Amstelveen

Bijlage 2: Concept Aannemingsovereenkomst
Gemeente Amstelveen, Europese Aanbesteding

Nieuwbouw scholencomplex Landtong - Perceel: Werktuigbouwkundig
IRA-nummer: I&A_2022_0030

Aannemingsovereenkomst nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Werktuig-
bouwkundig), adres Landtong 8-10 te Amstelveen

De ondergetekenden:

a. Gemeente Amstelveen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <...> in zijn functie

van Directeur <...> van de gemeente Amstelveen, hierna te noemen "Opdrachtgever"

en

b. De (rechtspersoon), statutair gevestigd te ......... , ingeschreven in het handelsregister onder dos-

siernummer KvK ........... , vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ........... , haar directeur, hierna

te noemen "Aannemer",

In aanmerking nemende:

I. dat Opdrachtgever voornemens is om het bouwplan nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Per-

ceel: Werktuigbouwkundig), adres Landtong 8-10 te Amstelveen te realiseren binnen het plange-

bied kadastraal bekend sectie L nummer 960/1030 gemeente Amstelveen;

II. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een Europese openbare aanbe-

stedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. Aan-

nemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de Offerteaanvraag met betrekking tot dit

bouwplan (opsomming of verwijzing naar bijlagenoverzicht);

III. dat de opdracht aan Aannemer voorlopig is gegund;

IV. dat het plan bestaat uit werkzaamheden voor de Werktuigbouwkundige werkzaamheden ten

behoeve van de nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Werktuigbhouwkun-

dig), adres Landtong 8-10 te Amstelveen, hierna te noemen: “het Werk”, zoals gedefinieerd

in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012;

V. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te dragen.

Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer
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Artikel 1 - Opdracht

1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. Werk

hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit te

voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocu-

menten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de voorschriften

van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk,

zoals omschreven in paragraaf 6 van de UAV 2012.

1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract-documenten (3):

A

g.

Offerteaanvraag d.d. .....(datum), nr. ...... opgesteld door ....., met de daarin genoemde
bestekdocumenten (bijlage 1);

Bestek d.d. ......(datum), nr. ...... opgesteld door ....., STABU-licentienummer..... (bijlage 2);
Algemeen tijdschema van Aannemer d.d. (datum) (bijlage 3); (indien reeds voorhanden);
Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d. (datum) (bijlage 4); (indien reeds voorhanden);
Nota’s van wijziging en aanvulling (bijlage 5);

Overeengekomen bezuinigingsopgave (bijlage 6); (indien noodzakelijk);

......................... .( bijvoorbeeld omgevingsvergunning)

1.3 Op het Werk is van toepassing de STABU-Standaard 2012, alsmede de UAV 2012 opgenomen als
bijlage II in de STABU-Standaard 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 van de UAV 2012, is de
UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze overeenkomst dan wel in het Be-

stek niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze overeenkomst alsmede in

het bestek geldt als een uitdrukkelijke afwijking

1.4 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkhe-

den in de verschillende documenten de volgende aflopende rangorde.

>Sa ™0 a0 oo

de schriftelijk goedgekeurde notulen van de bouwvergadering;
de aannemingsovereenkomst;

voorschriften van de waarborgende instelling;

de nota’s van wijziging en aanvulling;

de bestek-omschrijving;

tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek;

de STABU-Standaard 2012;

de UAV 2012.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Artikel 2 - Aannemingssom

2.1

2.2

2.3

2.4

De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal <€ ....> inclusief opslagen, exclusief BTW
(zegge: .... euro) en is prijs-vast tot het einde van het werk. De risicoregeling voor woning- en
utiliteitsbouw is niet van toepassing. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel
7:753 BW is niet van toepassing.

In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de

aannemingssom begrepen:

a) belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen;

b) uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details en kozijnstaten;
c) installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen;

d) de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in art. 3.5;

e) afstemming van werkzaamheden nevenaannemers en derden;

f) herstelkosten gebruik/ schade openbare ruimte.

De (termijn)- factuur / facturen / dient / dienen op naam gesteld te zijn van:
Gemeente Amstelveen
afdeling Vastgoed
Postbus 4
1180 BA Amstelveen
Onder vermelding van:
Nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Werktuigbouwkundig)
Projectnummer 52.670,
I&A-nummer I&A_2022_0030
Facturen kunnen na afstemming en goedkeuring door de bouwdirectie, digitaal worden verzonden

worden naar: facturen@amstelveen.nl

In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de aannemings-
som overeenkomstig het betalingsschema overeenkomstig het bestek binnen 30 dagen na ont-
vangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De
laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld,
nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer
zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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a) ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het Bestek omschreven garantieverklaringen, cer-

tificaten, attesten, logboeken en overige gevraagde documenten;

b) overlegging van de in het Bestek omschreven revisietekeningen, handleidingen en
gebruiksaanwijzingen, logboeken;

c) overlegging van de in het Bestek omschreven verklaringen van netbeheerders,
overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;

d) einde onderhoudstermijn overeenkomstig genoemde termijn in het bestek;

In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 mag Aannemer alleen het Werk schorsen
dan wel in onvoltooide staat beéindigen indien de tekortkoming van Opdrachtgever niet het ge-
volg is van een omstandigheid waarvoor Aannemer verantwoordelijk is en de tekortkoming van
Opdrachtgever de schorsing dan wel de beéindiging van het Werk in onvoltooide staat rechtvaar-
digt. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schrif-
telijk in gebreke te hebben gesteld.

Na verlening van de opdracht levert Aannemer aan de codrdinator W&I (afdeling Werk & Inko-
men) een plan, hoe aan de verplichting Social Return wordt voldaan conform Bijlage # van de
Offerteaanvraag.

Artikel 3 - Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid

3.1

3.2

3.3

Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Gemeente Amstelveen zoals bepaald in para-
graaf 3 van de UAV 2012. Bij zaken die op grond van het bestek moeten worden voorgelegd aan
Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon
voor Opdrachtgever de heer P.A.]. Tabak.

Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactper-
soon op (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 voorgeschreven
Bijlage A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden
niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een andere contact-
persoon zal worden aangesteld.

In afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en
verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van
5% van de aannemingssom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de ge-
leden schade te vorderen.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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3.4 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever

3.5

onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012). Opdrachtgever is te allen
tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met
de integriteit van de onderaannemer en de financiéle gegoedheid van de onderaannemer. Ook is
Aannemer verplicht om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te nemen

in de eventueel te sluiten onderaannemingsovereenkomsten.

Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening
en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht
op borging van de constructieve veiligheid.

Aannemer dient daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de
constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen.

De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring
van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen projectkwaliteits- en/of keuringsplan hanteert, is per-
manent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies.

Artikel 4 - Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht

4.1

4.2

4.3

4.4

Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opgenomen
in de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld in bijlage B van de Offerteaanvraag
die onderdeel is bij deze overeenkomst. Aannemer heeft als deskundige kennis genomen van deze
documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingspro-
cedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor

alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.

Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking
hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de ver-
eiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren.

Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer redelijkerwijs had behoren
te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodza-
kelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer verplicht dit
onverwijld aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in het bestek en in de
voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen.

Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, védr de aanvang van de werkzaamheden, de eigena-
ren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren werken en
werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening en risico

van Aannemer.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen
doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschil-
len tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aan-
nemer aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt.

De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor ver-
schuldigde belastingen en heffingen zijn in de aannemingssom begrepen. Ingeval Opdrachtgever al
een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel
een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er voor

te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld.

Artikel 5 - Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)

5.1

5.2

5.3

Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit opge-
legde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend

VvOoor:

de aanwijzing van een V&G-coordinator uitvoeringsfase;
de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde codrdinator in het bijzonder waar het
betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier;

c. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde documenten;

d. bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten;

Aannemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge de
Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee sa-
menhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Op-
drachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de
vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke
is gebleven.

De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinatie gedurende de
uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer codrdinatoren
(V&G-codrdinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze codrdinator(en) geeft (geven) uitvoering
aan de coordinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer
zal de directie voor de aanvang van de bouw schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen
van de coordinator(en).

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing
van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het Arbeidsomstan-
dighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen daarvan daartoe
aanleiding geven.

Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het Werk
bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege.

Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de
coodrdinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de
uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinatietaken, in
het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier.

Artikel 6 - Aanvang, bouwtijd en vertraging

6.1

6.2.

6.3

6.4

In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen
vastgesteld op ...... (datum).

In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt niet met halve werkbare werkdagen ge-
rekend.

In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar be-
schouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Aannemer
gedurende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden ge-
werkt. Het Werk dient te worden opgeleverd overeenkomstig de werkbare dagen zoals genoemd
in het bestek.

In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de
beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting overeen-
komstige het genoemde bedrag in het bestek van € 500,- per kalenderdag. De korting wordt ver-
meerderd met de kosten van directie, adviseurs, toezichthoudend personeel en bouwplaatskosten
van nevenaannemers welke worden veroorzaakt door te late oplevering van het werk.

Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Aannemer
op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade, zonder dat
op die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Aannemer verschuldigd is
aan kortingen op grond van deze bepaling

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Artikel 7 - Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

7.1 De onderhoudstermijn voor installatietechnische werken bedraagt 12 (twaalf) kalendermaanden,
aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 van de UAV 2012
verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen na
schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Als herstel door levertijd of weersom-
standigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten
genoegen van Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien
Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van rechts-
wege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhoudsgebreken door een door haar
te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer. De aansprakelijkheid van
Opdrachtgever voor schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitge-
sloten, tenzij deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van Op-
drachtgever.

7.2 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen
aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. In afwijking van paragraaf
12 van de UAV 2012 verstaan partijen onder een verborgen gebrek een gebrek dat door de directie
bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

7.3 In afwijking van paragraaf 12 van de UAV 2012 verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een
verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geéindigd.
Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk instort
dan wel dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het
blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop
de onderhoudstermijn is geéindigd.

Artikel 8 - Ketenaansprakelijkheidsregeling

8.1 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Keten-
aansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop, zoals nader omschreven in het
Bestek. De onderaannemers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ketenaanspra-
kelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar volledig vrijwaren
ter zake van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd met betrekking tot de bouw van
het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De
omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de Belastingdienst op Opdrachtgever
heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever
op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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8.2 Op korte termijn verstrekt Aannemer aan Opdrachtgever de meest recente verklaring van de
Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging. Lopende het werk zal dit iedere drie maanden de nieuwe
verklaringen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging worden verstrekt.

Artikel 9 - Wet arbeid vreemdelingen

9.1 Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde
verplichtingen, zoals nader omschreven in de Offerteaanvraag, tijdig en correct zal nakomen.

9.2 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 9.1 zijn opgelegd ook
op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project inscha-
kelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.

9.3 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet
uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekort-
koming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen.

Artikel 10 - Bankgarantie

10.11In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaanspra-
kelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en
volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst daaronder mede
begrepen betaling van de in artikel 6.3 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van Op-
drachtgever in afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 een ondemand bankgarantie stellen.
De bankgarantie bedraagt 5% van de aannemingssom en wordt binnen 2 (twee) weken na tekenen
van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toe gezonden te worden conform het model gehecht
aan deze Aannemingsovereenkomst (bijlage 2 bij deze overeenkomst). De kosten van deze garan-
tie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden - wordt aange-
sproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bank-
garantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 van de UAV 2012 is uitgesloten.

10.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen opleverdatum is ver-
streken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren
nadat genoemde termijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de
bankgarantie.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Artikel 11 - Meer- en minderwerk

11.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering
verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en min-
derwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, op basis van de door
Aannemer overgelegde inschrijfbegroting (bijlage ...). De inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk geen
contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor verrekening
van het meer- en minderwerk. Als basis voor meer-/minderwerk verrekening voor materialen en/of

arbeid, is een opslagpercentage van 10% overeengekomen.

Artikel 12 - Verzekeringen

12.1a. Opdrachtgever zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en
de werkzaamheden gedurende de Werktuigbouwkundige onderhoudstermijn verzekerd hou-
den overeenkomstig het bepaalde in zijn doorlopende constructieverzekering voor bouwwer-

ken (de CAR-verzekering).

b. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van
derden jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid
of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde onderaannemers of de onder-

geschikten/niet-ondergeschikten van door Aannemer aangestelde onderaannemers.

C. Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt

Opdrachtgever als verzekeringnemer en Aannemer als begunstigde. Opdrachtgever zal van de
verzekeraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de
polis om andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Aannemer
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veer-
tien) dagen zal doorlopen, gedurende welke periode Aannemer het recht heeft op kosten van
Opdrachtgever een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien
hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

Artikel 13 - Retentierecht

13.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van
zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht
om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van
oplevering, in bezit te houden, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met betaling van

de reguliere termijnen van de aannemingssom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).
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13.2 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mo-
gelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg dat
het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsovereen-
komst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de
onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade

als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer.

Artikel 14 - Tussentijdse beéindiging van de Aanneemovereenkomst

14.1In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Aannemings-
overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht aangetekend schrijven,

indien:

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q het Werk
dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor
het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;

b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan
wel overdraagt, dan wel indien onderneming wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;

c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig ge-
deelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever
deugdelijke en tijdige uitvoering van de Aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen;

d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surse-
ance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aan-
nemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands
akkoord aanbiedt;

e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van deze Aannemingsovereenkomst en, nadat de Aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld,
het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft;

f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer in het
geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na
31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke integri-
teitsverplichtingen niet is nagekomen.

14.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van
het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het
recht de aannemingssom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk
aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden,
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waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de aan die be-
trokkenen betaalde bedragen.

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen)
ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verreke-
nen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

14.3Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerech-
tigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aan-
nemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking
te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zo-
danige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdracht-
gever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of
te betrekken derden kunnen doen gelden.

14.4. a. Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a,
is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012, aan Aannemer een
vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer
aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend.

14.4. b. In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met
f, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012, aan Aannemer
geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

14.5Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te
schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn ver-

plichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

Artikel 15 - Opschortende voorwaarden

15.1De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navol-
gende voorwaarden is voldaan:
a. aan Opdrachtgever is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend;
b. aan Opdrachtgever is voor de realisatie bestuurlijke goedkeuring verleend;

Artikel 16 - Geschillen

16.11n afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze
Aannemingsovereenkomst, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en Op-
drachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter van de recht-
bank Amsterdam, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
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16.2 Indien Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één maand
in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Aannemer een spoedei-
send belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf werkdagen.

16.3Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer

bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter een
jurist zal zijn.

Aldus overeengekomen en getekend te ...... ,dd. ..

Opdrachtgever:

Directeur <...>, de heer <...>

Aannemer:

Directeur,
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Bijlage 1: documentenoverzicht contract

Zie bijlage Documentenoverzicht Werktuigbouwkundig bestek <...>, aan het contract zal het docu-
ment worden toegevoegd incl. stukken Nota van Inlichtingen.
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Bijlage 2: model Bankgarantie

MODEL BANKGARANTIE

Bankgarantie

(DSl o] gl [=T e 1< o =] = o =P
Fo LAV o T Lo =P
6= T a1 oo g g Lo 0T 1= o Vo L= /= PP
in aanmerking nemende:

Lo LAY L] o T Lo o= PP
verder te noemen 'opdrachtgever'
met

Lo LAY o T Lo o= PP
verder te noemen 'aannemer’

een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in
N DESEEK Lottt s

dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid
voor opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor
opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming door aannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde
aannemingsovereenkomst;

verklaart door deze:

zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige
voldoening door aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende
oordeel van de opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal
worden uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die
daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die overigens in verband met de
uitvoering van het desbetreffende werk zijn of zullen ontstaan.

De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele
schriftelijke mededeling van opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde
verplichtingen niet is nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder
bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen
al hetgeen deze volgens zijn opgave van aannemer meent te vorderen te hebben, met
dien verstande dat het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen worden
aangesproken, nooit meer zal bedragendan€ . .............. , zegge

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende
schriftelijk heeft bericht dat ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van
voormelde aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de
uitvoering van het werk verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat
de onderhavige garantie kan vervallen.

0
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Naam van bank of instelling die de garantie afgeeft

Statutaire zetel van de bank of instelling

Volledig adres van bank of instelling

Naam van opdrachtgever

Volledig adres van de opdrachtgever

Naam van deaannemer

Volledig adres van de aannemer

Nummer van het bestek of de overeenkomst en korte omschrijving van het werk
Waarde van de zekerheidstelling in cijfers respectievelijk letters uitgedrukt
Plaats van ondertekening

Datum van ondertekening

Naam van de bank of instellingb

Handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen.
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