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01 Opdrachtgever
VOF Boxtel - Selissen
Postbus 4
5386 ZG Geffen

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.

03 Locatie
Het bouwplan "Heem van Selis" is gelegen aan de noordrand van Boxtel, tussen de Bosscheweg, de A2 en
de Dommel.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
diverse opruimwerkzaamheden
het doen van grondwerk voor cunetten en groenvoorzieningen;
het aanbrengen van kolkaansluitingen;
het aanbrengen van (waterbergende) fundatielagen;
het aanbrengen van kantopsluitingen;
het aanbrengen van elementen- en asfaltverhardingen;
het aanbrengen van straatmeubilair;
het aanbrengen van groenvoorzieningen;
en bijkomende werkzaamheden.

Sea~ooooTD

05 Tijdsbepaling
Zie de inschrijvingsleidraad.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
Het bedrag van de korting als bedoelt in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1000,-- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden (per
deeloplevering). De onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen bedraagt 24 maanden (per deeloplevering).

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tekeningnr. Datum Omeschrijving
30180952 / 100 06-05-2022 Overzicht plangebied
30180952/ 101 06-05-2022 Verhardingen en terreininrichting, blad 1
30180952 / 102 06-05-2022 Verhardingen en terreininrichting, blad 2
30180952/ 103 06-05-2022 Verhardingen en terreininrichting, blad 3
30180952 / 104 06-05-2022 Verhardingen en terreininrichting, blad 4
30180952/ 105 06-05-2022 Verhardingen en terreininrichting, blad 5
30180952 / 106 06-05-2022 Groenplan, blad 1
30180952 / 107 06-05-2022 Groenplan, blad 2
30180952/ 108 06-05-2022 Profielen, blad 1
30180952 / 109 06-05-2022 Profielen, blad 2
30180952 /110 06-05-2022 Profielen, blad 3
30180952 / 111 06-05-2022 Details, blad 1
30180952/ 112 06-05-2022 Details, blad 2
02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen ten opzichte
van het N.A.P. aangegeven.
Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten
opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Op verzoek van de aannemer wordt één hoogtemerk éénmalig door de directie op of nabij het werk
aangegeven. De aannemer draagt zorg voor het verklikken en het gedurende de uitvoering van het werk in
stand houden van de uitgezette hoogtemerken, peilen en hoofdafmetingen. Bij ontregeling c.q. verstoring van
hoogtemerken, peilen en hoofdafmetingen moet de aannemer de directie hier onverwijld van op de hoogte
stellen. Kosten voor het opnieuw aanbrengen c.q. aanwijzen hiervan, komen voor rekening van de aannemer.
Alle maatvoerings- en uitzetwerkzaamheden dienen door, en op kosten van aannemer, te worden uitgevoerd.
Ontbrekende gegevens in overleg met de directie bepalen.
Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, moet de maatvoering van het werk van dit bestek
aansluiten op de maatvoering van het bestaand werk.
03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

- Kwaliteitsplan, voor start uitvoering;

- Verkeersplan, voor start uitvoering;

- Controle verdichtingsgraad zand in rioolsleuf, na aanvullen en verdichten;

- Controle kwaliteit nieuwe hoofdriolering (video-inspectie); voor aanbrengen verhardingen;

- Controle verdichtingsgraad zand in cunetten, voor aanbrengen puinfundering;

- Controle laagdikte, vlakheid en verdichtingsgraad puinfundering en zand cunetten, voor aanbrengen
verhardingen;

- Controle van de draagkracht van het Solidrain funderingssysteem;

- Controle van de verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen alvorens de laatste laag asfalt wordt
aangebracht;

- Controle van de (afmetingen van de) steunrug van kantopsluitingen, voor het aanvullen van de
groenvakken/bermen;

- Keuring monsters materialen straatwerk, voor levering materialen;

- het aanbrengen van boombeschermingsmaatregelen;

- het inrichten van het werkterrein;

- Voor het openstellen van wegvakken.

en de volgende bijwoonpunten:

- Graafwerk binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen;
- Graven, spitten, aanvullen van boomplantvakken;

- Kolken zuigen, voor oplevering van het werk.
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04 Bijlagen

05

06

07

08

09

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01 Bomenposter "Werken rond bomen";

02 Instructiekaart zorgvuldig graven;

03 Oplever- en kwaliteitsdossier (inhoud);

04 KLIC-melding 220050556_1;

05 Kleurstelling en eisen bestratingsmaterialen WRM-fase;

06 Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase;

07 Bomen Effect Analyse, Staro Natuur en Buitengebied, P2021-0023;
08 Ecologisch werkprotocol, Habitus, VWAN2019-2-RAP1 EWP;

09 Masttekeningen openbare verlichting, Nobralux.

Bodemkundige, grondmechanische en hydrologische gegevens
Zie bijlagen bij dit bestek.

De GHG varieert van 5,30 m +NAP (zuidoostelijk) tot 6,50 m +NAP (noordwestelijk);
De GG varieert van 5,10 m +NAP (zuidoostelijk) tot 6,10 m +NAP (noordwestelijk);
De GLG varieert van 4,80 m +NAP (zuidoostelijk) tot 5,60 m +NAP (noordwestelijk).

Kabels en leidingen

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden
aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen in de bijlagen
of op de bestekstekeningen zijn aangegeven, zijn deze uitsluitend ter informatie ingetekend. Aan deze
gegevens kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend.

Werkterrein, bereikbaarheid, transportroute

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk.

Tijdens de bouwactiviteiten mogen GEEN transporten (bouwverkeer, leveranciers etc.) door omliggende
wijken (Dukaat, Selissen) of reeds woonrijp gemaakt straten plaatsvinden.

Aan- en afvoer van materieel en materiaal dient UITSLUITEND te geschieden via de Bosscheweg. Afwijking
hiervan dient te geschieden in overleg met en mag uitsluitend plaatsvinden na goedkeuring door de directie.

Materiaal en materieel mag onder geen enkele voorwaarde geplaatst worden onder de kroonprojectie van
bomen en t.p.v. bestaande en/of toekomstige cultuurgronden (waaronder plantsoenen en gazons).
Opgeslagen materialen dienen te allen tijde op pallets geplaatst te worden.

Vrijkomende materialen

De transport, acceptatie- en stortkosten van materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt of welke naar
een door het bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting worden vervoerd, komen voor rekening
van de aannemer en dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

Alle kosten welke zijn verbonden aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan van (her te gebruiken)
materialen in een tijdelijk depot dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

Adressen
Gemeentewerf Boxtel
Mijlstraat 45

5281 LJ Boxtel
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1
11
111
1111

111110

111120

111130

1112

111210

111220

111230

810501

810501

810501

810301

810301

810301

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VERHARDINGEN

ASFALT

Zagen

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken bouwweg
Asfaltverharding AC22, teervrij

Zaagdiepte gemiddeld 70 mm

tot ten hoogste 100 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: bestaand fietspad (Weikespad) tussen Duit,
Dukaat en Florijn

Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. verkrijgen rechte
rand langs

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 175 mm

tot ten hoogste 195 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. verkrijgen rechte
rand langs Laan van Selis en t.p.v. aan te brengen
plateau's

Asfaltverharding AC22, teervrij

Zaagdiepte gemiddeld 70 mm

tot ten hoogste 100 mm

Opbreken

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken bouwwegen

Teervrij asfalt: AC22, teervrij

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,07 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: bestaand fietspad tussen Duit, Dukaat en
Florijn

Betreft: opbreken reststrook na zagen rechte aansluiting
Teervrij asfalt: PAK <75 mg/kg

Asfaltconstructie met rode deklaag

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,18 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: Laan van Selis

Betreft: opbreken reststrook na zagen rechte aansluiting
Teervrij asfalt: AC22

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,07 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

m2

m2

m2

60,00

115,00

1.275,00

8.240,00

6,00

1.426,00

A

A

A

A

A
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12 | ... .. BETONSTRAATSTENEN

112010 [831702 | . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 A

..... Situering: diverse (tijdelijk) aangebrachte verhardingen.
..... O.a. herstelvakken in bouwweg, inritten naar woningen,
..... aansluitingen omliggend gebied
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: divers
..... Materialen zijn niet maatvast
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.
M3 | L. KANTOPSLUITINGEN
113010 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 A
..... Betreft: verwijderen van kantopsluiting langs (tijdelijke)
..... verhardingen
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.
M4 | ... FUNDERINGSLAGEN
114010 |800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.040,00 A
..... Situering: bouwweg
..... Betreft: opnemen van funderingslaag (tijdelijke)
..... bouwwegen en overbreedtes
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal m3 260,00H
..... Menggranulaat
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 420310
12 | ... LEIDINGWERK
120010 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 10,00 A
..... Situering: bouwwegen
..... Betreft: verwijderen van noodkolken BRM fase
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk st 10,00 H
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
..... van de aannemer.
..... Hergebruik volgens bestekspostnr. 303110
..... Kolkleiding (tijdelijk) afsluiten met materiaal van de
..... aannemer
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2 . GRONDWERK
21 .. GROND ONTGRAVEN
211 | ... ZWARTE GROND
2111 | L. Grond uit cunet
211110 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet wegen. m3 3.283,00 A
..... Betreft: nieuwe cunetten rijbanen, parkeerkoffers, inritten
..... Rekening houden met hinder van kabels, leidingen en
..... huisaansluitingen riolering.
..... Grondsoort: bovengrond
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 221110
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,54 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel
..... van ca. 0,0 m tot ca. 16,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
211120 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad. m3 178,00 A
..... Betreft: nieuwe cunetten trottoirs, achterpaden en
..... voet/wandelpaden
..... Grondsoort: bovengrond
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 221110
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel
..... vanca. 0,0 mtotca. 2,5 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
211130 280199 | . . . . . Opschonen bestaand zandbed. m2 13.800,00 A
..... Situering: bestaand zandbed buiten puinfundering
..... bouwweg
..... Betreft: het opschonen van het zandbed
..... Verwijderen van grond en lage begroeiing (gras, onkruid)
..... Dikte gem. 20 mm m3 276,00 |
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 221110
2112 | | ... L. Grond uit wadi's
211210 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit wadi's. m3 1.505,00 A
..... Betreft: wadi's
..... Ontgraven tot 100 mm onder bodempeil i.v.m.
..... aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: bovengrond
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 221110
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m
. . .1. . |Taluds 1 : 4 en flauwer
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
2113 | | ... Grond uit groenvoorzieningen
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INUMMER ICODE

211310 220101

211320 220101

212
2121

212110

2122

220101

Grond ontgraven uit boomplantvakken.

Situering: ontgraven van boomplantvakken waar in de
BRM-fase geen cunet/fundering is aangebracht
Betreft: nieuwe boomplantvakken

Rekening houden met hinder van kabels, leidingen en
huisaansluitingen riolering.

Grondsoort: bovengrond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens

bestekspostnr. 221110

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,5 m
Ontgravingsbreedte op bodem variabel

vanca. 1,0 mtotca. 6,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit plantsoen.
Situering: ontgraven van plantvakken plantsoen waar in
de BRM-fase geen cunet/fundering is aangebracht
Betreft: nieuw plantsoen

Grondsoort: bovengrond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 221110

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,6 m
Ontgravingsbreedte op bodem variabel
vanca.0,5mtotca.4,0m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

ZAND
Zand uit cunet

Grond ontgraven uit nieuw verhardingscunet.
Betreft: bestaand zandcunet waar nieuwe
funderingslaag aangebracht dient te worden
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnr. 221210

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,18 m
Ontgravingsbreedte op bodem variabel
vanca.0,0 mtotca. 3,5m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Zand uit groenvoorzieningen
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Grond ontgraven uit boomplantvakken.
Situering: ontgraven van boomplantvakken waar in de
BRM-fase fundering is aangebracht

Betreft: nieuwe boomplantvakken

Rekening houden met hinder van kabels, leidingen en

saansluitingen riolering.

Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand vervoeren volgens

bestekspostnr. 221210
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,5 m

Ontgravingsbreedte op bodem variabel

nca.2,0mtotca.6,0m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

rond ontgraven uit plantsoen.

Situering: ontgraven van plantvakken plantsoen waar in
de BRM-fase fundering is aangebracht

etreft: nieuw plantsoen

Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand vervoeren volgens

estekspostnr. 221210

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,6 m
Ontgravingsbreedte op bodem variabel

vanca. 0,5mtotca. 4,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Zand uit terrein

Grond ontgraven uit wadi's.

Betreft: ontgraven van wadi's waar in de BRM-fase
fundering is aangebracht

Ontgraven tot 100 mm onder bodempeil i.v.m.
aanbrengen grondverbetering.

Grondsoort: zand

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 221210

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,11 m

Taluds 1 : 4 en flauwer

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit maaiveld verlaging.
Betreft: maaiveld verlagingen (waterberging)
groenstroken langs Laan van Selis

Ontgraven tot 400 mm onder peil i.v.m. aanbrengen
grondverbetering.

Grondsoort: zand

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 221210

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

Taluds 1 : 4 en flauwer

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

. |GROND VERVOEREN

m3

m3

m3

1.725,00 A

376,00 A
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221 | ... IN depot
..... Inrichting depot volgens bestekspostnr 840320
2211 | ... Grond vervoeren IN depot
221110 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 6.245,00 A
..... Betreft: het vervoeren van binnen het werk vrijkomende
..... grond naar (tijdelijk) depot
..... Inclusief het lossen en verwerken in depot
..... Grondsoort: zand, humeus (bovengrond)
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 21111Q 211120,
..... 211130, 211210, 211310, 211320
.2. . . . |Vervoeren naar: (tijdelijk) depot
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
2212 | | ... Zand vervoeren IN depot
221210 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5.459,00 A
..... Betreft: het vervoeren van binnen het werk vrijkomend
..... zand naar (tijdelijk) depot
..... Inclusief het lossen en verwerken in depot
..... Grondsoort: zand, Bkk Altijd Toepasbaar
..... Uitgangspunt: "Zand in Zandbed"
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 212110, 212210,
..... 212220, 212310, 212320
.2. . . . |Vervoeren naar: (tijdelijk) depot
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
222 | ... UIT depot
2221 | | .. .. Grond vervoeren UIT depot
222110 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 801,00 A
..... Betreft: het laden uit depot, het vervoeren en het lossen
..... van bovengrond
..... Inclusief het laden uit het (tijdelijk) depot en het lossen
..... op de plaats van verwerking
..... Grondsoort: bovengrond
.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking van
..... bestekspostnr. 232210
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
2222 | | ... .. Zand vervoeren UIT depot
222210 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 4.490,00 A
..... Betreft: het laden uit depot, het vervoeren en het lossen
..... van zand
..... Inclusief het laden uit het (tijdelijk) depot en het lossen
..... op de plaats van verwerking
..... Grondsoort: Zand
.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking van
..... bestekspostnrs. 231110, 231120, 231130
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
23 .. GROND VERWERKEN
231 | ... ZAND
2311 | .. Zand verwerken in cunet
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231110 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir (ophogen).. m3 703,00 A

..... Betreft: op hoogte brengen bestaand zandbed trottoirs

..... Grondsoort: Zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 703,00 |

..... 222210

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,07 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 1,8 m

. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 220150
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 220160
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
231120 220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet voetpad. m3 139,00 A
..... Betreft: nieuwe cunetten trottoirs, achterpaden en
..... voet/wandelpaden
..... Grondsoort: Zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 139,00
..... 222210
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,35 m
.9. . . . |Breedte bovenzijde variabel
..... vanca.0,0mtotca.2,5m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 231140
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 231150
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

231130 220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet rijbaan. m3 3.648,00 A
..... Betreft: nieuwe cunetten rijpbaan, parkeren, inritten
..... Rekening houden met hinder van kabels, leidingen en
..... huisaansluitingen riolering.

..... Grondsoort: Zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 3.648,00
..... 222210

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,60 m
.9. . . . |Breedte bovenzijde variabel
..... vanca. 0,0 mtotca. 55m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 231140
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 231150
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

231140 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 13.500,00 A
..... Betreft: profileren van het zandbed voor trottoirs, inritten,
..... rijpanen, parkeervakken e.d.

..... Grondsoort: Zand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. - m

1. .. .. Oppervilakken boven water
.1. . . . |Oppervliakken: onder nieuw profiel afwerken
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

231150 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 13.500,00 A

..... Betreft: verdichten van het zandbed voor trottoirs, inritten,

..... rijpanen, parkeervakken e.d.

..... Grondsoort: Zand

1. .. .. Oppervlakken: geprofileerd volgens bestekspostnr.
..... 231140
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
A GROND

2321 | ... L. Boomplantvakken
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232110

232120

232130

510223

510223

510223

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: nieuwe boomplantvakken

Betreft: aanbrengen van bomengrond in nieuwe
boomplantvakken

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanvullen met bomengrond tot maaiveld
Geleverd volgens bestekspostnr. 240030

Hoogte gem. 1,1 m

De aanvulling in lagen verdichten

van ca. 40-50 cm tot maximaal 1,5 MPa/cm?2
Volgens meest recente voorschriften leverancier.
De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: nieuwe boomplantvakken onder verharding
Betreft: leveren en aanbrengen van bomengranulaat in
boomplantvakken

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanvullen met bomengranulaat tot 300 mm onder nieuw
maaiveld en tot onderkant wegfundering.

Geleverd volgens bestekspostnr. 240040

Hoogte gem. 0,65 m

De aanvulling in lagen verdichten

van ca. 25-30 cm met een uiteindelijke
verdichtingsgraad van 95-100%

Volgens meest recente voorschriften leverancier.

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: onder kroonprojectie van te handhaven boom
in parkeerkoffer Zilverdas

Betreft: leveren en aanbrengen van bomenzand
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag of
sandwichconstructie van bestekspostnr 232170
Bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 240050
Hoogte gem. 0,35 m

De aanvulling in lagen verdichten

van ca. 25-30 cm met een stamper tot maximaal 2,0
MPa/cm2.

Volgens meest recente voorschriften leverancier.

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten
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Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
groeiplaats van een boom.

Betreft: leveren en aanbrengen beluchtingssysteem
Bij een te planten boom in groeiplaats van
bomengranulaat, aan te brengen conform
bestekspostnummer 232120

Bij een te planten boom

Beluchtingssysteem, type Airo-Tec 80/2 HD® ,
leverancier Den Ouden.

Het systeem bestaat uit:

- Horizontale beluchtingskokers, diam. 80 mm, lengte
2,10 m

- Verticale beluchtingskokers, diam. 80 mm, lengte
2,10m waaruit middels zagen 2 lengtes van 1,05 m
verkregen worden

- T-stuk, PVC, diam. 80 mm, kliksysteem, aan te
brengen in horizontale beluchtingskoker t.b.v. verticale
beluchtingskoker

- Bochtstuk 90°, PVC, diam. 80 mm, kliksysteem, aan te
brengen t.b.v. horizontale beluchtingskokers

- Airo-Tec® rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL
9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80 mm, dikte 1 mm
Van toepassing zijnde product specificaties:
Beluchtingskokers:

- polyethyleen, slagvast en UV-bestendig

- wanddikte 5 mm

- perforatie 40% of meer

- incl. nylon filterkous

Diameter drainbuis: 80 mm

De beluchtingskokers aanbrengen boven de eerste
verdichte laag groeiplaatsverbetering van 25-30 cm

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: scheidingslaag tussen groeiplaatsverbetering
en funderingslaag / straatlaag.

Grondsoorten:

Bomengranulaat - menggranulaat

Bomenzand - straatlaag

Geotextiel:

Doordrukweerstand > 1500N

Doorlaatbaarheid >1 mm/min

Gerekend met 10% overlap

De banen aanbrengen met een overlap van 0,25m

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: in boomplantvakken langs kabel- en
leidingstrook

Betreft het leveren en aanbrengen van
wortelgeleidingsscherm.

Langs aan te brengen beplanting of boom
Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Wortelgeleidingsscherm 90 cm

Met geleidingsribben > 25 mm, h.o.h. 18 cm
Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
buitenzijde aanvulling verdichten
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232170 510513 | . . . . . Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 48,00 A

..... Situering: in nieuwe verhardingen onder kroonprojectie
..... van te handhaven boom in parkeerkoffer Zilverdas
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een
..... groeiplaatsverbetering
..... Aanbrengen conform meest recente eisen en
..... voorschriften leverancier.

1. .. .. Afmetingen van de sandwichconstructie volgens
..... tekening
.1. . . . |Aanbrengen bomenzand
..... volgens bestekspostnr(s). 232130
. .1. . . |Constructie van kunststof elementen
..... Type: Permavoid® Sandwich Constructie SC150 mm st 192,00/ L
..... Leverancier: TGS o.g.
..... Afm. elementen: 708 x 354 x 150 mm
..... Druksterkte: vert. 715 kN/m2, lat. 156 kN/m2
..... Gewicht per unit: 3.0 kg
..... Holle ruimte: min. 95%
..... Onderlinge bevestiging met behulp van bijbehorende
..... conische verbindingspinnen

..... Elementen aanbrengen op een wapeningsdoek m2 64,00 L
..... Type: SW/TRC 30, gerekend met een overlap van 0.50m
. . .1. . |Kunststofelementen opvullen met grondverbeteraar m3 8,00 L

..... Type: Permavoid® Sandwich Grond
..... Units 100% opvullen.

. . . .1. |Aanbrengen van een scheidingsdoek m2 65,00 L
..... Filterdoek van niet geweven geotextiel (PP) Permatex
..... 300, gerekend met een overlap van 0.50 m

..... 1|Afwerken volgens bestekspostnr(s). 620010

2322 | ... Grond verwerken in groenvoorzieningen

232210 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 801,00 A
..... Situering: in overleg met directie, bermen, gazon langs
..... nieuwe verhardingen
..... Betreft: aanvullen/ophogen van bermen langs nieuwe
..... verhardingen
..... Grondsoort: Bovengrond, vervoerd volgens m3 801,00
..... bestekspostnr. 222110

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,15 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

232220 220301 | . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 1.593,00 A
..... Situering: nieuwe groenstroken
..... Betreft: aanvullen van nieuwe groenstroken met
..... teelgrond
..... Grondsoort: Teelgrond, geleverd volgens bestekspostnr. m3 1.593,00
..... 240020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,45 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

232230 220301 | . . . . . Grond verwerken in maaiveldverlagingen. m3 563,00 A
..... Situering: maaiveldverlagingen langs Laan van Selis
..... Betreft: aanvullen van groenstroken /

..... maaiveldverlagingen met teelgrond
..... Grondsoort: Teelgrond, geleverd volgens bestekspostnr. m3 563,00
..... 240020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
. .1. . . |Taluds 1: 3 en flauwer
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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2323 | | ... Wadi's
232310 220301 | . . . . . Grond verwerken in toplaag wadi's. m3 357,00 A
..... Situering: bodem van wadi's en bodem/taluds van
..... maaiveldverlagingen langs Laan
..... Grondsoort: Draineerzand m3 357,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 240010
5 . ... Hoogte 0,10 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
232320 222106 | . . . . . Diepfrezen. are 36,00 A
..... Situering: wadi bodems
..... Betreft: met een spitfrees mengen van de bestaande
..... grondslag / teelgrond met het aangebrachte
..... draineerzand volgens bestekspostnr. 232310
..... 9/Bewerkingsdiepte: 0,40 m
232330 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 3.600,00 A
..... Situering: wadi bodems en taluds
..... Grondsoort: grond gemengd met draineerzand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. - m
1. .. .. Oppervlakken boven water
.9. . . . |Taluds 1: 4 en flauwer,
..... Bodem vlak
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
24 | ... GROND LEVEREN
240010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 357,00 A
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
.7. . . . |Grondsoort: draineerzand m3 357,00/ L
..... Samenstelling volgens bepaling 22.06.02 van de
..... Standaard voor permanente draineerfunctie
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr.
..... 232310
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
240020 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 2.156,00 A
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde m3 2.156,00 L
..... Specificaties volgens 51.06.01 in deel 3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr.
..... 232220
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
240030 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 2.975,00 A
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond m3 2.975,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr.
..... 232110
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: levering van bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Bomengranulaat 'lava’

conform Handboek Bomen 2018

Specificaties volgens 51.06.10 in deel 3

9/Leveren op plaats van verwerking van bestekspostnr.
232120

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
Grondsoort: eentoppig bomenzand

conform Handboek Bomen 2018

Leveren op de plaats van verwerking van bestekspostnr.
232130

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

AFVOER OVERBLIJVENDE GROND

Overname zand.

Situering: gronddepot van de aannemer

Betreft: overname van overblijvend zand in depot van de
aannemer

Grondsoort: zand

Indicatie BBK: Altijd Toepasbaar

Inclusief eventuele bijkomende kosten voor laden,
lossen, transport en acceptatie.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

Overname grond.

Situering: gronddepot van de aannemer

Betreft: overname van overblijvend grond in depot van de
aannemer

Grondsoort: bovengrond

Indicatie BBK: Altijd Toepasbaar

Inclusief eventuele bijkomende kosten voor laden,
lossen, transport en acceptatie.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

Uitvoeren partijkeuring.

Betreft: onderzoek zand en grond in depot t.b.v.
definitieve afvoer/overname door aannemer
Grondonderzoek(en) uitvoeren conform BRL SIKB 1000
werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen
Grond en Baggerspecie"

Inclusief uitvoeren aanvullend onderzoek naar PFAS
Rapportage ter beschikking stellen aan de directie,
uiterlijk 14 dagen na uitvoering onderzoek.

Inmeten depot.

Betreft: inmeten depots

Frequente / afmetingen depot afhankelijk van de
uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.
Metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te
worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet,
hoogtemeting ten opzichte van het NAP

Inmeten van:

- hoogtecijfers kenmerkende scheidingen van
oppervlakken

Meetnauwkeurigheid volgens bepaling 22.07 in deel 3
van dit bestek.

Uitwerking ter beschikking stellen aan de directie,
uiterlijk 14 dagen na uitvoering meting.

ton

ton

m3

m3

m3

m3
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LEIDINGWERK
KOLKAANSLUITINGEN

Opzoeken bestaand leidingwerk

Opzoeken bestaande leidingen.

Betreft: het opzoeken van de bestaande standleidingen
en riooluitleggers van het HWA/IT riool

Diepte op ca. 1,0 m onder maaiveld

Wijze van uitvoering ter keuze aannemer

Inclusief benodigd grondwerk, opnemen en herstellen
aanwezige puinfunderingen en eventuele (digitale)
uitzetwerkzaamheden.

Afsluitkap leiding verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Bestaande leiding verlengen met PVC-hulpstuk
Steekmof, Nominale middellijn 125 mm

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Kolkaansluitingen PVC-buis @ 125 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. aan te brengen kolkaansluitingen
Incl. gescheiden opnemen van funderingslaag
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte totaal, gemiddeld 0,85 m
Waarvan ca. 0,25 m funderingslaag
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
Vrijgekomen materialen naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft de aanleg van kolkaansluitingen HWA riool
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: sleuf volgens bestekspostnr. 301210

Incl. herstellen van funderingslaag
Aanvullingshoogte totaal, gemiddeld 0,85 m
Waarvan ca. 0,25 m funderingslaag

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk in leidingwerk, bij kolkaansluitingen en
ten behoeve van aansluiten leiding op de standleiding
T.b.v. aansluiting op kolken is gerekend met 4 st.
T.b.v. aansluiting op standleiding (enkele aansluiting)
met 2 st.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, 2x manchetmof

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

st
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk in leidingwerk

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°, 3 x 125 mm, 3x manchetmof

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Kolkaansluitingen drain @ 100 mm

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: kolken in parkeerkoffers met waterbergende
fundering

Aanbrengen in combinatie met aanleg waterbergende
fundering. Inclusief ontgraven en aanvullen van de sleuf.
PE-HD-buizen, slagvast

Type: Frankische Stormpipe TP 100 o.g.

Volledig geperforeerde, dubbelwandige drainagebuis
(buiten geribd, binnen glad)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: buiten zwart, binnen grijs

Verbinding buizen d.m.v. bijbehorende (steek)mof
Uitwendige diameter 100 mm

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

Situering: aansluiting drain op straatkolken
Materiaalsoort: PE-HD

Overgangsstuk naar gladwandige PVC buis

PVC @ 125 mm - > drain DN 100

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

Situering: hulpstukken in drain

Materiaalsoort: PE-HD

Bocht 45° DN 100

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

Situering: hulpstukken in drain

Materiaalsoort: PE-HD

T-stuk: 45° DN 100

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

Situering: hulpstukken in drain

Materiaalsoort: PE-HD

Einddop DN 100

HUISAANSLUITINGEN

Aanbrengen afkoppelingstegel.

Betreft: leveren en aanbrengen afkoppelingstegel ATETO
op erfgrens, zie detailtekening.

Plaatsen in bandenlijn

Op zandbed

Afkoppelingstegel ATETO

- Afmetingen: 300 x 300 x 83/93 mm

- Kleur: standaard grijs

- Onderzijde met instortmof PVC & 125 mm
- Met opstaande achter- en zijranden

- Uitstroomrooster met logo/print selis "S"
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Aansluiten afkoppelingstegel.

Betreft: aansluiten afkoppelingstegel op afvoerleiding
woning

Incl. grondwerk

Rekenen met de volgende hulpstukken:

- PVC-buis @ 125 mm, kleur: groen

- Bocht 45°, 2x manchetmof PVC & 125 mm

- Verloopstuk PVC & 125 x 80 mm

STRAATAFWATERING

Hergebruik

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolken HWA riool

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
Straatkolk, klasse C250

Opgenomen volgens bestekspostnr. 120010
Type: AQUAWAY T 1271/90 P-LINE GB1 o.g.
Profiel: 13/15

Afmetingen deksel: 350 x 450 mm

Hoogte: 900 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Nieuw

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolken HWA riool

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250

Type: AQUAWAY S 1250/80 P-LINE o.g.
Afmetingen deksel: 380 x 380 mm

Hoogte: 800 mm

Deksel met standaard rooster

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: trottoirkolken HWA riool

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
Straatkolk, klasse C250

Type: AQUAWAY T 1271/90 P-LINE GB1 o.g.
Profiel: 13/15

Afmetingen deksel: 350 x 450 mm

Hoogte: 900 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: trottoirkolken HWA riool

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250

Type: AQUAWAY T 1585.2/90 P-LINE GB1 o.g.
Profiel: 5/20

Afmetingen deksel: 350 x 450 mm

Hoogte: 900 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: trottoirkolken in maaiveld verlagingen langs
Laan van Selis

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250

Type: AQUAWAY T 1370.3/90 P-LINE GB1 o.g.
Profiel: RWS 11/22

Afmetingen deksel: 450 x 450 mm

Hoogte: 900 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Roostergoot

Leveren en aanbrengen roostergoot.

Situering: verbinding tussen wadi's HL

Betreft: aanbrengen van gootelementen t.b.v. verbinding
wadi's

Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan
belastingklasse (NEN-EN 1433-02) D-400 kN.
T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C25/30
aanbrengen, volgens voorschriften leverancier
Gootelement zonder verval

Lijnafwateringsgoot van vezelversterkt beton bestaande
uit:

Gootelement:

inwendige gootbreedte: min. 400 mm

inwendige goothoogte: min. 400 mm

werkende lengte: 1000 mm

met gietijzeren randbescherming
Gootafdekking:

type: sleufrooster gietijzer

Hulpstukken:

taludbeéindiging 1:3

Voegen waterdicht afkitten volgens voorschriften
leverancier

PUTRANDEN

Aanbrengen putranden

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: putranden fase 1 en 2

Betreft: aanbrengen putafdekking t.b.v. nieuwe
inspectieputten VWA riool

Putrand opzoeken, incl. grondwerk en
opnemen/herstellen funderingslagen.

Aanwezige stalen afdekplaat verwijderen, deze vervalt
aan de aannemer

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Fabrikaat: AQUAGATE

Type: P BASIC SR 23

Hoogte: 230 mm

Mangat: @520mm

Randopschrift: VW

Deksel: standaard deksel v.v. open haalgaten
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
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Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: putranden fase 1 en 2

Betreft: aanbrengen putafdekking t.b.v. nieuwe
inspectieputten IT riool

Putrand opzoeken, incl. grondwerk en
opnemen/herstellen funderingslagen.

Aanwezige stalen afdekplaat verwijderen, deze vervalt
aan de aannemer

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Fabrikaat: AQUAGATE

Type: P BASIC SR 23

Hoogte: 230 mm

Mangat: @520mm

Randopschrift: INF

Deksel: standaard deksel v.v. open haalgaten
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Op hoogte brengen putranden

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: bestaande putafdekkingen in nieuwe aan te
brengen elementenverhardingen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,
totale extra hoogte ca. 150 mm

Voorzien van opening met middellijn 520 mm
Stelringen onderling hechten met stelmortel of poltec
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Situering: bestaande putafdekkingen in asfaltverharding
Laan van Selis

Betreft: vrijmaken van de selflevel putrand op de
tussenlaag ter voorbereiding op aanbrengen deklaag
Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

Type: Aquagate Solo Selflevel S 600/19

Werkwijze ter keuze van de aannemer

REINIGING EN INSPECTIE

Reinigen riolering

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: gehele VWA hoofdriool bouwplan Heem van
Selis

Betreft: reinigen hoofdriool voorafgaand aan
eindoplevering WRM

Inspectieputten met stroomprofiel

Grootste putafstand: 65 m

Profielafmeting(en): 250/375 mm
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

st

st

st

st

st
st

st

st

31,00

85,00

26,00

3.580,00

A

A

A

A

31,00

93,00

85,00
255,00

26,00




Bladnr. 32 van 142
Afdrukdatum:
10-05-2022

VOF Boxtel - Selissen
Woonrijp maken "Heem van Selis
Besteknummer: 30180952 - 03

®

RAWO0939-134991

[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER

BESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

POST-

OMSCHRIJVING

HEID

[TER

RESULTAATS-
INLICHTING

ERPLICHTING

ICODE 1:2:3:4:5:6

257501

INUMMER

305120

305130 257521

3052

305210 257103

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: gehele IT/HWA hoofdriool bouwplan Heem
van Selis

Betreft: reinigen hoofdriool voorafgaand aan
eindoplevering WRM

Inspectieputten met stroomprofiel en zandvang
Grootste putafstand: 64 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): @ 400 mm

Waterpeil; riool volledig gevuld
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Reinigen kolken.
Betreft: het reinigen van nieuw aangebrachte straat- en

trottoirkolken en bestaande kolken aansluitend op het
werkgebied

Tijdstip: direct voor de oplevering, in overleg met de
directie

Straatkolk

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
Machinaal of handmatig reinigen ter keuze aannemer

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: gehele VWA hoofdriool bouwplan Heem van
Selis

Betreft: inspectie voorafgaand aan eindoplevering WRM
Zie bepaling 25.42 in deel 3 van dit bestek

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 65 m

VWA inspectieputten met stroomprofiel
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 250 / 375 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Opnamen aanleveren in digitaal formaat
.2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren
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305220 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.690,00 A
..... Situering: gehele IT/HWA hoofdriool bouwplan Heem
van Selis

Betreft: inspectie voorafgaand aan eindoplevering WRM
Zie bepaling 25.42 in deel 3 van dit bestek

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 64 m

IT / HWA inspectieputten met stroomprofiel en zandvang
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren in digitaal formaat

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren
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7]
41

410010

42

4201

420110

420120

4202

800101

800199

800199

FUNDERINGSLAGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

verhardingslaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen en
funderingen binnen het werkgebied

Betreft: afwerken en profileren van het zandbed
voorafgaand aan het aanbrengen van funderingen,
straatlagen of elementenverhardingen die direct op het
zandbed worden aangebracht.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,3 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de verzwaarde

proctorproef
MENGGRANULAAT 0/ 31.5

Bewerken bestaande funderingslaag

De bestaande funderingslagen t.p.v. verharde (tijdelijke)
bouwwegen zijn met een gewenste dikte van 250 mm
aangebracht.

De overige funderingslagen zijn 200 mm dik
aangebracht en dienen volgens onderstaande posten
geprofileerd en aangevuld te worden.

Loswerken en profileren bestaande puinfundering.
Situering: bestaande puinfundering bouwwegen
Voorafgaand aan aanbrengen nieuwe verhardingen de
bestaande puinbaan loswerken over een diepte van
minimaal 0,170 m

Breedte groter dan 2,00 m

Puinfundering uitvullen en profileren conform nieuw
hoogteplan

Rekening houden met verhogen/verlagen van de
funderingslaag tot ca. 0,10 m.

Funderingslaag na profileren verdichten volgens
bestekspostnr. 420120

Overtollig materiaal vervoeren volgens 420310
Tekort komend materiaal vervoeren volgens 420320

Verdichten funderingslaag van menggranulaat.
Betreft: het verdichten van de volgens bestekspostnr.
420110 losgewerkte en geprofileerde funderingslaag
Breedte groter dan 2,00 m

Menggranulaat
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen funderingslaag

m2 12.255,00 A

m2

m2 13.300,00

13.300,00 A

A




Bladnr. 35 van 142

‘ VOF Boxtel - Selissen
Woonrijp maken "Heem van Selis" Afdrukdatum:
RAW0939-134991 Besteknummer: 30180952 - 03 10-05-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
420210 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.605,00 A
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
..... t.p.v. rijpbanen, parkeervakken, plateaus
..... Inclusief profileren en verdichten
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.205,00 |
..... Vervoeren / leveren funderingsmateriaal volgens
..... bestekspostnr. 420320 en 420330
..... Materialen gelijkmatig verspreiden zodat een homogene
..... funderingslaag ontstaat
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
420220 1800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 295,00 A
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag t.p.v.
..... wandelpaden (halfverharding)
..... Inclusief profileren en verdichten
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 110,00 |
..... Vervoeren / leveren funderingsmateriaal volgens
..... bestekspostnr. 420320 en 420330
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
4203 | | ... L. Depot
420310 |800199 | . . . . . Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot. m3 760,00 A
..... Situering: depot funderingsmateriaal
..... Betreft: het verzamelen, laden, vervoeren, lossen en
..... verwerken in het (tijdelijke) depot van overblijvend
..... funderingsmateriaal bij het herprofileren volgens
..... bestekspostnr. 420110 en vrijgekomen
..... funderingsmateriaal volgens 114010
..... Vervoeren naar het depot, incl. laden en lossen
..... Transportafstand tot ca. 500 m
420320 |800199 | . . . . . Vervoeren en ontgraven funderingsmateriaal uit depot. m3 760,00 A
..... Situering: depot funderingsmateriaal
..... Betreft: het ontgraven van funderingsmateriaal uit het
..... depot en vervoeren naar de plaats van verwerking.
..... Funderingsmateriaal (menggranulaat)
..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Transportafstand tot ca. 500 m
..... Inclusief lossen op de plaats van verwerking.
420330 |800221 | . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton
..... wegfundering van steenmengsel.
..... Betreft: leveren van tekort komend funderingsmateriaal
..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
7. .. .. Menggranulaat ton 1.140,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Plaats van levering: de plaats van verwerking
43 TUSSENSUBSTRAAT SOLIDRAIN
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430010 |800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.365,00 A
..... steenmengsel.

Situering: langsparkeervakken met SoliDrain
..... Betreft: aanbrengen van een waterdoorlatende
..... funderingslaag

..... Inclusief profileren en verdichten

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.9. . . . |Substrado Tussensubstraat BRL ton 1.666,00 L
..... Leverancier Den Ouden o.g.

Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1650 kg/m3
..... Verwerken volgens voorschriften leverancier

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 410010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

430020 [800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.540,00 A
..... steenmengsel.

Situering: haaksparkeervakken met SoliDrain
..... Betreft: aanbrengen van een waterdoorlatende en
..... waterbergende funderingslaag

..... Inclusief profileren en verdichten

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,45 m

.9. . . . |Substrado Tussensubstraat BRL ton 2.629,00 L
Leverancier Den Ouden o.g.

Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1650 kg/m3
..... Verwerken volgens voorschriften leverancier

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 410010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer




®

RAW0939-134991

VOF Boxtel - Selissen
Woonrijp maken "Heem van Selis"
Besteknummer: 30180952 - 03

Bladnr.

37 van 142
Afdrukdatum:
10-05-2022

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TE
INLICHTING

5

51

5101

510110

510120

5102

510210

831305

831305

831305

KANTOPSLUITINGEN & GOTEN

OPSLUITBANDEN

Eenheidsprijzen inclusief het maken van benodigde
inkassingen in de (bestaande) puinfundering.
Eenheidsprijzen inclusief het pasmaken van
betonbanden (d.m.v. zagen) en het verwijderen en
afvoeren van verpakkingsmaterialen en pallets.
Zaagwerk naspoelen met water (verwijderen van stof- /
cementfilm).

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.

Opsluitband 100 x 200 mm - zandbed

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting t.p.v.

- trottoirs, langs erfgrens

Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
Inclusief pasmaken

Rekening houden met aan te brengen
wateruitstroomtegels in de bandenlijn volgens
bestekspostnr. 302010

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Rechte band

Werkende lengte 1 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting t.p.v.

- trottoirs, langs erfgrens

Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -
Inclusief pasmaken

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Bochtband

R =2.00 m uitw.

R =3.00 m uitw.

Werkende lengte 0,785 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Opsluitband 100 x 200 mm - beton

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting t.p.v.

- trottoirs, langs groenvakken en gazon
Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
Inclusief pasmaken

Stellen met schraal beton op zandbed

en voorzien van steunrug van stelbeton C12/15,
gerekend met 0,04 m3/m

Profiel 100 x 200 mm

Rechte band

Werkende lengte 1 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

st

st

m3

st

3.425,00

5.255,00 A

9,42 A

A

5.255,00 L

12,00 L

137,00 L

3.425,00 L
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510220

5103

510310

510320

510330

5104

831305

831305

831305

831305

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting t.p.v.

- trottoirs, langs erfgrens

Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -
Inclusief pasmaken

Stellen met schraal beton op zandbed

en voorzien van steunrug van stelbeton C12/15,
gerekend met 0,04 m3/m

Profiel 100 x 200 mm

Bochtband

R =2.00 m uitw.

R =3.00 m uitw.

Werkende lengte 0,785 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Opsluitband 120 x 250 mm - beton

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: kantopsluiting fietspaden, parkeervakken,
inritten en woonstraten langs wadi'sen watergangen
Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
Inclusief pasmaken

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
m3/m

Profiel 120 x 250 mm

Rechte band

Werkende lengte 1 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: kantopsluiting fietspaden, parkeervakken,
inritten en woonstraten langs wadi'sen watergangen
Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -

Inclusief pasmaken

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
m3/m

Profiel 120 x 250 mm

Bochtband

R =2.00 m uitw.

R =4.00 m uitw.

Werkende lengte 0,785 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: kantopsluiting fietspaden, parkeervakken,
inritten en woonstraten langs wadi's en watergangen
Betreft: leveren en aanbrengen - hoekstuk -

Inclusief pasmaken

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
m3/m

Profiel 120 x 250 mm

Hoekstuk 90° inw.

Hoekstuk 135° uitw.

Beenlengte 0.40 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Opsluitband 150 x 250 mm - beton

m3

st

m3

st

m3

st

m3

st

4,71

590,00

33,76

30,00

A

0,19 L

6,00 L

29,50/ L

590,00 L

1,69 L

44,00 L

1,50/ L

38,00/ L
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510410 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,00 A

..... Situering: kantopsluiting t.p.v. plateau's en verlaagde

..... banden

..... Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,10 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
..... m3/m
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Rechte band st 2,00 L
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
510420 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,42 A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. plateau's en verlaagde
..... banden
..... Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,47 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
..... m3/m
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Bochtband st 12,00/ L
..... R =5.00 m uitw.
..... Werkende lengte 0,785 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat

5105 | | ... .. Opsluitband 200 x 200 mm - beton

510510 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 308,00 A
..... Situering: kantopsluiting langs plateaus
..... Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
..... Inclusief pasmaken

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 15,40 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
..... m3/m
. .9. . . |Profiel 200 x 200 mm
..... Rechte band st 308,00 L
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat

510520 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 226,08 A
..... Situering: kantopsluiting langs plateaus
..... Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -
..... Inclusief pasmaken

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 11,30 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15, gerekend met 0,05
..... m3/m
. .9. . . |Profiel 200 x 200 mm
..... Bochtband st 288,00/ L
..... R = 3.00 m uitw.

..... R =5.00 m uitw.

..... Werkende lengte 0,785 m

..... Kleur: grijs

..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
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52

5201

520110 831304

520120 831304

TROTTOIR- EN GELEIDEBANDEN

Eenheidsprijzen inclusief het maken van benodigde
inkassingen in de (bestaande) puinfundering.
Eenheidsprijzen inclusief het pasmaken van
betonbanden (d.m.v. zagen) en het verwijderen en
afvoeren van verpakkingsmaterialen en pallets.
Zaagwerk naspoelen met water (verwijderen van stof- /
cementfilm).

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijpanen en parkeerkoffers
Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
Inclusief pasmaken

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stelbeton C12/15;

gerekend met 0,05 m3/m

Profiel 130/150 x 250 mm

Rechte band

Werkende lengte 1 m

Kleur: grijs

Leveranties van banden met KOMO certificaat

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijpanen en parkeerkoffers
Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -

Inclusief pasmaken

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stelbeton C12/15;

m3

st

m3

..... gerekend met 0,05 m3/m
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st
..... Bochtband
..... R=0,50 m uitwendig
..... R=2,00 m uitwendig
..... R=4,00 m uitwendig
..... R=5,00 m uitwendig
..... R=6,00 m uitwendig

104,00 L

..... R=2,00 m inwendig
..... R=4,00 m inwendig
..... R=6,00 m inwendig
..... Werkende lengte 0,785 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
..... Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
..... Situering: kantopsluiting rijpanen en parkeerkoffers
..... Betreft: leveren en aanbrengen - hoekblok -
..... Inclusief pasmaken

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,30 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm
..... Hoekblok 90° R=0,3 m inw. st
..... Beenlengte 0,35 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat

520130 831304 65,10 A

93,00 L
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520140 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 21,00 A
..... Situering: kantopsluiting rijpanen en parkeerkoffers
..... Betreft: leveren en aanbrengen - inritverloopbanden -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,10 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 21,00/ L
..... Inritverloopband links
..... Inritverloopband rechts
..... Tussenstuk 150 x 170 mm
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520150 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. aansluiting rijbaan op
..... plateaus
..... Betreft: leveren en aanbrengen - drempelband -
..... Inclusief pasmaken
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,20/L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 4,00 L
..... Hulpstuk, drempelverloopband, naar 150 x 250 mm
..... Uitvoering links
..... Uitvoering rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520160 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 A
..... Situering: kantopsluiting rijbaan t.p.v. uitstroom naar
..... wadi's
..... Betreft: leveren en aanbrengen - eindband -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,50 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 10,00 L
..... Eindband
..... Uitvoering links
..... Uitvoering rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520170 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 28,00 A
..... Situering: kantopsluiting rijpanen en parkeerkoffers
..... Betreft: leveren en aanbrengen - eindverloopband -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,40 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 28,00 L
..... Hulpstuk, eindverloopband, verloop naar maaiveld
..... Uitvoering links
..... Uitvoering rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
5202 | | ... Geleidebanden 50/200 x 200 mm
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520210 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4.112,00 A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. rijpaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen - rechte band -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 205,60 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Rechte band st 4.112,00 L
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520220 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 295,94/ A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. rijpaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen - bochtband -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 14,80 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Bochtband st 377,00 L
..... R=8,00 m inwendig
..... R=1,00 m uitwendig
..... R=2,00 m uitwendig
..... R=4,00 m uitwendig
..... R=5,00 m uitwendig
..... Werkende lengte 0,785 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520230 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,40 A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. rijpaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen - hoekstuk -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,10 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Hoekstuk 90° inw. st 2,00 L
..... Beenlengte 0,35 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520240 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. rijpaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen - drempelverloopband -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,80 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Hulpstuk, drempelverloopband, naar 200 x 200 mm st 75,00 L
..... Uitvoering: links
..... Uitvoering: rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
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520250 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 176,00 A

..... Situering: kantopsluiting rijpaan t.p.v. uitstroom naar

..... wadi's

..... Betreft: leveren en aanbrengen - eindband -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 8,80 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Hulpstuk, Eindband st 176,00 L
..... Uitvoering: links
..... Uitvoering: rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520260 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 11,00 A
..... Situering: kantopsluiting t.p.v. rijpaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen - eindverloop -
..... Inclusief pasmaken
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,60 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Hulpstuk, eindverloopband, verloop naar maaiveld st 11,00/ L
..... Uitvoering: links
..... Uitvoering: rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat
520270 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 34,00 A
..... Situering: kantopsluiting rijpaan t.p.v. overgang
..... geleideband naar trottoirband
..... Betreft: leveren en aanbrengen - verloopband naar
..... 130/150 mm -
..... Inclusief pasmaken
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,70 L
..... van steunrug van stelbeton C12/15;
..... gerekend met 0,05 m3/m
. .9. . . |Profiel: 50/200 x 200 mm
..... Hulpstuk, verloopband naar 130/150 x 250 mm st 34,00 L
..... Uitvoering: links
..... Uitvoering: rechts
..... Werkende lengte 1 m
..... Kleur: grijs
..... Leveranties van banden met KOMO certificaat

53 .. VERKEERSPLATEAU ELEMENTEN
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530010 831399 | . . . . . Aanbrengen plateau-elementen beton 1000 mm st 212,00 A

..... Betreft het aanbrengen van een prefab
..... verkeersplateaudrempel binnen 30 km/h zone
..... Op zand-cement stabilisatie (cement 150 kg/m3), m3 21,20 L
..... dikte 100 mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
..... Type: Plateaudrempel 100
..... Uitvoering: standaardmotief
..... - 120/200x1000x1000 mm st 212,00 L
..... Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW
..... publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en uitritten
..... Kleur: zwart

..... Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm

..... Belastingklasse: VOSB-klasse 450

..... Zelfverdichtend beton

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
..... 6008, kwaliteit B 500

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

..... Conform: BRL 2368

..... Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

530020 831599 | . . . . . Zagen van plateau-elementen. st 20,00 A
..... Betreft: het pasmaken van plateau-elementen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 530010

..... D.m.v. zagen

..... Plateaudrempel 120/200x1000x1000 mm

..... Gerekend met gebruik van beide vrijkomende
..... zaagstukken

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.

54 || GOOTLAGEN EN MOLGOTEN
5401 ... .. |cootlagen
540110 831399 | . . . . . /Aanbrengen goottegel. m 1.165,00 A

..... Betreft: aanbrengen goottegel langs rijpaan Laan
..... Goottegels aanbrengen afwaterend richting kolken /
..... uitstroomlocaties

..... In cementspecie aanbrengen op fundering, m3 23,30 L
..... gerekend met 0,02 m3/m
..... Betontegel 300 x 150 x 60 mm st 3.885,00 L

..... Zonder facet, kleur grijs

..... Leverantie volgens KOMO-certificaat
..... Afstrooien en inwassen met straatzand
540120 831399 | . . . . . Aanbrengen streklaag langs rijbaan. m 1.725,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen streklagen (gootlaag)
..... langs rijbaan

..... Afwaterend richting kolken aanbrengen

..... In cementspecie aanbrengen op fundering, m3 34,50 L
..... gerekend met 0,02 m3/m
..... 2 streklagen

..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 16.430,00/ L
..... dikte 80 mm

..... Kleur: sortering A

..... Afstrooien en invegen met straatzand
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540130 831399 | . . . . . Aanbrengen streklaag langs rijbaan. m 215,00 A

..... Betreft: leveren en aanbrengen streklagen (gootlaag)
..... langs rijbaan

..... Afwaterend richting kolken aanbrengen

..... In cementspecie aanbrengen op fundering, m3 4,30 L
..... gerekend met 0,02 m3/m
..... 2 streklagen

..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 2.050,00 L
..... dikte 80 mm

..... Kleur: sortering C

..... Afstrooien en invegen met straatzand

5402 | | ... L. Molgoten
540210 831303 Aanbrengen molgoot. m 585,00 A

..... Situering: molgoten in rijpaan woonstraten met
..... kleursortering A
..... Betreft: leveren en aanbrengen molgoot

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 33,80 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 13.930,00 L

..... Kleur: sortering A

..... 2|Afstrooien en inwassen met zand
540220 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 1.495,00 A
..... Situering: molgoten in rijpaan woonstraten met
..... kleursortering B

..... Betreft: leveren en aanbrengen molgoot

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 86,30/ L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 35.600,00 L

..... Kleur: sortering B

..... 2|Afstrooien en inwassen met zand
540230 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 20,00 A
..... Situering: molgoten in rijpaan woonstraten met
..... kleursortering C

..... Betreft: leveren en aanbrengen molgoot

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,20 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 480,00 L

..... Kleur: sortering C
..... 2|Afstrooien en inwassen met zand
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L VERHARDINGEN

BESTEKS-

61 . . . . |ASFALTVERHARDINGEN

6101 | | .. ... Aanbrengen onderlaag

..... Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 27,00 A

610110 (812131

Situering: kabel- en leidingsleuven en overige herstel en
reparatievakken Laan van Selis

Betreft: onderlaag nieuwe asfaltconstructie rijpaan Laan
van Selis.

Gerekend met 5% asfaltoppervlakte.

Totaal 155 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

ton

. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat

6102 | | . . . .. Aanbrengen tussenlaag

..... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton
..... Situering: Laan van Selis

..... Betreft: tussenlaag nieuwe asfaltconstructie rijpaan
..... Laan van Selis.

..... Totaal 3095 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... Bestaand asfalt, en nieuwe onderlaag asfalt
..... volgens 610110

610210 (812121 387,00 A

387,00 L

6103 | | .. ... Aanbrengen deklaag

..... Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
..... Situering: Laan van Selis

..... Betreft: aanbrengen van rode deklaag t.p.v. fietsstroken
..... Totaal 1860 m2

4. . . .. Asfalt: AC11 surf ton
..... Kleur: rood

..... Bitumen: zwart

..... Steenslag: Tilrood o0.g.

..... Pigment: 3% rood

.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... Tussenlaag asfalt volgens 610210

610310 (812111 140,00 A

140,00 L

..... Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
..... Situering: Laan van Selis
..... Betreft: aanbrengen van zwarte deklaag t.p.v. rijloper
..... Totaal 1235 m2

4. . . .. Asfalt: AC11 surf ton
..... Kleur: zwart
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... Tussenlaag asfalt volgens 610210

610320 (812111 93,00 A

93,00 L

6104 | | .. ... Bijkomende werkzaamheden
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610410 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 6.190,00 A

..... Betreft: schoonmaken verhardingsopperviak

..... voorafgaand aan aanbrengen nieuwe asfaltlaag

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.
610420 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 6.190,00 A
..... Situering: op asfaltverharding voor het aanbrengen van
..... de volgende asfaltlaag

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch, soort O ton 1,86 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

62 .. . . |STRAATLAAG

620010 831101 | . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 24.930,00 A

..... Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag t.b.v. aan te
..... brengen betonstraatstenen en grasbetontegels
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

.9. . . . |Op het zandbed, een funderingslaag en de

..... sandwichconstructie.

. .3. . . |Brekerzand van natuurlijke oorsprong m3 1.246,50 L
63 | ... BETONSTRAATSTENEN

..... Eenheidsprijzen inclusief het pasmaken van

..... elementenverhardingen (tenzij anders vermeld) d.m.v.
..... zagen en het verwijderen en afvoeren van

..... verpakkingsmaterialen en pallets.

..... Zaagwerk naspoelen met water (verwijderen van stof- /
..... cementfilm.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde be- of verwerkingsinrichting.
..... Leveranties, indien mogelijk, in machinaal pakket.
..... Leveranties van bestratingsmaterialen met KOMO

..... certificaat
631 .. . . . IRIJBAAN - KEIFORMAAT
631010 831112 | . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.550,00 A

..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in rijbaan
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 294.750,00 L
..... Kleur: sortering A
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
631020 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.310,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in rijbaan
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 148.950,00 L
..... Kleur: sortering B
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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631030 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.985,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in rijpaan
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 89.325,00 L
..... Kleur: sortering B
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
631040 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.145,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in rijbaan
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 96.525,00 L
..... Kleur: sortering C
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632 | | ... .. VOETPADEN - LINGEFORMAAT
632010 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.955,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 153.660,00| L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering A
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632020 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 480,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 24.960,00 L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering A
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632030 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 220,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 11.440,00/ L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering B
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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632040 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.285,00 A

..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 170.820,00 L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering B
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632050 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 535,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 27.820,00 L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering B
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632060 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 95,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 4.940,00 L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering C
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632070 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.925,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 100.100,00 L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering C
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
632080 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 315,00 A
..... Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
..... betonstraatstenen in voetpaden
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm st 16.380,00| L
..... Dikte 80 mm
..... Kleur: sortering C
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

633 | | ... OVERIGE BETONSTRAATSTENEN
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831112

831112
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Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: oversteekplaatsen voetpad, "zebra"strepen
Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
betonstraatstenen in attentieviakken

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm
Dikte 80 mm

Kleur: Oker

Type: Strackstone+ Morssinkhof Infra o.g.
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: oversteekplaatsen voetpad, "zebra"strepen
Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
betonstraatstenen in attentieviakken

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm
Dikte 80 mm

Kleur: sortering B

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: oversteekplaatsen voetpad, "zebra"strepen
Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
betonstraatstenen in attentievlakken

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm
Dikte 80 mm

Kleur: sortering C

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: vrij liggende inritten langs Laan van Selis en
Weikespad

Betreft: leveren en aanbrengen bestrating van
betonstraatstenen

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: Lingeformaat 80 x 240 mm
Dikte 80 mm

Kleur: sortering C

5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: reststroken en hoeken in parkeervakken van
SoliDrain

parkeervakken

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Betreft: aanbrengen bestrating van betonstraatstenen in

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

105,00 A

74,00 A

12,00 A

229,00 A

30,00 A

5.460,00 L

3.850,00 L

625,00 L

11.910,00 L

1.350,00 L
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633060 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3,45 A

..... Situering: markeringssteen op erfgrens achterpaden
..... Betreft: aanbrengen bestrating (markering) van
..... betonstraatstenen

9. . . .. Enkele streklaag m 33,00
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 160,00 L
..... Kleur: zwart
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

633070 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 120,00 A
..... Situering: fietspaden

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Type: betonstraatsteen, dubbelklinker
..... Afmetingen: 200 x 200 x 80 mm st 2.775,00 L
..... Kleur: rood
..... Type: betonstraatsteen, halve dubbelklinker
..... Afmetingen: 100 x 200 x 80 mm st 450,00 L
..... Kleur: rood
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

L SOLIDRAIN
6401 Aanbrengen SoliDrain elementen
640110 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 2.306,00 A

..... betonplaten.

..... Situering: langsparkeervakken met open verharding
..... Betreft leveren en aanbrengen betonelementen
..... Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
..... leverancier

. .9. . . |Op een funderingslaag van tussensubstraat,

..... aangebracht volgens bestekspostnr. 430010

. . .9. . |SoliDrain S2 elementen st 2.306,00
..... Afmetingen 122 x 62,5 x 10 cm

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 6402
. . . .9. |Openingen vullen en invegen met
..... Substrado Grastegelsubstraat BRL m3 22,50/ L
..... Leverancier Den Ouden o.g.

..... Verwerken volgens voorschriften leverancier

640120 821001 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 3.340,00 A
..... betonplaten.

..... Situering: haaksparkeervakken met open verharding
..... Betreft leveren en aanbrengen betonelementen
..... Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
..... leverancier

. .9. . . |Op een funderingslaag van tussensubstraat,

..... aangebracht volgens bestekspostnr. 430010

. . .9. . |SoliDrain S2 elementen st 3.340,00
..... Afmetingen 122 x 62,5 x 10 cm

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 6402
. . . .9. |Openingen vullen en invegen met
..... Substrado Grastegelsubstraat BRL m3 24,50 L
..... Leverancier Den Ouden o.g.

..... Verwerken volgens voorschriften leverancier

6402 | | ... .. Leveren SoliDrain elementen

..... Bij toepassen van gelijkwaardige materialen dient te
..... worden aangetoond dat het groei resultaat van het gras,
..... bij hetzelfde gebruik (belasting door rijdend en draaiend
..... verkeer), in de openingen van de elementen minimaal
..... overeenkomt.
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640210 (821099

640220 821099

640230 (821099

640240 821099

640250 (821099

Leveren Solidrain S2 - Open.
SoliDrain S2 element
Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: Open

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening
Leverancier: Swaans Infra o.g.

Leveren Solidrain S2 - Open sluitstuk dol.
SoliDrain S2 element

Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: Open sluitstuk dol.

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening
Leverancier: Swaans Infra o.g.

Leveren Solidrain S2 - Open sluitstuk hol.
SoliDrain S2 element

Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: Open sluitstuk hol.

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening
Leverancier: Swaans Infra 0.g.

Leveren Solidrain S2 - Dicht.
SoliDrain S2 element

Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: Dicht

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4
Voorzien van constructieve wapening
Leverancier: Swaans Infra o.g.

Leveren Solidrain S2 - Dicht sluitstuk dol
SoliDrain S2 element

Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: Dicht sluitstuk dol

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening
Leverancier: Swaans Infra 0.g.

st 3.009,00 A
st 3.009,00 L

st 1.665,00 A
st 1.665,00 L

st 1.665,00 A
st 1.665,00 L

st 391,00 A
st 391,00 L

st 337,00 A
st 337,00 L
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65

650010

650020

66

660010

660020

821099

831113

831113

831113

831113

Leveren Solidrain S2 - Dicht sluitstuk hol
SoliDrain S2 element

Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: Dicht sluitstuk hol

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening
Leverancier: Swaans Infra o.g.

GRASBETONTEGELS

Aanbrengen betontegels.

Situering: inritten woningen en rondom trafo's
Betreft leveren en aanbrengen grasbetontegels
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

Kleur: grijs

Uitvoering: gesleufd

Sleuven dwars op rijrichting

Openingen vullen met teelgrond

Geleverd volgens bestekspostnr. 240020

Aanbrengen betontegels.

Situering: uitstroom Laan van Selis in maaiveldverlaging
Betreft leveren en aanbrengen grasbetontegels
Totale breedte tot 1,50 m

In speciaal verband volgens detailtekening

Op zandbed

Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

Kleur: grijs

Uitvoering: gesleufd

Openingen vullen met teelgrond

Geleverd volgens bestekspostnr. 240020

BETONTEGELS

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoirs en achterpaden met betontegels
Betreft leveren en aanbrengen betontegels
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 60

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

Aanbrengen betontegels.

Situering: overstek bij parkeervakken in parkeerkoffers
Betreft leveren en aanbrengen betontegels

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 60

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

st
st

m2

st

m2

st

m2

st

st

m2

st

337,00

555,00

22,32

635,00

211,00

A

A

A

A

A

337,00 L

2.315,00 L

93,00 L

6.350,00 L

1.415,00 L

880,00 L
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Aanbrengen betontegels.

Situering: kruispunt Laan met fietspad Selissen
Betreft leveren en aanbrengen betontegels
Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 60

Kleur: zwart met witte driehoek

Type: Haaientandtegel

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: waterafvoertegels in voetpaden
Aanbrengen met ribbels haaks op de looprichting
Breedte: 1 streklaag

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 60

Kleur: grijs

Type: gidslijntegel met 7 golven

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: fietspaden

Betreft: as-markering; aanbrengen met ribbels haaks op
de rijrichting

Breedte: 2 streklagen

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 60

Kleur: wit

Type: gidslijntegel met 7 golven

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

HALFVERHARDING

Aanbrengen halfverharding Grauwacke 0/22.

Situering: recreatieve voetpaden

Betreft: Het leveren en aanbrengen van een
halfverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte aan te brengen laag: 70 mm

Materiaal: Quarzitische Grauwacke Flachkorn
Sortering: 0/22 mm

Leverancier: de Beijer Bouwgrondstoffen BV

Gerekend is met een soortelijk gewicht van 2100 kg/m3
Op een funderingslaag van menggranulaat
Aanbrengen, afwerken en afrollen volgens voorschriften
leverancier

HERSTRATEN

Herstraten sierbestrating.

Betreft: herstraten van op het werk aansluitende
particuliere en openbare verhardingen

Diepte inritten/voetpaden gem. ca. 0.5 m
Straatbakstenen, betonstraatstenen, en betontegels
Diverse formaten en verbanden

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

m2

st

m2

st

m2

st

m2

ton

m2

1,50

180,00

9,18

250,00

700,00

A

A

A

6,00 L

2.000,00 L

102,00 L

36,80 L
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ININRICHTING & GROEN

MARKERINGEN
Eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van markering
inclusief de benodigde uitzetwerkzaamheden.

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: langsmarkering fietsstroken Laan van Selis
Onderbroken streep 1 - 1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van7,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: dwarsmarkering 30 zone
Ononderbroken streep

1 x Breedte: 0,15 m

Tussenruimte: 0,60 m

1 x Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van7,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: blokmarkering kruispunt Laan met fietspad
Selissen

Blokstreep 50 x 50 cm

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: cijfermarkering entree Laan

Letters, cijfers en/of symbolen "30"

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

BEBORDING

kg

kg

m2

st

kg

m2

kg

1.156,00

6,00

3,00

0,80

A

434,00 L

6,00 |
6,00 |

20,30 L

12,00

22,50 L

6,00 L
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720010 321399 | . . . . . Aanbrengen zone-portaal. st 2,00
..... Situering: entree Laan
..... Betreft: aanbrengen zoneportaal
..... Portaal met bebording ter goedkeuring voorleggen aan
..... de directie
..... In een bestrating en in het maaiveld
..... Zoneportaal st 2,00 L
..... Profiel: aluminium klapprofiel,
..... Kleur: wit
..... Voorzien van 2 stuks BB15 schrikhekplanken,
..... dubbelzijdig rood/wit geblokt
..... Bebording voorzijde:
..... - E01-A01_30-zb
..... Bebording achterzijde:
..... - E01-A02_30-ze
..... Retroflecterend, klasse Il Diamond Grade
..... Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
720020 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 9,00
..... Situering: gehele plan
4. . . .. In een bestrating en in het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 9,00 L
..... kruis
. 4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
720030 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 9,00
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: gehele plan
..... Betreft: aanbrengen nieuwe verkeersborden
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en
..... lichtmasten
..... Inclusief leverantie bevestigingsmiddelen
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 9,00 L
..... RVV verkeersbord, model:
..... B06
..... Co02
..... Co3
..... EO6
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Ill Diamond Grade
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
720040 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: gehele plan
..... Betreft: aanbrengen nieuwe onderborden
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en
..... lichtmasten
..... Inclusief leverantie bevestigingsmiddelen
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 6,00 L
..... RVV verkeersbord, model:
..... 0OB52
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Ill Diamond Grade
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
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720050 639999 | . . . . . Aanbrengen flexibele fietspadpaal. st 4,00 A

..... Situering: palen in fietspaden

..... Incl. grondwerk, verdichten en herstellen funderingen /
..... verhardingen

..... Type: X-Last® Fietspadpaal o.g. st 4,00 L
..... Fabrikaat: POL

..... * hoogte 800 mm

..... « diameter @150 mm

..... « signaalrode kleur [RAL 3020]

..... * 4 witte retroreflecterende banden - Klasse 2

..... « afgeronde kop met opening aan de bovenzijde voor
..... doorvoer van T-sleutel

..... « inclusief afdekdop, RVS ring, inbusbit en adapter t.b.v.

..... MAG66 onderstuk

.....  zeskantslot

..... Monteren op betonpoer t.b.v. MA66 adapter st 4,00 L
73 . . . . . |OPENBARE VERLICHTING
7301 Plaatsen lichtmasten hoogte 4,0 meter
730110 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 165,00 A

..... Betreft: plaatsen van verlichtingsobject
..... Object bedrijfsklaar opleveren

1. .. .. Lichtmast: st 165,00
..... Nominale masthoogte: 4,0 m
..... geleverd volgens bestekpostnr. 730120

.9. . . . |Aan te brengen verlichtingsarmatuur st 165,00 |
..... geleverd volgens bestekpostnr. 730130 en 730140

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 8,30 L
..... draineerzand tot maaiveld niveau

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: invoeren in

..... lichtmast en afwerken op klemmenstrook, aders
..... voorzien van klemnummering
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 730320
730120 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 165,00 A
..... Betreft: het leveren van een lichtmast, hoogte 4,0 m
..... Leveren: op plaats van verwerking
1. .. .. Lichtmast van staal voorzien van thermisch verzinkte en st 165,00 L
..... gepoedercoate conservering
..... Kleur: RAL 6009 (donker groen)
..... Geéxpandeerde binnenbuis met geintegreerde
..... montagerail, voorzien van twee glijmoeren en aardbout
.3. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch verjongd
..... Topmaat: g 60 mm
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 4,0 m
..... Zie bijlage Masttekeningen Nobralux
. . .5. . |Zonder uithouder
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,80 m
..... Beschermingswijze: HDPE grondstuk
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340251

Leveren verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant armatuur: Orange Lighting o.g.
Armatuurtype: Ekra 20

Kleur temperatuur: 3000K

Type: 600mA, lens 60, Asym, 48 leds clear shade +
FCF 827 Lumen

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycorbonaat, helder
Kleur armatuur: grijs aluminium (RAL 9007)
Voorzien van geintegreerd dimregime

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant armatuur: Orange Lighting o.g.
Armatuurtype: Ekra 20

Kleur temperatuur: 3000K

Type: 600mA, lens 63, Asym, 48 leds clear shade +
FCF 1400 Lumen

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycorbonaat, helder
Kleur armatuur: grijs aluminium (RAL 9007)
Voorzien van geintegreerd dimregime

Leveren op plaats van verwerking

Plaatsen lichtmasten hoogte 6,0 meter

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: plaatsen van verlichtingsobject

Object bedrijfsklaar opleveren

Lichtmast:

Nominale masthoogte: 6,0 m

geleverd volgens bestekpostnr. 730220

Aan te brengen verlichtingsarmatuur:

geleverd volgens bestekpostnr. 730230 en 730240
Grondstuk vullen met:

draineerzand tot maaiveld niveau

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: invoeren in
lichtmast en afwerken op klemmenstrook, aders
voorzien van klemnummering

2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

730320

Leveren lichtmast.

Betreft: het leveren van een lichtmast, hoogte 6,0 m
Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal voorzien van thermisch verzinkte en
gepoedercoate conservering

Kleur: RAL 6009 (donker groen)

Geéxpandeerde binnenbuis met geintegreerde
montagerail, voorzien van twee glijmoeren en aardbout.
Uitvoeringsvorm: conisch verjongd

Topmaat: @ 60 mm

Nominale masthoogte: 6,0 m

Zie bijlage Masttekeningen Nobralux

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1500 mm

voorzien van thermisch verzinkte en gepoedercoate
conservering

Kleur: RAL 6009 (donker groen)

1|Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

st
st

st
st

st

st

st

m3

st

st

24,00

141,00

44,00

44,00

A

A

A

A

24,00

141,00

44,00

44,00

2,20

44,00
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Leveren verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant armatuur: Schréder o.g.

Armatuur type: TECEO S 5118

Kleur temperatuur: 3000K

Type: [Lum. shape-related, Plastic, White] Light
Exhauster 16 XP-G3@300mA WW 830 230V 01-37-043
408562

Lichtkap: gehard glas

Kleur armatuur: aluminium, AKZO 150 GS
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Betreft: het leveren van verlichtingsarmatuur conform
verlichtingsplan

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant armatuur: Schréder o.g.

Armatuur type: TECEO S 5119

Kleur temperatuur: 3000K

Type: [Lum. shape-related, Plastic, White] Light
Exhauster 16 XP-G3@300mA WW 830 230V 01-37-043
408582

Lichtkap: gehard glas

Kleur armatuur: aluminium, AKZO 150 GS

Leveren op plaats van verwerking

Bijkomende werkzaamheden lichtmasten

Aanbrengen objectnummer.

Situering: op aangebrachte lichtmasten

Voorbereiden oppervlak: vuil- en vetvrij maken

Aanbrengen objectnummer:

- Scotchlite 58-10 wit (OG);

- Afmeting cijfervliak, enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6
cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur achtergrond: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- Materiaal: UV-bestendig

Plaats van aanbrengen:

straatzijde op 2,0 meter boven maaiveld

Verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Betreft het verwerken van revisiegegevens van:
uitgevoerde werkzaamheden openbare verlichting
Te verwerken revisiegegevens:

Locatie: straat, mastnummer, X-, Y-coordinaten
Mast: materiaal, fabrikant, vorm, conservering, kleur,
plaatsingdatum

Armatuur: fabrikaat, type, aantal leds, mA, drivertype,
lensoptiek, lumen, lampkleur, plaatsingdatum,
dimrigime (standaard 4A), ledvermogen,
systeemvermogen

Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
Gegevens analoog in 2- voud verstrekken

op witdruk

Gegevens digitaal verstrekken

in formaat .dgn, .dxf en/of .xls

Uiterlijk 3 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

st
st

st

st

st

st

EUR

37,00

7,00

209,00

A

A

37,00 L

7,00 L

209,00 L
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730330 342099

Controleren, richten en stellen lichtmasten
Situering: lichtmasten aangebracht volgens
bestekpostnr. 730110 en 730210

Betreft: het na gereedkomen van de werkzaamheden
..... controleren, richten en stellen van de lichtmasten.
..... Controle voor oplevering en aan eind
onderhoudstermijn uitvoeren

Lichtmasthoogte: 4,0 en 6,0 m

In overleg met de directie:

Lichtmast / armatuur draaien

Lichtmast / armatuur rechtzetten

Lichtmast / armatuur op hoogte brengen

4 GRAS

741 L Zaaien
..... Zaaien. are
..... Betreft: zaaien van gras in bermen en gazons

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg
..... Soort: Solide speelgazon

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

741010 512101 53,00 A

79,50 L

..... Zaaien. are
Betreft: zaaien van bloemrijk mengsel (ruig gras) in
..... bermen en wadi's

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

741020 512101 80,00 A

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Soort: Bloemenmengsel G1 Cruydt Hoeck o.g.
Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

kg 16,00 L

742 L.

Nazorg
De onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen
bedraagt 24 maanden (per deeloplevering).

..... Schonen terrein.

..... Betreft: het schonen van het terrein voorafgaand aan de
..... eerste 2 maaibeurten

Te schonen oppervlakte: ca. 123 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: divers

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting

742010 510101 EUR N
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742020 512801

742030 512803

742040

742050
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75

512599
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Beheersen grashoogte-gazon.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.

Betreft: grasveld ingezaaid volgens bestekspostnr.
741010

Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer

Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Niet beheersen grashoogte rondom bomen en
obstakels

Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)
742040

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-ruw gras.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw
gras-grashoogte

Betreft: grasveld ingezaaid volgens bestekspostnr.
741020

Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer

Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Niet beheersen grashoogte rondom bomen en
obstakels

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij houden in te zaaien oppervlakte.
Betreft het onkruidvrij houden van het volgens
bestekspostnr. 741010 ingezaaide oppervlakte
Frequentie: eens per 2 tot 3 weken in het eerste
groeiseizoen.

Bewerkingsdiepte: maximaal 3 tot 5 cm.

groeiseizoen.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Bijmaaien rondom bomen.

Situering: objecten en bomen ter plaatse van regulier
gazon en gras op aanwijzing van directie

Bomen in grasveld

Gerekend is met 10 beurten per jaar

Beregenen terreinen.

Betreft: het beregenen van het volgens bestekpostnr.
741010 en 741020 ingezaaide terrein.

Aantal percelen: volgens tekening

Gerekend is met 12 keer watergeven per jaar

Water op te pompen uit open water

Locatie: ter keuze aannemer

Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld

. |aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 2

_ |SIERPLANTSOEN

Uitvoeren tijdens droge en zonnige perioden, tijdens het

week

are

week

are

keer

st

are

104,00 A

104,00 A

10,00 A

5.380,00

3.180,00

A

A

53,00/ L

80,00 L
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71 Plantwerk sierplantsoen

751010 514206 | . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 384,00 A

..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit
..... Soort: 1/3  Buddleja 'White Chip' st 128,00 L
..... 1/3  Buddleja 'Blue Chip' st 128,00/ L
..... 1/3  Buddleja 'Miss Ruby' st 128,00 L
..... Maat: P17 / C3
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751020 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 516,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 516,00 L
..... Soort: Cornus sericea 'Kelseyi'
..... Maat: P17 / C3
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751030 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 2.496,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse

..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 2.496,00 L
..... Soort: Cotoneaster dammeri 'Gelre'
..... Maat: P9
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond

. . . .1. |Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751040 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 916,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 916,00 L
..... Soort: Deutzia gracilis
..... Maat: P13
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2
..... 1|/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
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751050 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.194,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 1.194,00 L
..... Soort: Euonymus fortunei "Tustin'
..... Maat: P13
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751060 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 2.246,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. . . .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 2.246,00 L
..... Soort: Hedera helix 'Arborescens'
..... Maat: C1.5
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751070 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.926,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit
..... Soort: 1/2  Hypericum 'Hidcote' st 963,00 L
..... 1/2  Hypericum 'inodorum’ st 963,00 L
..... Maat: P9
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751080 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 320,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 320,00 L
..... Soort: Ligustrum obtusifolium 'Dart's Spreader’
..... Maat: P17 / C3
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
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751090 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.106,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 1.106,00 L
..... Soort: Spiraea japonica 'Little Princess '
..... Maat: C1.5
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751100 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 520,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. . . .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 520,00/ L
..... Soort: Viburnum davidii
..... Maat: C1.5
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751110 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 2.696,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 2.696,00 L
..... Soort: Vinca major
..... Maat: P9
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
751120 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 3.116,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.116,00 L
..... Soort: Persicaria amplexicaulus
..... Maat: P9
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... bestekspostnr. 752
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751130 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 3.192,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.192,00
..... Soort: Geranium cantabrig Cambridge'
..... Maat: P9
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.
..... 752
751140 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 3.018,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. . . .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.018,00
..... Soort: Kalimeris incisa 'Alba’
..... Maat: P9
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2
..... Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.
..... 752
751150 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 3.502,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.502,00
..... Soort: Astilbe chinesis 'Pumila’
..... Maat: P9.
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2
..... Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.
..... 752
751160 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 318,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 318,00
..... Soort: Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii’
..... Maat: 50-60 cm
.2. . . . |Perceel mettaludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2
..... Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.
..... 752
752 | L. Nazorg en plantgarantie
..... De onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen
..... bedraagt 24 maanden (per deeloplevering).
752010 514210 | . . . . . Inboeten beplanting EUR N
..... Situering: sierplantsoen, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 751
..... Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
3. .. .. Sierplantsoen
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting
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752020 514402 | . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 68.270,00 A
..... Situering: sierplantsoen, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 751
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een door het bevoegd gezag vergunde
..... verwerkingsinrichting
..... Standaard beheer; kwaliteitsniveau A
3. .. .. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
..... bodembedekkende heesters
. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
..... m
. . .2. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
752030 512301 | . . . . . Beregenen terreinen. are 2.276,00 A
..... Situering: sierplantsoen, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 751
..... Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
..... Aantal percelen: volgens tekening
2. .. .. Gerekend is met 20 keer watergeven per jaar
.2. . . . |Water op te pompen uit open water
..... Locatie: ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Terrein met vegetatie
. . .2. . |Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
..... aanbrengen
..... Gerekend is met een frequentie van 2
7w BOSPLANTSOEN EN HAGEN
761 | L. Plantwerk bosplantsoen en hagen
761010 514205 | . . . . . Planten van bosplantsoen. st 852,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
..... Plantmateriaal:
..... 1/3 Corylus avellana st 284,00/ L
..... 1/3 Ligustrum vulgare st 284,00 L
..... 1/3 Rhamnus frangula st 284,00 L
..... Maat: 60-80 cm
..... Grootte per perceel: volgens tekening
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |In voorbewerkte grond
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.
..... 763
761020 514208 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 812,00 A
..... Situering: volgens groenplan
..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond
..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
..... Plantmateriaal: Acer campestre st 812,00/ L
..... Maat: 60-80 cm
2. . . . |2-rijig, totaal 7 st/m
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
..... gedeponeerde grond
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.
..... 763
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761030 514208 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 3.584,00 A

..... Situering: volgens groenplan

..... Grondsoort: teelgrond / bestaande humeuse
..... bovengrond

..... Inclusief: maken en aanvullen van plantgaten
..... Plantmateriaal: Acer campestre st 3.584,00 L
..... Maat: 60-80 cm

.4. . . . |Blokhaag; plantverband 16 st/m2

. .1. . . |In voorbewerkte grond

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
..... gedeponeerde grond

..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr.

..... 763
762 Voorzieningen
762010 103199 | . . . . . |Aanbrengen afrastering gladde draad. m 116,00 A

..... Betreft: het compleet aanbrengen van een haagsteun
..... van houten palen met draad t.p.v. haag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 761020

..... Inclusief grondwerk en bevestiging.

762011 (103101 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 40,00 |
..... Betreft: leveren en aanbrengen palen t.b.v. afrastering
1. .. .. Paal van hout: europees naaldhout st 40,00/ L

..... Diameter: 60 mm

..... Staanders: 0,80 m

. .4. . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.

. . .9. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,40 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

762012 103199 | . . . . . Aanbrengen draad t.b.v. haagsteun. m 116,00 |
..... Betreft: leveren en aanbrengen gladde draad
..... 1 spandraad boven m 116,00/ L

..... Gladde draad, 2,8 mm, zwaar verzinkt
..... Draden bevestigen met behulp van draadspanners en
..... (ring)krammen.
..... Bevestigingsmiddelen dienen bij de hoeveelheid
..... resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.
763 | ... .. Nazorg en plantgarantie
763010 514210 | . . . . . Inboeten beplanting EUR N
..... Situering: bosplantsoen, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 761
..... Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
2. .. .. Bosplantsoen
..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting
763020 514210 | . . . . . Inboeten beplanting EUR N
..... Situering: haagplantsoen, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 761
..... Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
9. . . .. Haagplantsoen
..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting
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Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.
Situering: bosplantsoen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 761

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag vergunde
verwerkingsinrichting

Standaard beheer; kwaliteitsniveau A

Leeftijd van de beplanting nieuw aangeplant

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantverband: wildverband, ca. 150 st per 100 m2
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Situering: haagplantsoen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 761

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag vergunde
verwerkingsinrichting

Standaard beheer; kwaliteitsniveau A

Betreft: haagplantsoen

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Beregenen terreinen.

Situering: bos- en haagplantsoen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 761

Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
Aantal percelen: volgens tekening

Gerekend is met 20 keer watergeven per jaar
Water op te pompen uit open water

Locatie: ter keuze van de aannemer

Terrein met vegetatie

Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 2

Knippen van (blok)hagen.

Situering: bestaande haag langs Vismarter-Weikespad
Standaard beheer; kwaliteitsniveau A

Plantsoort van de haag: beukenhaag

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 1totca. 1,5 m

Aantal beurten: 1

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting.
BOMEN
Voorbereidende werkzaamheden

Maken plantgat.

Betreft: plantgat ten behoeve van te planten boom in
plantvak

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,50 m

1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Plantwerk
Draadkluit losmaken van stam en terugslaan bij
aanbrengen

m2

m2

are

m2

st

6.804,00 A

3.524,00 A

345,00 A

215,00 A

269,00 A
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772010 515204 | . . . . . Planten bomen. st 25,00 A

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Acer campestre 'Elsrijk’

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 25,00 L

772020 515204 | . . . . . Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Carpinus betulus 'Fastigiata'

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 32,00 A

st 32,00 L

772030 515204 | . . . . . Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit) st 17,00 L
Soort: Ceridiphyllum japonicum

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 17,00 A
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772040 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 11,00 L

772050 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Magnolia kobus

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

20,00 A

st 20,00 L

772060 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april
2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit) st
Soort: Tilia henryana

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

17,00 A

17,00 L
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772070 515204 | . . . . . Planten bomen. st 20,00 A

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Ulmus x hollandica 'Groeneveld'

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 20,00 L

772080 515204 | . . . . . Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

..... Nazorg volgens bestekspostnr. 774

772090 515204 | . . . . . Planten bomen. st 16,00 A
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Alnus cordata

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 14,00 A

st 14,00 L

st 16,00 L




Bladnr. 72 van 142 VOF Boxtel - Selissen |'
Afdrukdatum: Woonrijp maken "Heem van Selis"

10-05-2022 Besteknummer: 30180952 - 03 RAWO0939-134991

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

15,00 A

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

772100 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Gleditsia triacanthos 'Green Glory'

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

st 15,00 L

772110 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Tilia cordata 'Béhlje

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

16,00 A

st 16,00 L

772120 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april
2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit) st
Soort: Alnus glutinosa

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 774

12,00 A

12,00 L




‘ VOF Boxtel - Selissen Bladnr. 73 van 142
Woonrijp maken "Heem van Selis" Afdrukdatum:
RAW0939-134991 Besteknummer: 30180952 - 03 10-05-2022

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

NUMMER __[CODE 1:2:3:4:5:6

772130 515204 | . . . . . Planten bomen. st 12,00 A

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Betula nigra

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

st 12,00 L

772140 515204 | . . . . . Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Salix alba

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

..... Nazorg volgens bestekspostnr. 774

772150 515204 | . . . . . Planten bomen. st 3,00 A
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Salix sepulcralis ‘Tristis’

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

st 15,00 A

st 15,00 L

st 3,00 L




Bladnr. 74 van 142 VOF Boxtel - Selissen |'
Afdrukdatum: Woonrijp maken "Heem van Selis"

10-05-2022 Besteknummer: 30180952 - 03 RAWO0939-134991

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

1,00 A

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

772160 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Taxodium distichum

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

st 1,00 L

772170 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Amelanchier lamerckii 'Ballerina’

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

2,00A

st 2,00L

772180 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april
2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit) st
Soort: Castanea sativa

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

1,00 A

1,00 L




‘ VOF Boxtel - Selissen Bladnr. 75 van 142
Woonrijp maken "Heem van Selis" Afdrukdatum:
RAW0939-134991 Besteknummer: 30180952 - 03 10-05-2022

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

NUMMER __[CODE 1:2:3:4:5:6

772190 515204 | . . . . . Planten bomen. st 3,00 A

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Fagus sylvatica

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

st 3,00 L

772200 515204 | . . . . . Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Juglans regia

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

..... Nazorg volgens bestekpostnr. 774

772210 515204 | . . . . . Planten bomen. st 1,00 A
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Liquidambar styraciflua

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

st 1,00 A

st 1,00 L

st 1,00 L




Bladnr. 76 van 142 VOF Boxtel - Selissen |'
Afdrukdatum: Woonrijp maken "Heem van Selis"

10-05-2022 Besteknummer: 30180952 - 03 RAWO0939-134991

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

3,00 A

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

772220 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Malus toringo

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

st 3,00 L

772230 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april

2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Pterocarya fraxinifolia

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

1,00 A

st 1,00 L

772240 515204 | . . . . . Planten bomen. st
Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
..... Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april
2. .. .. Bomen met kluit (draadkluit) st
Soort: Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

..... Maat: 18 - 20

.2. . . . |In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

8,00 A

8,00 L




®

RAW0939-134991

VOF Boxtel - Selissen
Woonrijp maken "Heem van Selis"
Besteknummer: 30180952 - 03

Bladnr. 77 van 142
Afdrukdatum:
10-05-2022

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
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INLICHTING

772250

772260

773

773010

773020

515204

515204

515402

515404

Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april
Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Quercus robur

Maat: 18 - 20

In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

Planten bomen.

Situering: volgens groenplan

Betreft: het leveren en planten van solitaire boom
Periode van planten : na 15 oktober en voor 1 april
Bomen met kluit (draadkluit)

Soort: Tilia platyphyllos

Maat: 18 - 20

In plantgaten ontgraven volgens bestekpostnr. 771010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 773020

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekpostnr. 774

Voorzieningen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: bomen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 772

Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,00m

Diameter: 0,60 m

Lengte van de palen boven maaiveld: ca. 1,25 m
Exacte hoogte in het werk te bepalen (in overleg met
hovenier)

Boomband: breed 70 mm

Materiaal jute, biologisch afbreekbaar

1 band per paal

Aanbrengen gietrand.

Situering: rondom de geplante bomen volgens
bestekpostnr. 772

Gietrand: AquaMax

Leverancier: GreenMax O.G.

Materiaal: Gerecycled LDPE UV-stabiel
Kleur: Donkergroen

Hoogte: 30 cm

Dikte: 3,0 mm

Incl. afsluiting en bevestiging

Lengte per gietrand: 2,5 m / boom
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2,00

1,00

269,00

269,00

A

A

2,00 L

1,00 L

807,00 L

807,00 L

269,00 L
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[TER
INLICHTING

774

774010

774020

774030

774040

515601

515502

515604

515531

Nazorg en plantgarantie
De onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen
bedraagt 24 maanden (per deeloplevering).

Inboeten bomen.

Situering: bomen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 772

Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
772

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.

Water geven bomen.

Situering: bomen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 772

Betreft: onderhoud gedurende onderhoudsperiode
Water op te pompen uit open water

Locatie: ter keuze van de aannemer

Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 20 x per jaar.

Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

Situering: bomen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 772

Betreft: uitvoeren jeugdsnoei in het tweede
onderhoudsjaar volgens eisen gemeente Boxtel

Hierin begrepen zijn alle handelingen die verricht
worden om de betreffende boom tot een evenwichtige,
rechtstammige boom te laten uitgroeien. Hierbij moet
steeds worden gestreefd naar de vorming van een
enkele top. De boom dient zodanig gesnoeid te worden
dat zich in deze fase geen zware gesteltakken vormen.
De boven geschetste snoeimethode is alleen bedoeld
voor straatbomen zodat de weggebruiker in de toekomst
geen hinder ondervindt van laaghangende takken.
Richtlijn jeugdsnoei, maximaal 20% snoeien met als
stelregels:

» de dikste takken eerst verwijderen;

« geen overstaande of boven elkaar liggende takken
gelijktijdig verwijderen;

 dubbele toppen verwijderen;

« respecteer de takkraag.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 772

Specifieke snoei bomen.

Sltuering: bestaande, te behouden bomen binnen het
plangbied, zie tekeningen en bijlage BEA

Incl. boomveiligheidscontrole door de aannemer
Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

EUR

st

EUR

st

10.760,00

24,00

A

A
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8

81

8101

810110

8102

810210

810220

810230

810240

8103

810310

82

619999

619999

619999

619999

619999

321399

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

WERKPLANNEN EN COORDINATIE

Opstarten fase

Kosten opstarten en afronden fase.

Betreft: de kosten die de aannemer nodig heeft om een
fase op te starten en af te ronden.

Inclusief:

- aan- en afvoer materieel

- inrichten en opruimen werkterrein

Werkplannen

Opstellen algemeen tijdschema en ged. werkplan.
Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema en
een gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.06 in
deel 3 van dit bestek.

Opstellen werkplan Omgang vrijgekomen materialen.
Betreft: het opstellen van het werkplan conform artikel
01.17.07 in deel 3 van dit bestek.

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft het opstellen en bijhouden van een V&G-plan
uitvoeringsfase als bedoeld in paragraaf 01.19 van deel
3 van dit bestek resp. de Standaard, resp. de
ARBO-regelgeving.

Het V&G-plan uitvoeringsfase ter acceptatie indienen bij
de directie.

Gedurende de uitvoering het V&G-plan actualiseren.

Opstellen kwaliteitsplan.

Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan conform par.

07 in deel 1 en par. 03 in deel 2.1 van dit bestek.
Codrdinatie

Codrdinatie werkzaamheden.

De coordinatie van de werkzaamheden binnen en direct
rondom het werkterrein, wordt door de hoofdaannemer
van dit bestek geregeld.

Betreft zowel de codrdinatie tijdens de uitvoering van de
gefaseerde werkzaamheden uit dit bestek als in de
tussenliggende periodes.

De codrdinatieplicht van de aannemer behelst onder
andere het onderstaande:

- het voeren van een 2-wekelijks overleg met de
belanghebbende partijen;

- het afstemmen van de werkzaamheden en planningen
van de belanghebbende partijen t.b.v. de realisatie van
het werk;

- het zorgdragen voor verslaglegging inzake besproken
punten en gemaakte afspraken.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend.

Belanghebbende partijen zijn o.a.:

- Bouwaannemers;

- Nutspartijen (incl. huisaansluitingen);

- Gemeente;

- Aannemer aanleg en inrichting speelterreinen,
plaatsing speeltoestellen;

- Directievoering / toezichthouder;

- Opdrachtgever.

Zie ook par. 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.

KABELS EN LEIDINGEN

keer

st

st

st

st

EUR

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00
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8301

830110 (620103

... |oeb.

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

..... 2|Met materiaal van de aannemer

Graven en aanvullen sleuf -niet mechanisch graven

Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. opzoeken
bestaande kabels en leidingen in opdracht van de
directie.

Dit betreft geen proefsleuven van de aannemer in het
kader van het zorgvuldig graafproces.

Bestaand kabel- of leidingtracé
Grondsoort: zand, grond, klei
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Sleufdiepte tot 1,20 m
Sleufbreedte tot 0,50 m
Sleufbedekking verwijderen, betreft: bestrating van
tegels of betonstraatstenen.

Per proefsleuf:

- locatie aangeven op tekening;

- het maken van minimaal 3 foto's;

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten.

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard RAW Bepalingen

Indien aangetroffen: boven de kabel of leiding
waarschuwingslint herstellen

Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen leiding waarschuwingslint
herstellen

Werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen.

Situering: alle aanwezige kabels en leidingen van
nutsbedrijven en derden binnen de werkgrens.

Betreft het treffen van alle benodigde maatregelen en
werkzaamheden voor het (functionerend)

instandhouden van kabels en leidingen t.b.v. de
uitvoering van alle werkzaamheden

Voorzieningen treffen volgens restricties nutsbedrijven
Voorzieningen aanbrengen, onderhouden en verwijderen
Inclusief alle benodigde materialen, grondwerk enz.

VERKEER, BEREIKBAARHEID, COMMUNICATIE

..... Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: het afsluiten van (toeleidende) wegen
naar/op het bouwplan om werkzaamheden te kunnen
uitvoeren.

Inclusief inspecteren van afzettingen en voorzieningen;
frequentie: 2 keer/dag

Inclusief benodigde verplaatsingen van de afzettingen
a.g.v. gefaseerd werken en gedurende de voortgang van
het werk

Stationaire afzettingen met waarschuwingshekken,
borden en schilden volgens CROW-publicatiereeks WiU

Bestaande uit

- Groot waarschuwingshek + C01

- Klein waarschuwingshek + tekstbord "doorgaand
verkeer gestremd"

Incl. verkeersbordpalen, bevestigingsmiddelen

km/h

EUR

EUR

st
st

6,00 L
3,00 L
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84

321399

610199

502299

610799

Verplaatsen verkeersbordpaal.

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het verplaatsen van verkeersbordpaal met
verkeersbord(en) en/of bouwborden.

Inclusief benodigd grond- en straatwerk.
Verkeersbordpaal met schoor, geplaatst in grondpotten

Bereikbaarheid

Bereikbaar houden woningen/bedrijven/voorzieningen
Situering: het gehele werkterrein

Betreft: het door de aannemer ter beschikking stellen,
plaatsen, onderhouden, tussentijds verleggen en
verwijderen van loopschotten e.d. (bijv. kunststof
rijplaten) of noodbestrating t.b.v. de bereikbaarheid van
aan het werk liggende woningen, bedrijven en openbare
voorzieningen

Met materiaal van de aannemer.

Bereikbaarheid te voet en fiets.

Gedurende de duur van het werk incl. de
werkzaamheden door nutsbedrijven, e.e.a. in overleg
met en ter goedkeuring van de directie

Afvalinzameling

Voorzieningen t.b.v. inzamelpunt afval / huisvuil.

Betreft de volgende werkzaamheden:

- De aannemer moet minicontainers of het afval naar
een centrale, bereikbare plaats brengen, tevens moet hij
met het afval ophaal bedrijf communiceren over de
locatie van deze centrale plaats;

- Bewoners de helpende hand bieden als deze locatie
door welke reden dan ook slecht bereikbaar is, dit geldt
voor zowel de volle als de lege containers.

Alle afval om 07.00 uur aan de openbare weg.
Frequentie 1x/wk 1 container per woning/bedrijf

De aannemer moet rekening houden met de fasen van
uitvoering.

Informatievoorziening

Verzorgen communicatie belanghebbenden

Betreft de kosten voor het verzorgen van de

communicatie naar bewoners, bedrijven,

belanghebbenden en instanties.

Hieronder valt tevens het beschikbaar houden van een

aangewezen persoon in dienst van de aannemer voor

het zoveel als nodig beantwoorden van vragen.

Minimaal 2 weken voor aanvang van de

betreffende werkzaamheden de belanghebbenden per

brief informeren.

Inclusief het deponeren van de brief in de

brievenbussen of verzenden per post.

De directie wordt voor de verstrekking van de brief op de

hoogte gesteld van de inhoud.

De brief bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- periode van overlast;

- de mate van bereikbaarheid van de
woningen/parkeerplaatsen;

- werkwijze afvalinzameling;

- contactpersoon van de aannemer, incl. mobiel
telefoonnummer;

- verder van belang zijnde onderwerpen, op verzoek
van de directie.

WERKTERREIN

st

EUR

EUR

EUR

10,00

\
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8401 | | ... Flora en Fauna
840110 101602 | . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van m 340,00V
..... bescherming beplanting.
..... Situering: rondom bestaande solitaire bomen
..... Betreft het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
..... tijdelijke afrastering t.b.v. het beschermen van
..... bestaande bomen(rijen).
..... Plaatsen min. 1,5 m uit kroon van de boom, afwijking
..... i.0.m. directie
..... Periode van instandhouden: gedurende uitvoering van
..... alle werkzaamheden
..... Met materiaal van de aannemer
2. .. .. Bouwhek met voet
..... Hekwerkelementen van metaal, breedte 2,00 - 4,00 m,
..... plaatsen in betonvoeten;
..... De hekken onderling deugdelijk koppelen
4. . . . |Hoogte: ten minste 2 m
8402 | | ... .. Reinigen en schoonhouden werkterrein
840210 (101199 | . . . . . Reinigen van wegen. week 100,00 V
..... Betreft: bouwwegen waarover (grond)transport
..... plaatsvindt.
..... Dagelijks reinigen na afronden werkzaamheden
..... (grond)transport.
..... Reinigen ter goedkeuring van de directie, boete €400,-
..... per geval per dag bij het ingebreke blijven
840220 221199 | . . . . . Verzamelen puin en bouwafval. week 100,00 V
..... Situering: het gehele werkterrein.
..... Betreft: verzamelen van puin en bouwafval, verspreid
..... over het werkterrein (openbaar gebied).
..... Materialen verzamelen en naar soort scheiden.
..... Vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr.
..... 840230 en 840240
..... Frequentie: 1x per week
840230 221142 | . . . . . Verwijderen vuilnis/puin. m3 50,00V
2. .. .. Betreft puin 0.a. stenen en beton
..... Verzameld volgens bestekspostnr. 840220
.9. . . . |Vervoeren naar een inrichting.
840240 221142 | . . . . . Verwijderen vuilnis/puin. m3 50,00V
4. . . .. Betreft bouwafval 0.a. kunststof, glas, isolatiemateriaal,
..... hout
..... Verzameld volgens bestekspostnr. 840220
.9. . . . |Vervoeren naar een inrichting.
8403 | | . ... Depot




®

RAW0939-134991

VOF Boxtel - Selissen

Woonrijp maken "Heem van Selis"

Besteknummer: 30180952 - 03

Bladnr. 83 van 142

Afdrukdatum:
10-05-2022

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

[TER

BESTEKS-
POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

EUR

INLICHTING

INUMMER ICODE

840310 (610399 | .
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85
850010 (610099

1:2:3:4:5:6

Toepassen werkdepot.
Situering: op een nader aan te geven locatie door de

directie, in de nabije omgeving
het afzetten van het wekdepot

voet en koppelstukken, incl. toegangspoort(en).
Hoogte hekwerk: 2,0 meter.
Met materiaal van de aannemer

per week en 24 uur per dag.
Bouwhekken dienen vandalisme bestendig te zijn.
De aannemer dient 3 sleutels van het slot van de
toegangspoort(en) aan de directie te overhandigen

verwijderen, aan-/afvoer en intern vervoer van het
hekwerk.

Bij het opruimen van het depot dient het
werkterrein weer in oorspronkelijke staat
teruggebracht te worden

Toepassen gronddepot.
directie, in de nabije omgeving
het afzetten van het gronddepot

voet en koppelstukken, incl. toegangspoort(en).
Hoogte hekwerk: 2,0 meter.
Met materiaal van de aannemer

per week en 24 uur per dag.

De aannemer dient 3 sleutels van het slot van de

hekwerk.
Bij het opruimen van het depot dient het

werkterrein weer in oorspronkelijke staat
teruggebracht te worden

. . . . . |UITZETWERK, REVISIE EN OPLEVERING
: Uitzetwerkzaamheden.

kunnen uitvoeren.
Inclusief het maken van hulpberekeningen en

Hoeveelheid resultaatsverplichting o.b.v. alle
werkzaamheden per fase.

Betreft het toepassen van bouwhekken ten behoeve van

Hekwerk bestaande uit zwaar tralieraster met betonnen

In stand houden gedurende de uitvoeringstijd: 7 dagen

Inclusief de kosten voor het plaatsen, in stand houden,

Situering: op een nader aan te geven locatie door de
Betreft het toepassen van bouwhekken ten behoeve van

Hekwerk bestaande uit zwaar tralieraster met betonnen

In stand houden gedurende de uitvoeringstijd: 7 dagen
Bouwhekken dienen vandalisme bestendig te zijn.
toegangspoort(en) aan de directie te overhandigen

Inclusief de kosten voor het plaatsen, in stand houden,
verwijderen, aan-/afvoer en intern vervoer van het

Onder deze post vallen alle benodigde inmeet- en
uitzetwerkzaamheden, binnen de werkgrenzen, om het
werk zo goed mogelijk en volgens de gestelde eisen te

tekeningen om de uit te voeren werken goed uit te zetten.

EUR

keer

6,00V
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850030 257199

1:2:3:4:5:6

Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds.
Situering: het gehele werk

Hoeveelheid resultaatsverplichting o.b.v. alle
werkzaamheden per fase.

Betreft: het inmeten en digitaal vastleggen van het
gehele projectgebied na gereedkomen alle
werkzaamheden.

De meting dient mede als basis voor de eindafrekening

en de revisie

De directie moet in de gelegenheid worden gesteld de
meting bij te wonen.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl.
hoogtemeting in NAP.

Het maken van de revisietekeningen omvat:

a. het inmeten van de bovengrondse

inrichting die is aangelegd, verwijderd of

aangepast bij de uitvoering van het gehele werk;

b. het verwerken van de inmeetgegevens op
revisietekening(en).

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl.
hoogtemeting in NAP.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal op een door de directie ter beschikking gestelde
ondergrond.

Tekening opmaken volgens de standaard revisie van de
gemeente Boxtel (BGT-protocol incl.
objecten/kunstwerken)

Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
Aanleveren in .dxf of .dwg en .pdf formaat.

Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering.

Het betreft het inmeten van nieuw aangelegd en/of
aangepast riool volgens dit bestek

Hoeveelheid resultaatsverplichting o.b.v. alle
werkzaamheden per fase.

Betreft: vrijvervalriolen, infiltratieriolen, huis- en
kolkaansluitingen.

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl.
hoogtemeting in NAP zoals omschreven in art. 25.15.04
in deel 3 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal op een door de directie ter beschikking gestelde
ondergrond.

Tekening opmaken volgens de standaard revisie van de
gemeente Boxtel.

Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
Aanleveren in .dxf of .dwg en .pdf formaat.

keer

keer

6,00V

6,00
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100099 | . . . . .
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100501 | . . . . .

Opleverdossier.

Betreft: het maken van een oplever- en kwaliteitsdossier.
Hoeveelheid resultaatsverplichting o.b.v. alle
werkzaamheden per fase.

In het opleverdossier dienen alle aan de directie te
overhandigen documenten te zijn opgenomen,
waaronder o.a.:

- Revisietekeningen;

- Garantieverklaring;

- Kopie product- en procescertificaten;

- Ontvangstbewijs/leverbonnen van materialen;

- Specificatiebladen toegepaste producten;

- Resultaten uitgevoerde proeven;

Gehele opleverdossier uiterlijk 4 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.

Weekrapporten.

De weekrapporten van de voorgaande week uiterlijk op
de dinsdag van de nieuwe week aanleveren aan de
toezichthouder.

Hoeveelheid resultaatsverplichting 0.b.v. alle
werkzaamheden per fase.

Hierin opnemen: dagproductie, weersomstandigheden,
inzet arbeid, materiaal en materieel, meer- en
minderwerk, etc.

Bij niet nakomen van vorenstaande zal per geval
(weekrapport) een korting worden toegepast

van € 150,--.

TER BESCHIKKING STELLEN
WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Vakman GWW

Werknemer dient minimaal te beschikken over:

- voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde
gereedschappen;

- de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): Straatmaker |

Werknemer dient minimaal te beschikken over:

- voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde
gereedschappen,;

- de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen;

- trilplaat;

- kruiwagen;

- bandenzaag;

- auto met laadmogelijkheden;

- laser;

- knip machine.

MATERIEEL

keer

keer

uur

uur

6,00

6,00

8,00

8,00
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862010 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1. . . . |Wielgraafmachine

..... Gewicht minimaal 15.000 kg

. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

862020 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

9. . . .. Bakbreedtes:

..... - smalste bak: max. 0,3 m

..... - breedste bak: min. 1,0 m

.2. . . . |Rupsgraafmachine

..... Minikraan

..... Gewicht maximaal 5000 kg

. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

862030 100517 | . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 8,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

862040 100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 8,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 120 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: kipper
..... Inhoud: ten minste 10 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

862050 100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

863 | ... HULPMIDDELEN

863010 610299 | . . . . . Gebruik van meetinstrumenten. EUR N

..... Vanaf de datum van aanvang tot oplevering zorgt de

..... aannemer voor, naast hetgeen is voorgeschreven in de

..... UAYV, het aan de directie beschikbaar stellen en

..... onderhouden van:

..... - 1 geéikt waterpastoestel voorzien van rand-

..... verdeling en met een recent keuringsrapport,

..... statief en baak met doosniveau;

..... - 1 roterende laser;

..... - 1 RVS meetband van 50 m met set meetpennen;

..... - 1 meetwiel;

..... - 1 zelfregistrerend handsondeerapparaat;

..... - 1 grondboor, lengte 2,0 m;

..... - 1 steekschop;

..... - 1 stootijzer.
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e Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 610199 | . . . . . |CAR verzekering. EUR N
..... De aannemer moet voor de duur van het werk een
..... Construction-All-Risk verzekering afsluiten; zie ook de
..... bepaling in deel 3 van dit bestek.
95 Stelposten
950010 100301 | . . . . . |Stelpost bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 2.500,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
..... en werkzaamheden
950020 100301 | . . . . . |Stelpost afwijkende ligging van K+L. EUR 500,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
2. .. .. Het melden van afwijkende liggingen van kabels en

leidingen
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei
2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

INSCHRIJFSTAAT

In de inschrijfstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op de
aanneemsom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden
ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Daar waar in de Standaard wordt verwezen naar vervallen normen moet voor zover mogelijk de
overeenkomstige tekst in de vervangende norm worden toegepast.

De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld".

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat ten behoeve
van de uitvoering van het werk het bestek, alsmede de tot het bestek behorende tekeningen, in
digitaal aan de aannemer worden verstrekt.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke- of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer verbindt zich

voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na
te komen ten behoeve van de natuurlijke- of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in
eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER

De aannemer stelt weekrapporten op en overhandigd deze ter goedkeuring aan de directie, uiterlijk
vijf werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal te worden
aangeleverd.

De aannemer doet verslaglegging van de bouwvergaderingen, tenzij anders wordt
overeengekomen met de opdrachtgever.

SCHORSING

De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het
oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed
werk onmogelijk maken.

De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade als gevolg van de door de directie
genomen beslissing. Hij mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par.
14 van de U.A.V. 2012.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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BETALING

Voor betaling komen alleen die verwerkte bouwstoffen in aanmerking waarvan op moment van
indiening van de betalingstermijn de betreffende kwaliteitsverklaringen, bewijzen van oorsprong en
kopie van de leveringsbonnen aan de directie zijn overhandigd.

Oplevering van het werk is alleen mogelijk indien alle gevraagde gegevens zijn overgedragen en
goedgekeurd door de opdrachtgever.

BETALINGSREGELINGEN AFWIJKINGEN
MEER- EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vééraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor
akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering
ervan door de aannemer worden overgegaan.

Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de
directie vooraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in aanmerking.

BESTEKSWIJZIGINGEN

In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 dienen bestekswijzigingen vooéraf schriftelijk bij de
directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend
afschrift van een dergelijke bestekswijziging kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden
overgegaan.

Bestekswijzigingen met meerkosten tot gevolg die al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd zijn
zonder schriftelijk akkoord van de directie véoraf (volgens lid 1) komen niet voor verrekening in
aanmerking.

In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemersvergoeding over
bestekswijzigingen 10% bedraagt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Op de werkzaamheden die worden uitgevoerd vanaf 01-01-2023 vindt verrekening plaats op
wijziging in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwgroepen volgens het
bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard.

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100)
voor deelgebied 4211a Wegen met open verharding.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:

De opdrachtnemer de declaratie (met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de
omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling) in tweevoud binnen vijf werkdagen na de
opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.

Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de
opdrachtnemer.

Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring
van het onderdeel het werk.

Elke ingezonden declaratie / factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat
vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering van dit bestek.

In aanvulling op paragraaf 40 van de U.A.V. 2012 en op 01.05.01 van de Standaard wordt bepaald
dat geen betaling aan de opdrachtnemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle
leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten
van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De onderbouwing met de
genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan, maar ook het ontbreken van de gevraagde
gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

In verband met bescherming van kabels en leidingen dienen graafwerkzaamheden te worden
uitgevoerd conform de publicatie 250 van het CROW: "Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen - richtlijn zorgvuldig graafproces”.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters, e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

De aannemer dient de veiligheid van omstanders en passanten te waarborgen door zorg te
dragen voor een duidelijk en afdoende bescherming van openliggende kabel- en leidingtracés en
obstakels. Aanpassingen aan de bescherming en veiligheidsmaatregelen op aanwijzing van de
directie moeten direct worden uitgevoerd.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Onverminderd het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer ten
alle tijde ten minste drie werkdagen voor gestart wordt met de werkzaamheden een graafmelding
te doen bij het Kadaster. Meer informatie over opvragen van kabel- en leidinggegevens vindt u in
het "Handboek grondroerders" op deze website, of via e-mail klic@kadaster.nl.

Ontvangen tekeningen dienen ten alle tijden op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn.

De opdrachtnemer zal de geconstateerde afwijkingen en beschadigingen aan kabels en leidingen
ook melden bij de directie.

De aannemer zal indien hij in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen en afsluiters
werkzaamheden verricht de in dit verband door desbetreffende instanties en door de directie
gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering
zoals bijvoorbeeld het ontgraven in handkracht, worden beschouwd als tot zijn normale
verplichtingen behorende.

COORDINATIE

In afwijking van paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal
zijn. Indien noodzakelijk belegt de aannemer tussentijdse bespreking met deze bedrijven
gedurende de uitvoeringsperiode van het werk.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 bedoelde
besprekingen.

De aannemer draagt zorg voor alle coérdinatie met de nutsbedrijven tijdens de uitvoering. De
kosten m.b.t. deze codrdinatie worden geacht in de betreffende bestekspost of in de staartkosten
te zijn inbegrepen.

VERGUNNINGEN
VERGUNNINGEN TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door of namens de opdrachtgever zijn / worden de volgende vergunningen / meldingen verzorgd.

(voor zover deze van toepassing zijn op het uit te voeren werk):

- kapvergunning bomen.

- watervergunning voor het aanbrengen of verwijderen van constructies in oppervlaktewater
of diens oevers.

De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen en
meldingen zoals bedoeld in lid 01, te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van
deze voorwaarden komt voor rekening van de aannemer.

VERGUNNINGEN TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de volgende
vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen te verzorgen (voor zover deze van toepassing zijn
op het uit te voeren werk):

- onttrekking,- en lozingsvergunningen / meldingen;

- tijdelijke waterstandsverlaging oppervlaktewater;

- melding t.b.v. werkterrein c.q. laad en losplaats;

- melding voor wegafzettingen en -omleidingen;

- melding toepassingen grond Besluit Bodemkwaliteit;

- melding ontgrondingen;

- transport- en stortvergunning verontreinigde grond en bouwmaterialen.

- overige voor het werk benodigde vergunningen cq. meldingen.

De kosten van de vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen zoals bedoeld in lid 01, komen
voor rekening van de aannemer en dienen te zijn ingegrepen in de aanneemsom.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en / of de beheerder.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- (woning)bouwwerkzaamheden nieuwbouwwijk Heem van Selis;

- werkzaamheden ten behoeve van opnemen, leggen en verleggen van kabels- en
leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven (hoofdleidingen en huisaansluitingen);;

- het aanbrengen en aansluiten van openbare verlichting;

- werkzaamheden t.b.v. de aanleg van nieuwe speelterreinen;

- werkzaamheden van omliggende bedrijven.

In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschied de codrdinatie van in elkander
grijpende werken door de (hoofd)aannemer van dit bestek.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van
nalatigheid van een of meer van de betrokken nuts-en/of telecombedrijven.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van
onbekend zijnde werkzaamheden van derden.

De aannemer dient in het tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met de
werkzaamheden door derden, zoals aangegeven in lid 01 van dit artikel.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. Tevens wordt de directie uitgenodigd voor deze
bouwbespreking.

De aannemer dient in het tijdschema en het gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf
01.13.06 van de Standaard rekening te houden met de werkzaamheden door derden, zoals
aangegeven in lid 01 van dit artikel.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De wegafsluitingen dienen door de aannemer tenminste 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden bij de directie te worden aangevraagd. De aanvraag dient te zijn vergezeld van de
benodigde tekeningen met omleidingen, de noodzakelijke tijdelijke verkeersvoorzieningen en een
bebordingsplan.

Verkeersvoorzieningen die tijdelijk geen dienst doen, verwijderen of afdekken en op het tijdstip dat
deze weer nodig zijn herplaatsen of afdekking verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor dagelijkse controle en instandhouding van verkeersborden,
wegbebakening en afzettingen, ook buiten de normale werktijden.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen en werklocaties via door de
directie aan te wijzen, dan wel goed te keuren routes.

Indien weggedeelten voor het doorgaande verkeer worden afgesloten, dienen woningen, bedrijven
en openbare gebouwen te allen tijde te voet bereikbaar te zijn. De toegankelijkheid voor nood- en
hulpdiensten dient te zijn gewaarborgd.

Bij de uitvoering van werkzaamheden zodanig maatregelen treffen dat:
- het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd;

- de veiligheid van de weggebruikers wordt gewaarborgd;

- omwonenden geen onnodige overlast ondervinden.

Aanvullende eisen, voorwaarden en maatregelen volgens Deel 3; hoofdstuk 62 van dit bestek.
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01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03, lid 01 van de Standaard, dient de aannemer zodanige preventieve
maatregelen te treffen dat geen modder of grond op de voor het verkeer opengestelde wegen kan
komen en dat de wielen van de voertuigen hiervan zijn ontdaan voordat bovengenoemde wegen
worden begaan.

02 In aanvulling op artikel 01.12.03, lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat, indien de aannemer
ter zake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkgebied, gegeven
opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per
dag een korting zal worden toegepast van € 750,-. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle te plaatsen borden, volgens bijlage Il van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990, plaatsen volgens de plaatsingsbeschikking. De borden dienen retroreflecterend te zijn en in
metaal uitgevoerd met omgezette rand.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, aan- en
afvoer en controle van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen, worden geacht
onderdeel uit te maken van de hiermee verband houdende besteksposten uit deel 2.2.

01 12 07 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties, dan wel de directie / opdrachtgever ten aanzien van
alle te nemen maatregelen door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer
op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd, rekening houdend met eventuele werkzaamheden van derden. Het schema digitaal
indienen bij de directie.

02 In het algemeen tijdschema aangeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal
stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, enz.

03 Bij het opstellen van het tijJdschema rekening houden met (voor zover deze van toepassing zijn op

het uit te voeren werk):

- afstemming met de in deel 2.1 van dit bestek genoemde voorwaarden;

- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 genoemde werken;

- afstemming op de volgens artikel 01.13.06 vermelde gedetailleerde werkplannen,
plannen van aanpak, e.d;

- het maken van berekeningen en (constructie)tekeningen t.b.v. putten, boringen,
damwanden, funderingen, e.d;

- de aanvraag- en goedkeuringsperiode voor het verkeers- en bebordingsplan ten behoeve
van wegafsluitingen, omleidingen, e.d.

04 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- het uitzetten van te kappen bomen;

- het opstellen van een verkeersplan;

- het plaatsen van verkeersmaatregelen;

- het inrichten van het depot;

- het aanbrengen van groeiplaatsverbetering van bomengrond, bomenzand en
bomengranulaat;

- de afwerking en verdichting van de afgewerkte zandbaan alvorens de verhardingen van
menggranulaat worden aangebracht;

- de verdichting van de aangebrachte fundering alvorens de verharding wordt aangebracht;

- de verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen alvorens de laatste laag asfalt
wordt aangebracht.
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01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd, omvattende:

- de fasering van de werkzaamheden;

- bemalingsplan;

- legplan vrijvervalleidingen;

- werkvolgorde en werkmethode t.a.v. reiniging en inspectie van riolering;

- een verkeersplan zoals omschreven in artikel 62.13.01 van dit bestek;

- voorzover niet in het bestek aangegeven de locatie en inrichting van (tijdelijke) depots
binnen en buiten het werk.

02 De aannemer wordt er op gewezen dat, zoals is voorgeschreven in de Standaard, bij de directie
moet worden ingediend, voor zover deze van toepassing zijn op het uit te voeren werk:

- plan betreffende het omgaan met vrijkomende materialen volgens artikel 01.17.07.

Bovenstaande documenten/rapportages worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan.
01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze

kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande
dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- wegenverf en verdunner;
- glasparels;
- thermoplastisch markeringsmateriaal;
- staal;
- betonmortel;
- betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van
ongewapend en gewapend beton (BRL-9201);
- metselwerkgranulaat;
- menggranulaat en/of betongranulaat.
06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht

te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.
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BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard daarin niet voorziet, voor de levering c.q.

verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige

bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier. Het bewijs van oorsprong

dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- de naam van de producent en/of leverancier;

- de aard en de herkomst;

- voor grond en zand de opbouw en de gradering;

- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de
Standaard.

De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw- en sloopafval:

- een KOMO-attest met productcertificaat of

- een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit met een verklaring dat gewerkt is
volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.

In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit overlegt de
aannemer schriftelijk, voor de levering c.q. verwerking van grond met bodemkwaliteitsklasse
Wonen, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een afschrift van deze
melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

Uit het werk vrijlkomende materialen die dienen te worden afgevoerd naar de gemeentewerf direct
na het opnemen, schoonmaken, sorteren en pakketteren afvoeren naar de gemeentewerf.

De bij het schoonmaken van de klinkers, natuursteen, bss, tegels en opsluitingen vrijkomende
materialen direct afvoeren van het werk.

Al het transport van vrijkomende materialen (t.b.v. hergebruik, gemeentewerf, stortplaats, depot
e.d.) wordt geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

VERZEKERINGEN
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever

te verzekeren:

- zijn aansprakelijkheid;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de
opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische
bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van de uitvoering
van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.350.000,-, per gebeurtenis met een maximum eigen
risico van € 500,- per gebeurtenis.

Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.

De aannemer zal bij uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel, wanneer hij er
zich van overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materiaal aanleiding
kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen, dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid

van de huurder mede is gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.



11' VOF Boxtel - Selissen Bladnr. 99 van 142
Woonrijp maken "Heem van Selis" Afdrukdatum:
RAW0939-134991 Besteknummer: 30180952 - 03 10-05-2022

HFD PAR ART LID

01 16 04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

CAR VERZEKERING DOOR OPDRACHTNEMER

In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 UAV 2012 sluit de aannemer voor zijn rekening een
Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor het werk volgens het bestek.

In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie
en/of opdrachtgever, honorarium van adviseurs en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe
dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform
het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het
einde van de onderhoudstermijn.

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: de opdrachtgever, de aannemer(s),
onderaannemer(s), nevenaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s) en directie.

De CAR-verzekering biedt ten minste dekking tegen:

- materiéle beschadiging aan het werk;

- OPTIE: schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen,
waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de
verzekerden aansprakelijk

zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. De verzekering moet
primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de
verzekering zijn opgenomen.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop
aanspraak maakt.

Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na
uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar,
makelaar of tussen- persoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal
doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen,
gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een

nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de werkzaamheden
ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
partij, welke voor de schade aansprakelijk is.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen in overeenstemming met de voorschriften van die wet, evenals
tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

Ingeval van een schade dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en
voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle schademeldingen en/of
(aansprakelijkheids)claims.
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OVERIGE VERZEKERINGEN

De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

De aannemer dient (voor zijn rekening ) te zorgen voor alle benodigde en/ of wettelijke
verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor schaden voortvloeiend uit
gebruik van aannemersmaterieel. Voorts is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
van toepassing op al de in te zetten motorrijtuigen. Niet verzekerde motorrijtuigen mogen niet
worden ingezet. de aannemer dient zich er van te overtuigen dat, op de polis van verzekeringen, de
schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet is uitgesloten.

De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidsstelling de directie
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval blijft in alle
gevallen voor rekening van de aannemer.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
KOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

Daar waar in deel 2.2 bij een bestekspost is vermeld "De aannemer wordt eigenaar van de
materialen" of tekst van gelijke strekking, deze materialen afvoeren en verwerken volgens wettelijke
bepalingen. Deze materialen gaan in eigendom over naar de aannemer.

Vervoerkosten van vrijgekomen materialen welke of gestort of hergebruikt worden, dienen in de
eenheidsprijzen van de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen.

De acceptatie van vrijkomende materialen zijn voor rekening van de aannemer. De
acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende
bestekspost.

De aannemer zal door middel van bewijsstukken aan moeten tonen dat de gestorte vrijkomende
materialen vermeld op de nota afkomstig zijn uit het werk.

De directie verlangt nota's en ontvangstbevestigingen.
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

De vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar een door het bevoegde gezag erkende
en vergunninghoudende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

De vrijgekomen materialen welke worden vervoerd naar een inrichting zoals aangegeven in lid 01
van dit artikel, dienen vergezeld te worden van door de directie te ondertekenen
begeleidingsbrieven Afvalstoffenvervoer. De transporteur van deze materialen moet zijn
opgenomen op de zogenaamde VIHB-lijst. De aannemer dient derhalve voor de start van de
uitvoering naam en adresgegevens alsmede het VIHB-nummer van alle te gebruiken
transporteurs aan te leveren.

In afwijking van artikel 01.17.06, lid 03 van de Standaard, zijn genoemde kosten voor rekening van
de aannemer, tenzij in het bestek anders is aangegeven.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
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BEWIJS VAN ONTVANGST

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van
het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan
een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat
de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens
een bewijs van acceptatie te overleggen.

Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid
02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,- per bon in mindering worden gebracht op
de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE

Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d. in de bermen of oppervlaktewater te brengen. De genoemde stoffen dienen te
worden opgevangen en verzameld.

Het afvoeren en verzamelen van de in lid 01 genoemde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke
voorschriften.

De aannemer dient bij alle te verrichten werkzaamheden dusdanige maatregelen te nemen dat de
omgeving en het oppervlaktewater op generlei wijze wordt verontreinigd.

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er geen brandstoffen, olién of vetten in de omgeving
terecht komen als gevolg van tanken, of lekkage van materieel. Indien als gevolg van een
calamiteit, ongeval, enz, bovengenoemde stoffen in de omgeving terechtkomen, dient de
aannemer dit op eigen kosten te verwijderen door afgraven van het vervuilde gebied en

het aanvullen met schone grond. Vervuilde grond afvoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende en vergunninghoudende verwerkingsinrichting.

Indien niet aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan, zal per keer een korting worden toegepast
van € 500,- (viffhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is.

TE HANDHAVEN VEGETATIE
BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

De aannemer is verplicht om schade aan bomen te voorkomen, onder meer door toepassen van
beschermende maatregelen conform de bijlage "Bomenposter" en voorzieningen conform deel 2.2
van dit bestek.

In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend
indien voorgeschreven in het bestek, zijn ontgravingen in uitgevoerd in handkracht in de wortelzone
mogelijk. Uitsluitend in overleg met en onder toezicht van de directie / bomenwacht kunnen
incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden

doorgezaagd. Het breken en/of trekken van wortels is niet toegestaan. Het in handkracht
ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd onderboren van kabels
en leidingen verdient de voorkeur.

Een bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan 1 dag open liggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging (m.b.v. vochtige
doeken of zwart folie) en in ieder geval zo snel mogelijk te worden toegedekt met grond. Bij vorst
open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie vo6r de aanvang van de
werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer teneinde vast te stellen of de
voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie
toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer.

Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer vd6r de aanvang van het werk
om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient zo veel mogelijk te worden voorkomen.
Daarom is het niet toegestaan bouwmaterialen en bouwmaterieel op te slaan en/of zand- en
gronddepots in te richten binnen de kroonprojectie. Zie hiervoor de "bomenposter”, van de
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Vereniging Stadswerk Nederland, die als bijlage
bij dit bestek is gevoegd.

Opslag van olie, brandstoffen en chemicali€én moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen
echter nooit binnen de kroonprojectie opslaan. Cementresten, spoelwater en andere reststoffen
(verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen in bodem en/of
oppervlaktewater en begraven is nooit toegestaan.

Bij grondwerk binnen het wortelgestel van de te handhaven beplanting in overleg met de directie /
bomenwacht maatregelen nemen om de wortels te sparen. Blootgelegde wortels beschermen
tegen uitdrogen en vorst. De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.

Gebruik van gazons, plantsoenen, ed voor opslag van grond, materialen, keten, enz, is niet
toegestaan, behoudens de door de directie aangewezen locaties.

Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.

Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei,
voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

MAATREGELEN 1.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

Het treffen van maatregelen in verband met het beschermen van te handhaven vegetatie kan, tenzij

dit in het bestek is voorgeschreven, zonder bijbetaling niet van de aannemer worden verlangd,

indien deze meer omvatten dan:

- het opbinden van laaghangende takken en samenbinden van houtachtige en of
kruidachtige vegetatie;

- het afschermen van bomen of bomengroepen, houtachtige vegetatie en kruidachtige
vegetatie, met behulp van waarschuwingslint, aangebracht buiten de wortelzone;

- het ondergraven van wortels;

- het beschermen van blootliggende wortels tegen uitdroging en tegen beschadiging;

- het beschermen van de wortelzone tegen schadelijke inviloeden zoals verdichting,
versmering en verontreiniging ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden.

Indien de maatregelen zoals beschreven in lid 01 van dit artikel, dan wel de in het bestek
omschreven maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het werk niet toereikend blijken te zijn,
meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

MELDEN VAN SCHADE

Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden beschadiging van de te handhaven vegetatie wordt
geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

Ingeval van beschadiging van te handhaven vegetatie door de aannemer, meldt de aannemer dit
terstond aan de directie.

SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in
paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012 de schadevergoeding bepaald overeenkomstig
artikel 01.18.05 t/m 01.18.08. Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten
gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende vegetatie
tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.
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SCHADEVERGOEDING BOMEN

Bij schade aan bomen stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag
vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen,
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij
de genoemde vereniging.

Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het
schadebedrag.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het
schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beédigd of
geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever en de aannemer.
SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

Bij schade aan houtachtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer
gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- € 100,- (honderd euro) per struik of vaste plant;

- € 50,- (vijftig euro) per m2 gras of kruidenvegetatie.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

Bij schade aan kruidachtige vegetatie stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het
schadebedrag.

Het schadebedrag bedraagt bij:

- herstelbare schade € 5,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een
minimum van € 200,- per gebeurtenis;

- onherstelbare schade € 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een
minimum van € 400,- per gebeurtenis.

De standplaatsfactor bedraagt voor:
- stedelijk gebied 2,0;

- halfstedelijk gebied 1,5;

- overig gebied 1,0.

BEGRIP KWETSBARE ZONE

Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen
restricties gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen
geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het
gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie.

Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het
aangegeven gebied.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer. Deze codrdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase van de eventueel in elkander grijpende werken van nutsbedrijven.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk

I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer aan de directie
schriftelijk mede te delen, wie als V&G codrdinator voor de uitvoeringsfase zal optreden.

Het volgens artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiuit uit te
werken V&G plan voor de uitvoeringsfase, dient door de aannemer tenminste 5 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever te worden afgegeven.

KWALITEITSBORGING
PROCESCERTIFICAAT OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Vé6ér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
De aannemer is verplicht alle aanwijzingen van de ecoloog op te volgen.

De aannemer is verplicht de ecoloog op tijd in te lichten over de verwachte voortgang van de
werkzaamheden middels een planning. De ecoloog kan zodoende een inschatting maken
wanneer ecologische werkzaamheden dienen plaats te vinden.

RISICOVERDELING

De kosten van stagnatie of stillegging van de werkzaamheden, veroorzaakt door het niet opvolgen
van de aanwijzingen van de ecoloog danwel het niet op tijd op de hoogte brengen van de ecoloog
over de voortgang van de werkzaamheden ligt geheel bij de aannemer. Dreigende stagnatie meldt
de aannemer terstond aan de directie.

Indien de stagnatie als bedoeld in lid 01 grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven
situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in
aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- er is gedaan wat volgens bepaling 01.22.04 van de aannemer mag worden verwacht.

Het tijdsverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de ecoloog aanbrengen van
aanvullende ecologische voorzieningen, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

SCHADE EN HERSTEL
WEGEN EN WEGMEUBILAIR

De verharding en de overige objecten van de openbare ruimte dienen na uitvoering in
oorspronkelijke staat (voor aanvang van de uitvoering) te worden opgeleverd.
De directie kan overwegen om voorafgaand aan de uitvoering een nul-opname te laten uitvoeren.

De aannemer is verplicht beschermende maatregelen te treffen om schade aan verhardingen te
voorkomen (bijvoorbeeld d.m.v. toepassen rijplaten, draglineschotten enz.) en de aard en omvang
van het materieel op de situatie af te stemmen. Eventuele aangebrachte schades dienen voor de
opleveringstermijn op aanwijzing van de directie, voor rekening van de

aannemer, te worden hersteld.
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BOUWLAWAAI
BOUWLAWAAI MATERIEEL

In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 1991" van de Minister van
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1991 wordt het volgende bepaald voor
bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele
kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de
nationale en/ofeuropese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de
gevels van woningen van een LAeq van 60 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur;
- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines op het werk inzetten
die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

De verbranding in de motoren van de bouwmachines moet volledig zijn en de vrijkomende
uitlaatgassen van de (bovengenoemde) bouwmachines moeten het milieu zo min mogelijk
verontreinigen.

Bij gebruik van stationair draaiende bemalingspompen, aggregaten o.i.d. dient het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau te voldoen aan de volgende eisen:
Maximaal toelaatbare geluidsniveau:

- 07:00-19:00 uur, op gevel van woning 50 dB(A);

- 19:00-23:00 uur, op gevel van woning 45 dB(A);

- 23:00-07:00 uur, op gevel van woning 40 dB(A).

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet de
aannemer, in aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012, voor elke in te schakelen
onderaannemer, tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de
directie verstrekken:

- inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel;

- een ondertekende eigen verklaring uitsluitingsgronden.

INFORMATIE OMWONENDEN

VOORWAARDEN OMWONENDEN ALGEMEEN

De aannemer dient in overleg met de directie de belanghebbenden en omwonenden direct aan de
werklocatie(s) tenminste 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden te

waarschuwen ten aanzien van het verwijderen van geparkeerde motorvoertuigen.

Vertragingen in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. zijn voor
rekening van de aannemer.

De aannemer dient bewoners voorafgaand aan de rioolreiniging te informeren over de
werkzaamheden.

In het geval van nachtwerkzaamheden en werkzaamheden tijdens weekenden, dient de aannemer
door middel van bewonersbrieven de aanwonenden tenminste 48 uur voorafgaand aan de
werkzaamheden te informeren.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de
in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de
hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een
kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van gegevens en overzichten worden
geacht te zijn begrepen in de post 'uitvoeringskosten'.

WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel
weekrapporten als weekoverzichten verlangd.

Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt
weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week
verwerkte verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat
betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn
opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de
gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende
weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

Als de rapportage zonder geldige opgaaf van reden, te laat wordt ontvangen zal er een korting van
€100,= per dag op de eindafrekening worden doorgevoerd.

TERMIJNSTATEN

De betaling overeenkomstig het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 40 geschiedt in vierwekelijkse
termijnen.

In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten
verlangd.

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de
gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

In de termijnstaat dienen tevens de volgende gegevens te worden opgenomen:
- onderbouwing hoeveelheden;

- afwijkingsformulieren;

- opgave meer- en minderwerk;

- verantwoording TBS-uren.

De laatste termijn mag alleen worden ingediend als de revisiegegevens van riolering zijn
aangeleverd.
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BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger. Het
bepaalde in artikel 27 lid 9 van de UAV 2012 is van toepassing.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nutsoverleggen en andere
vergaderingen en overleggen.

De verslagen van de bouwvergaderingen dienen door de aannemer te worden opgesteld en naar
alle aan- en afwezigen te worden verzonden binnen 7 kalenderdagen na de gehouden
bouwvergadering.

De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en overleggen dient uiterlijk 3
werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 7 werkdagen na
de gehouden vergadering, bespreking, overleg.

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert
en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder.

Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens
vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken
vast te leggen en de komende periode te bespreken.

De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk.

De erop volgende data, als regel eens per vier weken, worden per vergadering vastgesteld.

Bij elke bouwvergadering zal het onderwerp "Wet arbeid vreemdelingen/Wet op de
identificatieplicht" een vast agendapunt zijn.

Bij iedere bouwvergadering dient de aannemer een lijst aan de directie te overleggen van alle op
het werk aanwezige personen, voorzien van de juiste en vereiste documenten op grond van de Wet
arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen evenals een kopie in
verband met de identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

LANDMEETKUNDIGE GEGEVENS

PUNETEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende punten van meetkundige
grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen, baken, piketten, enzovoorts,

verwijderen dan wel herplaatsen.

Als er onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan
komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.

PEILBUIZEN

Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende peilbuizen verwijderen dan
wel herplaatsen.

Als er onverhoopt toch peilbuizen worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van
herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.
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WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

REVISIETEKENING VERHARDING EN INRICHTING

REVISIETEKENING VERHARDING EN INRICHTING VOLGENS STUF-GEO IMGEO VERSIE 1.2 - BGT

De aangebrachte verharding en inrichtingselementen digitaal inmeten ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (x, y en z). Specificaties volgens:
http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-berichtschema-stuf-geo-imgeo-v
ersie-12-bgt

Op de revisie tekening dienen de volgende gegevens weergegeven te worden:

- verhardingssoorten (gescheiden per soort met scheidingslijn);

- kantopsluitingen (gescheiden per soort met scheidingslijn);

- putdeksels, kolken en opbouwgarnituur;

- bomen, beplanting en groenvakken;

- inrichtingselementen (verkeersborden, lichtmasten, (afzet)palen, hekwerken, nutskasten,
banken, enz.).

De revisietekening dient binnen twee weken na afloop van de werkzaamheden zowel analoog (in
tweevoud) en digitaal (pdf en cad-formaat) bij de directie te worden ingediend.

Indien de aannemer de revisie niet tijdig of volledig verstrekt, zoals is omschreven in lid 03 van
deze paragraaf, kan een korting van € 2.500,- per geval worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De korting zal deels worden geretourneerd, maximaal € 1.000,-, indien de volledige revisie, zoals
is omschreven in lid 03 van deze paragraaf, alsnog binnen 2 weken wordt ingeleverd na nieuw
verzoek van de directie.

Indien de revisie niet volledig wordt aangeleverd na de verzoeken zoals gesteld in lid 04 en 05 van
deze paragraaf zal de directie de ontbrekende gegevens door derden laten inmeten en verwerken.
De kosten voor deze meetwerkzaamheden en het verwerken daarvan zal de aannemer als korting
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK
SLOOPWERK, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

AANVULLENDE BEPALINGEN

Het sloopwerk (onder andere het opnemen van rioolbuizen, straatkolken, trottoirkolken en
bestratingsmaterialen) dusdanig uitvoeren, dat de vrijkomende materialen zoveel mogelijk
geschikt zijn voor hergebruik en verontreinigende stoffen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen
worden verwerkt.

Vrijkomende materialen scheiden in 0.a.: asbest, beton, ferro- en non-ferrometalen, glas, grond,
hout, kunststoffen, metselwerk en (gevaarlijk) afval.

Vrijgekomen materialen aanleveren bij de gecertificeerde bewerkings- of verwerkingsinrichting
volgens de richtlijnen en aanwijzingen van de beheerder.

Indien het werk in droge tijden plaatsvindt, dient de opdrachtnemer maatregelen te nemen om
stofverspreiding te voorkomen.

De kosten hiervoor dient de opdrachtnemer in een afzonderlijke post onder "eenmalige kosten" te
vermelden.
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TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
BEMALINGEN, ALGEMEEN

ALGEMEEN

ALGEMENE REGELGEVING

De in dit bestek opgenomen bepalingen en randvoorwaarden met betrekking tot uit te voeren
grondwaterbeheer zijn gerelateerd aan de Waterwet 2009.

De onttrekking van de totale hoeveelheid grondwater zal middels een debietmeter moeten worden
vastgesteld.

Indien meerdere pompen worden gebruikt dienen alle afvoerleidingen voorzien te zien van een
debietmeter of zijn aangesloten op 1 centrale afvoerleiding.

De debietmeter(s) moet(en) in een afsluitbare, goed toegankelijke koker worden geplaatst.

De in dit bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt.

EISEN EN UITVOERING

ENERGIEVOORZIENING

De bemalingsinstallatie voorzien van een alarmeringssysteem welke onmiddellijk in werking

treedt bij het uitvallen van de bemaling of onderbreking in de energievoorziening.

Eventuele schade of verstoringen door het uitvallen van de bemaling zonder verrekening terstond
herstellen.

Vertragingen in het werk, ontstaan door geheel of gedeeltelijk uitvallen van de bemaling, eveneens
zonder verrekening inhalen.

De energievoorziening dient door de opdrachtnemer verzorgd te worden.

LEIDINGSTELSEL

In de gehele bemalingsinstallatie 10% reserve inbouwen. De ring- en afvoerleidingen zodanig
dimensioneren, dat de maximaal te verwachten debieten kunnen worden afgevoerd.

De opdrachtnemer dient in de installatie debietmeter(s) op te nemen.
Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of talud ontstaat.
VERLAGING GRONDWATERSTAND

De grondwaterstand verlagen tot minimaal 300 mm beneden de bodem van bouwputten, sleuven
en/of werkputten.

De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer water wordt onttrokken dan voor de
uitvoering strikt noodzakelijk is.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

BEMALING

Het toepassen van bemaling c.q. het droogzetten en -houden van sleuven en bouwputten te
behoeve van herstelwerkzaamheden van geconstateerde gebreken is voor rekening van de

aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN
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ALGEMEEN

De opdrachtnemer dient volgens de voorwaarden van het bevoegd gezag een administratie bij te
houden van de ontrekking en lozing van het bronneringswater.

In de administratie genoemd in lid 01 moet tenminste het volgende worden genoteerd:

- datum en tijdstip van onttrekking;

- identificatie van het winningspunt;

- de meterstand (opname op een vast tijdstip);

- het aantal onttrokken m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;

- het aantal geinfiltreerde m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;

- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

De watermeters ten behoeve van de administratie genoemd in lid 01 moeten voldoen aan één van

van de volgende kenmerken:

- IJkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de
EG-richtlijn "koudwatermeters";

- Nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;

- KIWA-keurmerk.

De te lozen hoeveelheid grondwater mag niet meer dan 50.000 m3 in dertig dagen bedragen. Bij
dreigende overschrijding dient de aannemer dit te melden bij de directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN BEMALINGEN
BRONBEMALING

Voor verrekening in aanmerking komende bronbemaling wordt gemeten per m sleuflengte
waarlangs bemaling is geplaatst.

Alleen de in overleg en met goedkeuring van de directie geplaatste bronbemaling komt voor
verrekening in aanmerking.
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GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN
ALGEMEEN

Grond welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet binnen een afstand van 1,5 meter vanaf de insteken
van ontgravingen van cunetten en rioolsleuven opslaan.

In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van de leidingen
met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en leidingbeheerders, nauwkeurig opvolgen.
Zie tevens het gestelde in de CROW Publicatie 250.

Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen dient de ontgraving met handkracht
gerealiseerd te worden. Zie tevens het gestelde in paragraaf 01.18 van dit bestek.

GRONDVERZET: INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de grondverzet mag ten hoogste 50 mm
bedragen.

VERVOEREN

Het transport vanaf het werkterrein zodanig uitvoeren dat geen morsing van de grond, c.q. puin kan
plaatsvinden. Bestratingen en/of asfaltverhardingen buiten de locatie moet tweemaal daags,
waarvan eenmaal na werktijd gereinigd worden.

OPHOGING EN AANVULLING

Bermen afwerken tot minimaal 0,04 m onder bovenkant verharding.

Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,30m bedragen.

MAATREGELEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUF

Indien de diepte van de ingraving meer dan 1,5 meter bedraagt, moeten voorzieningen zijn
getroffen tegen het inkalven van de taluds. Deze voorzieningen kunnen bestaan uit het ontgraven
onder een veilig talud, of in het toepassen van stempelingen of bekistingen indien onder een
steiler talud wordt ontgraven.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN ALGEMEEN
BEDRIJFSCONTROLE

Alvorens tot het aanbrengen van de verhardingen over te gaan, verricht de aannemer een
berdijfscontrole aangaande de hoogte, vlakheid en verdichtingsgraad van het zandbed. Deze

bedrijfscontrole ligt ter inzage voor de directie.

De aannemer draagt de resultaten van de bedrijfscontrole, zoals bedoeld in lid 01 van dit artikel, bij
oplevering over aan de directie.

BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN

HERKOMST GROND/ZAND

Te leveren grond en/of zand mag niet verontreinigd zijn; eventueel aanwezige stoffen mogen de
streefwaarde (S) als bedoeld in de circulaire interventie- en streefwaarden van 4 februari 2000

(DB0O/1999226863) gepubliceerd in de Staatscourant op 24 februari 2000 niet overschrijden.

Door de directie afgekeurd grond en/of zand moet door de aannemer teruggebracht worden naar
de plaats van herkomst.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

Indien in het bestek niets anders staat vermeld zijn de in deel 2.2 genoemde hoeveelheden kuubs
vaste kuubs.

De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar theoretisch profiel.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. wordt niets bijgerekend of in mindering gebracht.

Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze

betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste

m3 aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.

Indien meting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen berekend in vaste

m3 aan de hand van metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste

m3 wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond gerekend

met (grond met een normaal vochtgehalte):

- 1 m3 vast volume komt overeen met 1,25 m los volume;

- voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling zand in zandbed en straatzand
geldt: 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1.900 kg/m3;

- voor teelgrond en teelaarde geldt: 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1.800
kg/m3.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 07 GRONDWERK, ALGEMEEN

01

02

03

Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van 0,25 m (gemeten na
verdichting).

Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

Rond kolken de aanvulling handmatig verdichten.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODE LEIDINGWERK ALGEMEEN
25 07 o1 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de rioleringen wordt bepaald door meting over de
lengteas van de aan te brengen of te verwijderen riolering, gemeten vanuit het hart van twee
opeenvolgende inspectieputten.

25 1 AANLEG RIOLERING
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
25 12 02 RIOOLAANLEG: EISEN AAN HET RESULTAAT ALGEMEEN

01 In afwijking van 25.12.02 lid 01 van de Standaard zullen geconstateerde gebreken aan de riolering
vertaald worden naar de volgende keuringsnormen:
- norm 1: goedkeuring;
- norm 2: afkeuring, gebrek van binnenuit repareren;
- norm 3: afkeuring, onderdeel vervangen.
Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de
buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED rapport 2019-01) naar bovenstaande
keuringsnormen is hieronder weergegeven.
BBA A/ B DEFORMATIE
klasse 1en2: norm1
klasse 3t/m5: norm 3
BAB A T/M D SCHEUR
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BAC BREUK /INSTORTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 : norm 2
klasse4en5: norm3
BAD A / B DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
klasse 1: norm 1
klasse 2t/m5: norm 3
BAE ONTBREKENDE METSELSPECIE
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BAF A T/M E OPPERVLAKTESCHADE
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BAG INSTEKENDE INLAAT
klasse 1 : norm 1
klasse 3en5: norm 3
BAH DEFECTIEVE AANSLUITING
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 3
BAI A INDRINGEN AFDICHTINGSRING
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BAI Z INDRINGEN ANDERE AFDICHTING
klasse 1 : norm 1
klasse 3en5: norm 2
BAJ A VERPLAATSTE VERBINDING AXIAAL BETON / PVC
klasse 1en2: norm1
klasse 3t/m5: norm 2
OVERIGE MATERIALEN
klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm 2
BAJ B VERPLAATSTE VERBINDING RADIAAL
klasse 1en2: norm1
klasse 3t/m5: norm 2
BAJ C VERPLAATSTE VERBINDING HOEKVERDRAAIING
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klasse 1 : norm 1

klasse 5 : norm *

08

AK A T/M C DEFECTIEVE LINING
klasse 1en2: norm1

klasse 3 : norm 2
klasse 4 : norm **
klasse 5 : norm 3
BAL DEFECTIEVE REPARATIE
klasse 1 : norm 1

klasse 2t/m5: norm 3
BAM LASFOUTEN
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 3
BBA A T/M C WORTELS
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 3
BBB A T/M C + Z AANGEHECHTE AFZETTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BBC A T/M C + Z BEZONKEN AFZETTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BBD A T/M D + Z BINNENDRINGEN VAN GROND
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BBE A T/M H + Z ANDERE OBSTAKELS
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 3
BBF INFILTRATIE
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 2
BDD WATERPEIL
klasse 1 : norm 1
klasse 2t/m5: norm 3

* hoekverdraaiing =< toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de
desbetreffende buis: norm 1

* hoekverdraaiing > toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de
desbetreffende buis: norm 2

De aannemer dient hierbij de grootte van de geconstateerde hoekverdraaiing in bijzijn van de
directie nader te bepalen.
> plooivorming conform paragraaf 25.12.10; blaarvorming: norm 3

Geconstateerde gebreken aan de rioolputten zullen vertaald worden naar de volgende
keuringsnormen:

- norm 1: goedkeuring;

- norm 2: afkeuring, gebrek van binnenuit herstellen;

- norm 3: afkeuring, onderdeel vervangen.

Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de
buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED rapport 2019-01) naar bovenstaande
keuringsnormen is hieronder weergegeven.

DAB SCHEUR
klasse 1 : norm 1
klasse 2 : norm 2

klasse4en5: norm3
DAC BREUK / INSTORTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 : norm 2
klasse4en5: norm3
DAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK

klasse 1 : norm 1

klasse 5 : norm 3
DAF OPPERVLAKTESCHADE

klasse 1 : norm 1

klasse 2t/m5: norm 2
DBA A T/M C WORTELS
klasse 1 : norm 1



l' VOF Boxtel - Selissen Bladnr. 117 van 142
Woonrijp maken "Heem van Selis" Afdrukdatum:
RAW0939-134991 Besteknummer: 30180952 - 03 10-05-2022
HFD PAR ART LID
klasse 5 : norm 3
DBD BINNENDRINGEN VAN GROND
klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm 3
DBF INFILTRATIE
klasse 1 : norm 1
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klasse 2t/m5: norm 2

De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de goedkeuring van
de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw geinspecteerd te
worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

Indien betonputten voorzien zijn van sparingen, de aansluitingen van betonbuizen uitvoeren door
middel van omstortingen met een krimparme betonmortel, voorzien van een wapeningsnet.

Het maken van passtukken van betonbuizen uitvoeren door middel van (nat) zagen of (nat) slijpen.

Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met een
mof-spiebuis van 1 - 1,20 meter en worden geéindigd met, afhankelijk van de totale lengte van de
streng, een spie-spiebuis van 1 - 1,20 meter en/of een passtuk met een maximale lengte van 1,20
m.

Bij de aanleg van een streng van PVC-buizen moet worden begonnen en geéindigd met een
buislengte van 1 meter.

Betonbuizen dienen voorzien te zijn van een rol- of een glijverbinding door middel van bijbehorende
rubberring van SBR kwaliteit.

De overgang van een PVC-riool op een betonput dient altijd flexibel te worden gerealiseerd door
middel van een ingestorte mof, voorzien van rubberringverbinding.

Niet benutte standpijpen en inlaten voorzien van een bijbehorende kombikap. De kombikap
uitwendig over de standleiding aanbrengen.

RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

In de huisaansluitingen, voor vuil- en regenwaterafvoeren van woningen met de gevel op de
erfgrens, zo kort mogelijk bij de erfscheiding, op openbaar gebied, een ontstoppingsstuk met
schroefdeksel opnemen.

Niet benutte einden van buizen en hulpstukken voorzien van een bijbehorende kombikap. De
kombikap uitwendig over het buiseinde aanbrengen.

EISEN FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN

De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien

mogelijk, maatregelen worden getroffen om de

omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen van de
lichtintensiteit) Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de
betreffende streng(en) worden gestaakt Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

Bij de inspectie van het riool dient:

- voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;

- elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden vastgelegd;

- met uitzondering van het toestandsaspect BBD (binnendringen van grond) moet naast
vastlegging op beeldband van elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse
3 een digitale foto worden gemaakt

- van toestandsaspect BBD moet van elk toestandsaspect met een classificatie groter of
gelijk aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;

- per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
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INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
AFSLUITEN LEIDING

De aannemer overlegt met de opzichter de werkzaamheden die samenhangen met het afsluiten
van riolen. Met de werkzaamheden mag niet eerder worden gestart dan dat daartoe toestemming
van de directie is verkregen.

In aanvulling op paragraaf 4,lid 1 van de UAV 2012, deelt de aannemer uiterlijk 5 werkdagen
voorafgaand aan de ingebruikname van de afvoervoorzieningen aan de directie mede, wie als
wachtsman inzake de waarborging van het afvalwatertransport zal fungeren.

Daarbij dient eveneens het telefoonnummer te worden vermeld, waaronder de wachtsman
bereikbaar is buiten de reguliere werktijden.

RIOOLREINIGING MELDINGSPLICHT

In aanvulling op artikel 25.33.02 van de Standaard dient bij het constateren van gebreken aan het
riool dit terstond aan de directie te worden gemeld.

De aannemer meldt direct aan de directie indien een put niet te vinden is. In overleg met de directie
wordt bepaald of de put toegankelijk moet worden gemaakt.

Afwijkingen in het bestek of op de als bijlage aan dit bestek toegevoegde staten betreffende
hoeveelheden, afmetingen, materialen en lengte rioolstrengen, dienen terstond aan de directie te
worden gemeld.

De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of
verwerkingsinrichting verstrekte weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen.
Op de stortbon moet vermeld zijn:

- hoeveelheid afgeleverde slib;

- kenteken van het voertuig;

- datum en tijdstip aflevering;

- naam van de chauffeur.

WATER VOOR RIOOLREINIGING

Op een aantal locaties verdeeld over de gemeente zijn tappunten aanwezig. aannemer mag voor
de watervoorziening gebruik maken van de tappunten, maar bij voorkeur water tappen uit een
watervoerende sloot of vijver. In overleg met de toezichthouder wordt de plaats aangegeven.

RAPPORTAGE

In alle gevallen waarin een afwijking van de werktekening of van het verstrekte SUF-bestand wordt
geconstateerd, moet een mutatieformulier worden ingevuld. Minimaal hierop vermelden:

1 de afmeting,;

2 putnummers;

3 buismateriaal en;

4 hoogteverschil tussen bovenkant put en bodemput en eventueel binnen onderkant buis.

Op de werktekening geeft de aannemer aan:

- geinspecteerde riolen in groen;

- ontoegankelijke riolen in rood;

- lokatie en puthummer nieuw toegekende puthummers en aansluitende leidingen;
- de ID-nummers van de strengen.

Indien tijdens de inspectie van een streng een tussenput wordt geconstateerd, dient deze put als
eindput van de streng gezien te worden. Deze tussenput moet voorzien worden van een nieuw
putnummer. Als nieuwe putnummers wordt de dichtstbij gelegen putnummer genomen en hieraan
wordt een letter op alfabetische volgorde toegevoegd.

Indien een eindput van een extra gevonden riool een schildmuur of iets dergelijks is (fictief), moet
dit punt op de volgende wijze genummerd worden: F-"puthummer beginput" Z. Als er vanuit de
beginput meerdere eindputten zijn dient de laatste letter gewijzigd te worden in respectievelijk Y, X,
enz.

De rapportage bij een rioolinspectie vermeldt de volgende gegevens:
- datum en plaats inspectie;
- profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
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- putafmetingen en putmateriaal;

- gebreken aan riool en vervuiling van het riool;

- strenglengte;

- plaats van de inlaten;

- materiaalsoort van de inlaten (voor zover zichtbaar) aanwezige verharding boven de
riolering;

- eenduidige plaatsaanduiding door middel van de putnummer volgens bestektsekening.

De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool

Inspectiebestanden.

07 Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn: opdrachtgever, betreffende wijk in de
gemeente Boxtel, duidelijke omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en
eindput, buismateriaal, profiel, hoogte, breedte, nummer externe harde schijf, beginstand teller in
uren, minuten en seconden, afstand van beginput. Tevens dient de
omschrijving behorende bij de registratiebeelden en toestandsaspecten verkort in beeld te zijn.
Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de foto een fotonummer, zichtbaar
toestandsaspect(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar zichtbaar zijn.

08 De rapportage van de rioolinspectie en de aanvullende gegevens volgens lid 01 t/m lid 05, dienen
binnen 5 werkdagen nadat de inspectie is uitgevoerd en uiterlijk 3 weken voor de oplevering aan
de opdrachtgever te worden overhandigd.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
25 14 05 VERVUILINGSGRAAD RIOLERING

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de
vervuilingsgraad Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt geconstateerd dan in het bestek is
vermeld dient dit voor aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

02 Eventuele verliesuren ten gevolge van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet voor
verrekening in aanmerking.

03 Bij een watervulling van meer dan 20% van de hoogte van de leiding dient de aannemer direct in
overleg te treden met de directie.

04 Indien de werkzaamheden door te grote watervulling van het riool niet kunnen worden uitgevoerd
worden eventuele stilstandverliezen niet verrekend. Te grote vulling als gevolg van regenval wordt
beschouwd onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot
verrekening. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de
ledigingstijd van het riool kan oplopen tot 10 uur na beéindiging van de neerslag.

05 Het bepaalde in artikel 25.14.02 lid 01 van de standaard 2010 is niet van toepassing. De
aannemer neemt maatregelen om de verstoring van het (productie)proces zoveel mogelijk te
beperken door bijvoorbeeld de werkzaamheden te verplaatsen naar een andere streng.

06 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters. Indien de directie dit verzoekt moeten de monsters ter
analysering worden aangeboden aan een vergunningshoudende instantie voor het verwerken van
RKG-slib.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 15 02 AFVOEREN PVC- EN OF PE-LEIDINGEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door de F.K.S. te Leidschendam gecoérdineerd landelijk inzamelsysteem
ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. F.K.S. staat voor de
Vereniging van Fabrikanten van Kunststof leidingsystemen te Leidschendam, tel. 070 - 4440650,
fax. 070 - 4440661.

Een kopie van bewijs van afgifte dient terstond aan de directie te worden overhandigd.

25 15 03 PVC HULPSTUKKEN

01 Het aanbrengen van PVC hulpstukken is inclusief het daarvoor benodigde grondwerk.
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INMETEN EN VERWERKING REVISIE RIOLERING

De plaatsaanduiding en diameter van de inlaten, alsmede de lengte van de standpijpen, inmeten
en verwerken op een zogenaamd "inlatenbrief". De meting dient plaats te vinden van hart put tot
hart put.

De binnenonderkant van de gelegde rioolbuizen in N.A.P. hoogten, alsmede de juiste ligging,
inmeten en aangeven op een gereviseerde (aanleg)tekening, voorzien van tekst "revisie".

Het digitaal aanleveren van alle ingemeten objecten overeenkomstig NPR 3218 H18 in
DGN-formaat, ingemeten in het rijksdriehoeksnet. Een bestaande ondergrond wordt op verzoek
door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Van sleufloos aangebrachte leidingen dienen de volgende gegevens te worden ingemeten:
- hoogteverloop binnenonderkant in N.A.P. op elke 2 meter vanaf het intredepunt;

- diameter en materiaal leiding;

- materiaal en diameter van eventueel toegepaste mantelbuizen;

- alle richtingsveranderingen in het horizontale vlak.

Van de huisaansluitingen dienen de volgende gegevens te worden ingemeten:

- ontstoppingsstuk vanaf een vast punt;

- leidingtracé en diameter;

- afstand inlaat ten opzichte van hart put.

Per adres een huisaansluitingschets digitaal in TIF-formaat en analoog op A4 aanleveren.
Schetsen voorzien van een eenduidige pandaanduiding.

Van de kolkaansluitingen dienen de volgende gegevens te worden ingemeten:

- plaats van de kolk;

- leidingtracé en diameter;

- afstand inlaat ten opzichte van hart put.

Schets aanleveren op een verhardingstekening 1:200, waarbij schematisch het hoofdriool is
weergegeven. Tevens aangegeven indien wordt aangesloten op een bestaande kolkaansluiting.

Van elk object (put, leiding, ed.) een mutatieformulier zo volledig mogelijk invullen. Putnummers

worden door de opdrachtgever toegekend. Mutatieformulieren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever.

De revisie dient uiterlijk 3 weken voor de oplevering ter controle te worden overhandigd aan de
directie. Indien de aannemer dit niet nakomt, kan per dag een korting van € 250,-- worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indienen van de
revisie dient te geschieden aan de hand van productblad R11: "aanleveren

revisiegegevens riolering". Deze wordt verstrekt door de directie/opdrachtgever.

BOUWSTOFFEN RIOLERING
BETONPUTTEN

Betonputten en bijbehorende afdekplaten dienen geschikt te zijn voor verkeersklasse 60 of
daarmee overeenkomend.

BETONBUIZEN

Indien betonnen rioolbuizen, ten behoeve van een aansluiting met een pvc leiding, uitgevoerd
moeten worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een ingestorte of
ingedrukte constructie van pvc met aanslagrand en rubbermanchet met de in deel 2.2 aangegeven
diameter.

PVC BUIZEN EN HULPSTUKKEN

Voor rechte PVC-buizen toepassen de 3-lagen PVC, voor hulpstukken de PVC-volle wand. Klasse
toe te passen PVC buizen en hulpstukken is SN8 (voorheen klasse 34).

De kombikappen moeten warmvervormd vervaardigd zijn (bijvoorbeeld Nyloplast).

De inlaat voor de aansluiting van een PVC-buis moet zijn van het type betoninlaat van de
leverancier DYKA BV te Steenwijk of daarmee overeenstemmend.
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PUTRANDEN EN DEKSELS

De putrand met bijbehorende dichte deksel moet zijn van het type P Basic 23 dagmaat 520 van de
leverancier Struyk Verwo Groep of daarmee overeenstemmend.

Tenzij in het bestek anders is voorgschreven moeten de putdeksels in de haalkommen zijn
voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

Putranden dienen voorzien te zijn van het opschrift:
- VW; bij vuilwaterriolen;

- RW; bij regenwaterriolen;

- Drain; bij drainage.

STRAATAFWATERING

De trottoirkolk moet zijn van het type T 1271/90 (of 60) GB1 van de leverancier Struyk Verwo Groep
of daarmee overeenstemmend.

De straatkolk moet zijn van het type S 1250/80 (of 50) GB1 van de leverancier Struyk Verwo Groep of
daarmee overeenstemmend.

De gootkolk moet zijn van het type S 1360/80 GB1 van de leverancier Struyk Verwo Groep of
daarmee overeenstemmend.

De trottoirkolk, voor toepassing bij kantopsluitingen 50/200, moet zijn van het type T 4545 GB2 5-20
van de leverancier Struyk Verwo Groep of daarmee overeenstemmend.

Alle kolken dienen te zijn type P-Line van de leverancier Struyk Verwo Groep of daarmee
overeenstemmend.

DEELHOOFDSTUK 25.3
EISEN EN UITVOERING RIOOLRENIGING
RIOOLREINIGING: EISEN EN UITVOERING

De kosten voor eventueel noodzakelijke bijoehorende werkzaamheden zoals: het tijdelijk afsluiten
van riolen en het leegpompen van rioolstrengen dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

Indien reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een voetgangersgebied, mag
dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. De aannemer dient voorzieningen toe te
passen ter bescherming van de verhardingen en zijn materieel af te stemmen op de situatie.

In onderhavig gebied mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de
reiningswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden
schoongemaakt.

De uit lid 02 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld op de in het bestek
hiervoor opgenomen stelpost. Alle overige schade ontstaan ten gevolge van de
reinigingswerkzaamheden komt volledig voor rekening van de aannemer.

Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat
de betreffende putdeksel goed sluit.

Daar waar putten niet bereikbaar zijn, omdat deze zich onder het maaiveld bevinden (zogenaamde
blinde putten) danwel niet te openen zijn, zal in overleg met de directie bepaald worden of deze
opgehaald danwel geopend worden.

De uitgaven voortvloeiend uit lid 06 worden verrekend op de in het bestek hiervoor opgenomen
stelpost.

Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst.
Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch minimaal 60% steekvast.

De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald.
Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee
terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

Asbestcementbuizen reinigen door middel van methode waarbij de mogelijk vrijgekomen
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asbestdeeltjes (vezels) in de lucht van het riool (aérosole) niet buiten het riool treden. Tevens
dienen de middelen gebruikt voor de reiniging welke in de asbestcementbuizen of in de aérosole
aanwezig zijn geweest bij het verlaten van het riool ter hoogte van putrand

gereinigd te worden.

De onder lid 10 gestelde eisen aan werkmethode moet door TNO getest zijn en door ARBO
goedgekeurd zijn.

De in lid 10 en 11 omschreven werkmethode wordt de RABS-methode genoemd van firma ROM B
V te Barneveld of daarmee overeenstemmend.

De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de
rioolinspectiewerkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging
wordt uitgevoerd.

De reinigingswagen dient elke werkdag leeg op het werk te verschijnen.

Indien het te reinigen riool een pompput bevat dan moet dit pompput na afloop gereinigd worden.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

KOLKEN

De aannemer dient maatregelen te treffen om verontreiniging van te handhaven kolken als gevolg
van zijn werkzaamheden te voorkomen.

Kolken die tengevolge van zijn werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild, dienen door de
aannemer voorafgaand aan de (deel)oplevering te worden gereinigd. De hiermee gemoeide
kosten alsmede de afvoer van de vrijgekomen materialen komen voor rekening van de aannemer.

EISEN AAN REINIGEN KOLKEN

De geconstateerde gebreken moeten vermeld worden op een gebrekenlijst met vermelding van de
lokatie van de kolken. De gebreken zijn onderverdeeld in:

1 ontbreken en/of kapot deksel;

ontbreken en/of kapot stankscherm;

andere defecten aan de kolk;

verstopte afvoerleiding;

niet gereinigd met vermelding reden;

overige gebreken.

oo wN

Geconstateerde gebreken welk mogelijk kunnen leiden tot onveilige situaties dienen onmiddellijk
aan de directie te worden gemeld.

De kolken, welke in verband met obstakels niet bij de eerste ronde gereinigd kunnen worden,
moeten binnen vijf dagen werkdagen alsnog worden gereinigd. Indien de kolken wederom niet
bereikbaar zijn dienen deze op de gebrekenlijst te worden gemeld.

RIOOLINSPECTIE

EISEN EN UITVOERING VISUELE INSPECTIE
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RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de
buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2" (RIONED rapport 2019-01).

Tijdens de uitvoering van de rioolinspectiewerkzaamheden dient de waterdiepte in de betreffende
streng gelijk of kleiner te zijn aan het toestandsaspect BDD klasse 1, volgens norm NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de
buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED rapport 2019-01).

De opdrachtgever kan elke streng ter controle door een erkend bedrijf laten herinspecteren. Indien
hierbij in een streng meer dan 20% van de toestandaspecten een afwijking in klasse of het wel of
niet voorkomen van een schadebeeld is, zal een bedrag van € 100,- per streng in mindering
worden gebracht op de aanneemsom.

Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de
aansluiting op het riool, beoordeeld kan worden. Indien de aansluitende buis is geblokkeerd dient
de classificatie BAH, E gebruikt te worden en de belemmering van buisdoorsnede gekwantificeerd.

Indien bij de inspectie een toestandaspect BBB code A of B klasse 3 of hoger of BBC code A klasse
2 of hoger volgens de nieuwe NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 wordt registreert, moet dit gemeld
worden aan de reinigingsploeg zodat nogmaals gereinigd kan worden.

Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt dat de inspectie moet worden afgebroken omdat het
riool na herhaald reinigen onvoldoende schoon is of omdat er sprake is van een niet te passeren
noch te verwijderen obstakel, dan dient de inspectie van deze leiding van de andere zijde te
worden voortgezet.

Hellingmeting behoort bij de leidinginspectie.

Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende
kwaliteitseisen te voldoen:

- Medium: externe harde schijf;
- resolutie: minimaal 352 x 288;
- bitrate: minimaal 4.000 Kbps
- beeldopbouw: minimaal 25 fps;

opname zonder geluidsspoor.

De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de SUF-RIB 2.0 indeling
worden opgeslagen en verwerkt.

Maatvoering dient te geschieden vanuit het hart van de rioolput.

Bij de opleveringsinspectie van het riool dient het object rioolput ook geinspecteerd te worden.
RIOOLINSPECTIE

Tijdens de inspectie dienen van alle eindputten alle wanden duidelijk in beeld gebracht te worden.
Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. huis- en/of kolkaansluitingen) moeten als

commentaar in de rapportage worden aangegeven.

Riolen met een diameter vanaf rond 1250 mm en/of ei-vormig 800/1200 mm of groter dienen d.m.v.
een rijdende t.v.-camera te worden geinspecteerd, waarbij gelijktijdig een maninspectie plaatsvindt.
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WEGBEBAKENING

MARKERINGEN

EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN
ALGEMEEN; PROCESCERTIFICAAT

Voor de uitvoering van de markeringswerkzaamheden, overlegt de aannemer betreffende
procescertificaten, die ten name staan van hem, of door hem in te schakelen onderaannemer.

Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch materiaal moeten worden
uitgevoerd naar analogie van de KIWA-Beoordelingsrichtlijnen behorende bij de KOMO-certificaten
voor de applicatieprocessen van wegenverf en thermoplastisch markeringsmateriaal.
INFORMATIE-OVERDRACHT

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN HET UITZETWERK

De aannemer zorgt voor het verklikken van de bestaande markeringen.

Aan de hand van de in het vorige lid vastgestelde gegevens, zorgt de aannemer voor het uitzetten
van de nieuwe markeringen.

De met het verklikken en uitzetten van de markering gemoeide kosten worden geacht verrekend te
zijn in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van
thermoplastisch markeringsmateriaal.

Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar

na de oplevering.
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OPENBARE VERLICHTING
VERLICHTING

EISEN EN UITVOERING

TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

Beschadiging van de te plaatsen of te vervoeren masten dient zonder verrekening door de
aannemer te worden hersteld.

Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan en hulpgereedschappen, die in aanraking met de lichtmasten kunnen
komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de
aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de
lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw
te worden bepaald.

Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van
de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand
minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90
meter te bedragen.

De lichtmasten zodanig plaatsen dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer wordt gesitueerd. Het
deurtje dient goed toegankelijk te zijn. Het beschermde grondstuk moet 0,25 m1 boven het
maaiveld of verharding uitsteken.

Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast in lagen met
schoon zand aanvullen en verdichten.

Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel
vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

Van alle lichtmasten dient het grondstuk na het plaatsen gevuld te worden met schoon, brekerzand
tot aan vijf (5) centimeter van de onderkant van het mastdeurtje.

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading
aanwezige drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

Overnamepunt.

Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het
aansluitblok aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het
overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het
aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek

hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in
beheer en eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en
wijzigingen in het laagspanningsnet worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.
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AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het
OVL-netwerk is voorbehouden aan het netwerkbedrijf (Enexis). De netwerkbeheerder verzorgt het
uitvoeren van werkzaamheden bij het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op
haar OVL-netwerk.

De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan generlei hinder in de
netten van het stroomleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

De aannemer verzorgt de aanvraag, codrdinatie en betaling voor aansluiting op het netwerk bij het
Netwerkbedrijf. Verrekening van de kosten van Enexis vindt plaats volgens de betreffende
besteksposten in dit bestek.

VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Indien een te vervallen of te verplaatsen lichtmast voorzien is van bebording dient deze zorgvuldig
overgezet te worden op een nabije mast. Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient
de aannemer met de wegbeheerder te overleggen waar de bebording wel komt. Totdat bepaald is
waar de bebording wel komt dient de aannemer achter op de

bebording duidelijk de oorspronkelijke locatie te worden vermelden.

INFORMATIEOVERDRACHT
OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te
verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder
lid 02. Voor de gegevens onder lid 02 geldt dat deze in digitale vorm volgens een door de directie
aan te leveren model (Excel bestand) dienen te worden aangeleverd.

De gegevens, alsmede de revisietekening vermeld onder lid 04 dienen in afwijking van paragraaf
10, lid 1 van de UAV 2012 uiterlijk een (1) week na oplevering van de werkzaamheden aan de
directie te worden aangeleverd.

Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:

- gemeente;

- straat;

- lichtmastnummer;

- tekeningnummer;

Lichtmast:

- fabrikaat;

- plaatsingsdatum;

- vorm of uitvoering;

- materiaal;

- x-y coordinaten;

- lichtpunthoogte;

- type uithouder;

- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
Armatuur:

- montagedatum;

- aantal armaturen per mast;

- type armatuur;

- fabrikaat;

- type VSA;

- schakeling (A-N-D);

- aantal lampen;

- lampsoort, vermogen en lampkleur.

Bij het verplaatsen, verwijderen en nieuw plaatsen van een lichtmast dient door de aannemer een
revisietekening te worden gemaakt. De lichtmast moet aan een vast punt, object of huisnummer
worden vastgemeten in twee op elkaar loodrecht staande richtingen. Het vaste punt dient op
tekening eenduidig en duidelijk met vermelding van de straat en wijk te

worden aangegeven. Als basis voor de revisietekening dient gebruik te worden gemaakt van de
ontwerptekening.

Alle rapportage dient schriftelijk, niet handmatig te geschieden. Verzending per e-mail.

RAWO0939-134991
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WEEKRAPPORTEN
In afwijking van par. 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

De door de aannemer aan te leveren gegevens zoals bedoeld in par. 27 lid 7 van de UAV 2012
moeten worden vermeld in een productie-opgave-staat. Deze staat moet alle tekstregels bevatten
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat.

De produktie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid,;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

- de onwerkbare dagen;

- de aan- en afgevoerde bouwstoffen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

STORINGEN

Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld, betreffende de
gehele of delen van de openbare verlichting, dienen na opdracht van de directie op de

eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder
vermelding van de geconstateerde storingen en vermoedelijke oorzaak.

Indien, na oordeel van de directie, de door de aannemer in lid 02 gemeende storing veroorzaakt is
door derden, zullen de kosten worden verrekend.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten /
bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

FLORA EN FAUNA WET
Werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de wet natuurbescherming.
BOMENGRANULAAT

Tijdens het aanbrengen van het bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat de
afzonderlijke lagen niet vervuild worden met grond, zand, modder etc.

BOMENGRANULAAT - EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de plantplaats snijdend
en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde grond .

De bodem van het plantgat niet roeren.

Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.

Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst gemeten
grondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden voldaan, verplicht de
aannemer zich dit direct aan de directie te melden.

Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m.

De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting laag bomengranulaat mag, gemeten met een
rei van 3 meter lengte, ten hoogste 20 mm bedragen.

Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.

De verdichtingsgraad van een laag bomengranulaat moet ten minste 97% en mag ten hoogste
105% bedragen.

Verdichtingsgraad:

a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsdraad. Met een minimum van 3 metingen en een
maximum van 10 metingen.

b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde
systematiek wordt toegepast.

C. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.

d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van

monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (PI) dichtheid
wordt de referentiedichtheid vastgesteld.

e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen
referentiedichtheid en van de overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOOM

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, een gronddepot maken of vaste
en vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Alle, tijdens de uitvoering van het werk, aangerichte schade aan bomen, onmiddelijk aan de
directie melden.

INFORMATIE OVERDRACHT
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KEURING BOMENGRANULAAT

Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12
maanden) AP04-keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit,
bemonsterd uit een partij van minimaal 2.000 m3.

Van genoemde eisen dienen, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie,
onderzoeksgegevens te worden overhandigd. De gevraagde onderzoeksgegevens dienen
bepaald te zijn in een door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd
laboratorium (Sterlab).

Voorts overlegt de aannemer een monster van tenminste 25 kg bomengranulaat uit een partij van
minimaal 2.000 m3.

Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01 en 02 verstrekte gegevens deelt de
directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem
betaald.

BOUWSTOFFEN
TEELAARDE

Teelaarde moet voldoen aan de volgende eisen:

- gelijkmatig van kwaliteit;- M 50 cijfer 180-220 mu;

- organisch stofgehalte 6-10 %; - leemgehalte max. 5 %;
- lutumgehalte max. 5 %; - goede structuur;

- vrij van verontreinigingen in welke vorm dan ook;

- voldoen aan de vigerende milieu-classificatie.

BOMENGRANULAAT

Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte moeten worden
vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

Basiscomponenten samengesteld uit Grauwacke-Breuksteen, sortering 16/32, rivierklei en
additieven.

Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040)
minder dan 80% bedraagt.

Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen het optimum vochtgehalte en
het optimum vochtgehalte verminderd met 4%.

De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1.750 kg/m3 bedragen.

De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97%
verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte
verminderd met 1,5%, moet ten minste 50% bedragen.

De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6, met water en zonder vaculim van het materiaal > 4 mm) moet ten
minste 2.600 kg/m3 bedragen.

De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vacuiim) (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

Het gehalte aan porién in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid
en de dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet >
28% bedragen.

Het gehalte aan porién in het vochtige mengsel, berekend uit 97% van de maximale
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proctordichtheid en de dichtheid van het mengsel, in het vochtige mengsel (gehalte aan porién in
een droog mengsel verminderd met de met water gevulde porién), moet >15% bedragen.

De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de
maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten minste
150 mm/min bedragen.

BEPLANTINGEN

EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

INBOETEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

PLANTMATERIAAL
De aannemer dient tijdig met de kweker de leveringstijden en de grootte van de partijen vast te
stellen, zodanig dat de geleverde partij vanaf de dag van aanvoer tot maximaal twee (2) dagen na

aanvoer geplant kan worden.

Het plantmateriaal wordt op de kwekerij door de directie of diens vertegenwoordiger aan een
eerste keuring onderworpen.

Bij aanvoer van het plantmateriaal op het werk vindt een tweede keuring plaats door de directie of
diens vertegenwoordiger. Het plantmateriaal niet verwerken voordat dit is goedgekeurd namens de
opdrachtgever.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

KEUREN PLANTMATERIAAL

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
BOMEN

EISEN EN UITVOERING BOMEN

INBOETEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

In aanvulling op artikel 51.52.15 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de
gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn aanbesteding luidt.

TOEPASSEN BOOMBESCHERMING

Tot het toepassen van de boombescherming behoort het aanvoeren, onderhouden, zonodig
tussentijds verplaatsen en afvoeren van alle voor de boombescherming benodigde materialen,
inclusief plaatsing door deskundig personeel.

De boombescherming toepassen gedurende de gehele uitvoeringsperiode.

Boombescherming plaatsen conform tekening en algemene richtlijnen: buiten kroonprojectie van
bomen of, indien kroonprojectie kleiner is dan minimaal 3,0 meter uit stam.
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VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

De verkeersborden, bebakening en afzetting dienen door de aannemer ter beschikking te worden
gesteld.

Op basis van het gedetailleerd werkplan dat de aannemer aan de directie overlegd wordt in
samenspraak bepaald of afsluitingen en omleidingen noodzakelijk zijn. Afsluiting en omleiding
worden toegepast door de aannemer. Indien afsluiting noodzakelijk is gebleken mag de aannemer
niet eerder met de uitvoering beginnen dan nadat afsluiting en omleiding

gepubliceerd zijn. De aannemer moet er rekening mee houden dat tussen vaststelling van het feit
dat afsluiting en omleiding noodzakelijk zijn, een publicatietermijn van 2 weken moet worden
aangehouden.

INFORMATIE-OVERDRACHT
VERKEERSPLAN INCL. TIJDELIJK BEBORDINGSPLAN

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan incl. tijdelijk bebordingsplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012.

In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk
bebordingsplan;

- de in te stellen omleidingsroutes en faseringen;

- de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijpaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is;

- de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers,
verlichting van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

- de naam, het adres en telefoonnummer van werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebracht voorzieningen;

- de betrokkenen die worden geinformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.
toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de
periode(n) en de mate van hinder;

- hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,-- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;

- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie;

- data en tijdstippen van controle alsmede bevindingen van storingen, herstel, vandalisme,
enz. vastleggen in het weekrapport.

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU
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01 Indien het boren van cylinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is opengesteld,

treft de aannemer de noodzakelijke verkeersmaatregelen.
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DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
DEELHOOFDSTUK 65.0

EISEN EN UITVOERING BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
TEKENINGEN, ALGEMEEN

Tekeningen moeten analoog in 2-voud aangeleverd worden en digitaal beschikbaar zijn in
Microstation (dgn-formaat) en voldoen aan de daarvoor geldende normen.

De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen.
Voor zover relevant tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijoehorende
berekeningen respectievelijk bijpehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in overleg met de directie nader
bepalen.

De hoeveelheden op tekening vermelden in staatvorm met vermelding van bestekspostnummer,
eenheid en de totale hoeveelheid van de betreffende resultaatsverplichting.

BEREKENINGEN, ALGEMEEN

Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de
berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieén, uitgangspunten, randvoorwaarden
en toegepaste voorschriften.

In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de belastingfactoren, de
belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisatie vaststellen.

Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.

Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer deze in een bijlage opnemen. In de
berekening zelf een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke
mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma berust. Bovendien bij deze
berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van

de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken
computerprogramma's vooraf aantonen.

Computerberekeningen op essentiéle onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte
controleberekeningen.

Zowel voor de in lid 02 bedoelde controles, als ten behoeve van een adequate overdracht, opslag

en behandeling van (elektronische) digitale informatie waaronder mede begrepen

computerberekeningen en tekeningen worden de volgende eisen gesteld met betrekking tot de te

bezigen hardware-configuratie(s), alsmede systeem- en/of applicatiesoftware:

- tekeningen in standaard uitwisselingsformaat;

- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d. toeleveren op
cd-rom.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
PLANNING

Een planning opstellen van alle te maken tekeningen en berekeningen. De planning uiterlijk 4
weken na opdracht van de betreffende werkzaamheden aan de directie overleggen.

DOOR DE AANNEMER TE MAKEN OVERZICHTSLIJSTEN

Overzichtslijsten samenstellen van de gemaakte berekeningen en tekeningen en deze leveren aan
de directie.

REVISIE

Op alle gemaakte berekeningen en tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen
en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE".

MEET- EN VERREKENMETHODEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
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BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer in tweevoud indienen bij de
directie. Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen. De directie zendt één
exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen
terug.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of
tekeningen opnieuw ondertekend in tweevoud indienen. Deze procedure herhalen totdat de

directie één exemplaar voor "gezien" gewaarmerkt terugzendt. Daarna aan de directie de definitieve
exemplaren leveren: Er rekening mee houden dat het beoordelen van

de ingezonden berekeningen en/of tekeningen door de directie telkens tenminste 2 en maximaal 4
weken in beslag kan nemen.

Binnen een 2 weken na gereedkomen van het werk, in tweevoud een compleet stel gereviseerde
berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten aan de directie overhandigen.

De in dit artikel bedoelde berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten gaan in eigendom over
naar de opdrachtgever.
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FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL
UITVOERING

Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0° Celsius en/of bevroren
ondergrond.

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

TRILLINGSMETINGEN
Trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd door de aannemer.

Metingen dienen te worden uitgevoerd met tenminste twee meetsystemen, welke de trillingen in
drie loodrecht op elkaar staande richtingen registreren, waarbij tevens de maatgevende frequentie
kan worden bepaald. De registratie dient ononderbroken (tenminste elke 10 seconden
meetwaarden

vastleggen in meetsysteem) uitgevoerd te worden.

Keuze meetpunten conform SBR-Richtlijn.

Metingen zijn vereist bij de aanvang van het verwijderen van asfalt, het verdichten van de rioolsleuf,
het aanbrengen van funderingen en het aanbrengen van asfaltlagen. De metingen kunnen alleen
beéindigd worden in overleg met de directie, nadat voldoende inzicht is verkregen in de optredende
trillingshinder.

Toetsing trillingshinder en kans op schade zal plaatsvinden conform SBR-Richtlijn deel A;
Categorie 2 (schade aan gebouwen) Bij een frequentie van 30 Hz is de maximaal toelaatbare
snelheidsamplitude 2,86 mm/sec. De maximaal toegelaten waarden mogen niet worden
overschreven.

De resultaten dienen tijdens de werkzaamheden direct interpreteerbaar voor de directie
gepresenteerd te worden. Na afloop van de werkzaamheden dienen de grafische weergaven van
de metingen gerapporteerd te worden aan de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in artikel 80.14.01 van de Standaard is niet van toepassing.

Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012
onverkort van kracht.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
PROEFVAK

Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de opdrachtnemer
aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

SAMENSTELLING

Puingranulaat moet afkomstig zijn van een puinbreker die produceert conform de
asbestzorgvuldigheidmodules voor puinbrekers. Het moet een Categorie | - bouwstof volgens het

Bouwstoffenbesluit zijn en met het SKK-certificaat en de conformiteitsverklaring puinbrekers te
worden geleverd.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
EISEN EN UITVOERING

FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

Het schoonmaken van gefreesde asfaltopperviakken behoort in de prijs per eenheid van de
freeswerkzaamheden te zijn inbegrepen.

ASFALTVERHARDINGEN

BEGRIPPEN

AANBRENGEN PATROON MET REHEAT

Onder het aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen met reheat wordt

verstaan het aanbrengen van een patroon door het intrillen van een stalen of

kunststof mat in een bestaande deklaag van asfalt, nadat het asfalt is opgewarmd

door middel infrarood stralers.

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN EN BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN
VERWERKING VAN ASFALT ALGEMEEN

De uitvoering van de deklaag dient warm in warm (langsnaad) uitgevoerd te worden.

Indien door de aannemer tussentijds wegvakken worden opgesteld voor (bestemmings)verkeer
en als gevolg hiervan opnieuw schoongemaakt dienen te worden voor het aanbrengen van
asfaltlagen dan behoort het schoonmaken in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

AANBRENGEN PATROON MET REHEAT
Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november.

Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak (zie artikel 31.22.03
van de Standaard) en scheurvrij te zijn.

Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen,
bepaalt de leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.

Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van minimaal 20 mm
verwarmen tot een temperatuur van circa 110°C.

De temperatuur van het asfaltoppervliak mag ten hoogste 160°C bedragen. Deze temperatuur
regelmatig meten.

Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5°C zijn.
Bij temperaturen tussen tussen 5 en 12 °C mag bovendien de windkracht niet hoger zijn dan 6 Bft.

Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.

INFORMATIEOVERDRACHT
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KWALITEITSPLAN ASFALTVERHARDINGEN

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk gepast kwaliteitsplan op
voor het aanbrengen van asfaltverhardingen, rekening houdend met het bepaalde in artikel
81.24.01 van de Standaard.

Dit kwaliteitsplan dient te worden opgesteld overeenkomstig het Model-Kwaliteitsplan voor de
GWW, dat als publicatie 117 is uitgegeven door de stichting C.R.O.W. te Ede.

Bij invulling van het kwaliteitsplan voor het aanbrengen asfaltverhardingen dient ten minste een

keuringsplan voor de productie en de verwerking van asfalt te worden opgenomen, rekening

houden met het gestelde in artikel 81.24.01 van de Standaard, alsmede;

- eventueel te treffen corrigerende maatregelen;

- stoppunten ter controle van de verwerkte asfalt door de directie alvorens het aanbrengen
van deklagen;

- bijwoonpunten;

- registratiepunten.

Ten behoeve van de bedrijfscontrole, na de verwerking van het asfalt, rekening houden met

boorvakken conform artikel 81.24.06 lid 03 van de Standaard.

De aannemer legt het kwaliteitsplan, gedateerd en ondertekend in 2-voud aan de directie ter
acceptatie voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan
de aannemer mede. De acceptatie wordt slechts aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de
inhoud blijkt, dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan.

Ingeval van acceptatie worden de exemplaren van het plan ook door de directie gedateerd en
ondertekend, waarna een van de exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden. Ingeval het
plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis
gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een
nieuw kwaliteitsplan, waarbij net de bezwaren van de directie rekening is

gehouden, ter acceptatie aan de directie voor. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe
kwaliteitsplan is het gestelde in lid 04 van

overeenkomstige van toepassing.

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie
geaccepteerde kwaliteitsplan.

Indien tijdens het werk het kwaliteitsplan gewijzigd of aangevuld moet worden, is het bepaalde in
lid 01 tot en met lid 06 van overeenkomstig van toepassing.

De aannemer mag geen werkzaamheden in uitvoering nemen voordat het op die werkzaamheden
betrekking hebbende kwaliteitsplan door de directie is geaccepteerd.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN

De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het patroon moeten tijdens de uitvoering op het
werk aanwezig zijn en desgevraagd aan de directie worden overhandigd.

RISICOVERDELING EN GARANTIE
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81 24 01 KWALITEITSREGISTRATIE

01 De aannemer is, onverlet de verantwoordelijkheid voor krachtens andere artikelen in dit bestek te
verstrekken gegevens, verantwoordelijk voor de registratie, archivering en distributie van de
volgende kwaliteitsgegevens:

- resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en
beproevingen(keuringsregistratie) met inbegrip van alle resultaten waaruit blijkt dat aan
de eisen conform artikel 81.23.06, lid 01 en 02 van dit bestek wordt voldaan;

- alle in dit bestek, aangaande asfalt, vereiste procesregistraties van werk- en
uitvoeringsprocessen;

- alle afwijkingsrapportages, die door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem zijn
opgesteld;

- alle overige registraties die plaatsvinden bij de uitvoering van het werk volgens het
kwaliteitsplan.

02 Binnen 6 weken na gereedkomen van de bovenlaag verstrekt de aannemer aan de directie een
samenvattend rapport als bedoeld in artikel 81.24.03, lid 07 van de Standaard.

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDING
81 26 12 ASFALTBETON SURF

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.26.02 van de Standaard wordt bepaald dat
asfaltbeton surf (zwart en rood) moet zijn een warm bereid mengsel van steenslag, zand B, zwakke
vulstof en bitumen. De vervanging van een deel van het mengsel door asfaltgranulaat is niet
toegestaan.

02 In asfaltbeton, kleur rood, wordt een deel van de vulstof vervangen door 3% rode pigment.

De toe te passen toeslagmateriaal moet zijn Tillred.

03 In asfaltbeton, kleur rood moet zwarte bitumen worden toegepast.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

81 4 OPPERVLAKTEBEHANDELING
81 42 EISEN EN UITVOERING
81 42 05 EISEN OPPERVLAKBEHANDELINGVAN KUNSTSTOF

01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag of op een nat wegdek.

02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of
toename van het stofgehalte plaatsvindt.

04 Een opperviakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook
indien
afplakken niet is voorgeschreven.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging

81 43

van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT OPPERVLAKBEHANDELINGVAN KUNSTOF
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BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven
door de

producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:

a. de aanduiding van het product;

b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;

c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;

d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de

producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:

a. de naam van de producent;

b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn
van een
schriftelijk verwijzing hiernaar.

Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is

door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de
desbetreffende

bouwstof te vervangen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES OPPERVLAKBEH. VAN KUNSTSTOF
BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

Vé6r het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de aannemer de korrelverdeling van
het te
gebruiken afdekmateriaal.

De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegopperviak en
vergelijkt deze met

de voorgeschreven hoeveelheden.

De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.

Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale afwijking van de
voorgeschreven

hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de afwijking is
geconstateerd

vastleggen.

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en
stelt deze
desgevraagd aan de directie ter beschikking.

GARANTIE

De aannemer garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende vijf jaar na het aanbrengen van de opperviakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten

voor het verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten
minste 1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer
aanwezig is.

BOUWSTOFFEN
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BINDMIDDEL

Het bindmiddel dient na uitharding blijvend flexibel thermoplastisch te zijn met een zelf herstellend
vermogen (Self Healing).

De hardheid van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23° C blijvend tussen 43
en 47 te zijn conform NEN-ISO 7619-1:2010.

De E-modulus (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23° C blijvend
tussen
0,55 en 0,65 te zijn conform NEN-EN 12311-2 methode B.

De treksterkte (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23° C blijvend
tussen 0,14 en 0,18 te zijn conform NEN-EN 12311-2 methode B.

De rek bij breuk (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in %, dient na uitharding bij 23° C blijvend
tussen 270

en 290 te zijn onform NEN-EN 12311-2 methode.

STEENSLAG VOOR OPPERVLAKBEHANDELING

De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3

ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0

C4 0.0

2.8 31.6 2

2.0 95.3 +2

1.4 99.5 +1

1.0 99.8 +1

0.5 99.9 +1

0.180 99.9 +1

0.063 100

MEET- EN VERREKENMETHODEN KUNSTSTOF DEKLAAG
HOEVEELHEIDSBEPALING

De hoeveelheid kunststof opperviakbehandeling wordt bepaald door meting in het werk.



l' VOF Boxtel - Selissen Bladnr. 141 van 142
Woonrijp maken "Heem van Selis" Afdrukdatum:
RAW0939-134991 Besteknummer: 30180952 - 03 10-05-2022

HFD PAR ART LID

83

83

83

83

83

83

83

02

02

12

12

01

03

83 12 04

83 12 05

83

13

01

05

08

09

10

12

13

14

01

01

ELEMENTENVERHARDINGEN
ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

STRAATWERK
EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden door middel van nat zagen, tenzij anders in
het bestek is vermeld.

De streklagen langs de betonbanden dienen als afwaterende goot naar de kolken worden
aangebracht.

De aan te brengen kantlagen in specie moeten voldoende worden ingewassen met water en
specie. Na het inwassen achterblijvende cement-sluier verwijderen.

Bij banden, aansluitend op kolken, dollen verwijderen door middel van zagen.
Indien in dit bestek een steunrug van beton is voorgeschreven, deze strak en glad afwerken.

De steunrug direct na het aanbrengen beschermen tegen:

- uitdroging;

- neerslag;

- bevriezing;

- temperatuurswisselingen groter dan 15° Celsius, optredend binnen een tijdvak van 12 uren.

MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 324 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te
Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

MACHINAAL STRATEN

Het handmatig aanbrengen van elementenverharding veroorzaakt een aanzienlijke zware fysieke
belasting. Om deze te beperken heeft de Arbeidsinspectie een richtlijn opgesteld met betrekking tot
het machinaal aanbrengen van bestrating. De uitvoerende partij dient zijn werkzaamheden
conform deze richtlijn uit te voeren.

INFORMATIEOVERDRACHT
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STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt
dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage | (de matrix)

van CROW-publicatie 324:

Ruimte: beperking in werkruimte door wadi's, bebouwing en bomen en begroeiing.

Talud: n.v.t;

Verband: kantstenen, (mol)goten, streklagen, aansluitingen en figuraties;

Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die

groter is dan 5 %, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b) Adequate opslag voor mechanische pakketten is binnen het werkterrein aanwezig nabij de
straatwerkzaamheden.
c) Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leveranciers;
De opdrachtnemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent / leverancier, zie 01.14.01 van deel
3 van dit bestek
d) De volgende fasering in de werkzaamheden geldt: zie par. 1.05

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk verlangd.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN

Het pasmaken van elementenverharding dient te geschieden door middel van nat zagen, tenzij
anders in het bestek vermeld. Kosten van het zagen dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Het pasmaken van bestrating d.m.v. knippen met lamellenknipper op plaatsen waar geen
bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden toegepast moet worden gemaakt tegen een
vooraf gestraatte streklaag van het te verwerken materiaal.

De te leveren trottoirbanden/opsluitbanden met de daarbij behorende hulpstukken dienen i.v.m.
kleurverschillen van hetzelfde leverancier en samenstelling te zijn.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

Langs gevels, tuinmuurtjes en degelijke kieren van 5 tot 30 mm. over de volle tegeldikte platvol
voegen met cement specie. Kieren groter dan 30mm moeten worden dicht gestraat.

Er mogen hiervoor geen stukken kleiner dan een halve tegel of steen gebruikt worden. De geknipte
of gezaagde zijde van de tegels of stenen dient langs de gevels, tuinmuurtjes en dergelijk te
worden gelegd.

Langs gevels van woningen direct contact (trilling) tussen gevels en straatwerk voorkomen door
toepassing van isolatiemateriaal.

Het aftrillen moet gelijke tred houden met het uitvoeren van de bestratingswerken. Dagelijks moet
de dagproductie ingeveegd, afgewerkt en afgetrild worden.
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BOUWSTOFFEN

METSELZAND

Metselzand ten behoeve van straatlagen en afstrooimateriaal dient minimaal te voldoen aan de
eisen gesteld aan draineerzand (volgens artikel 22.06.02 van de Standaard RAW Bepalingen) met
dien verstande, dat de fractie op zeef 250 micrometer ten minste 60% moet bedragen.
BREKERZAND

Brekerzand dient afkomstig te zijn van gesteente van natuurlijke oorsprong.

BETONSTRAATSTENEN

Betonstraatstenen dienen kleurecht te zijn. De deklaag, minimaal 10 mm, dient voor 100% uit
kleurechte natuursteen, al dan niet ondersteund met anorganisch kleurstof.

BETON VOOR FUNDERING EN STEUNRUG

De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en geleideblokken moet zijn
C20/25, milieuklasse 3 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1(aardvochtig).
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 30180952 - 03
Woonrijp maken "Heem van Selis"
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
11

111
1111
111110
111120
111130
1112
111210
111220
111230
112
112010
113
113010
114
114010
12
120010
2
21

211
2111
211110
211120
211130
2112
211210
2113

211310
211320

212

2121

212110

2122

212210
212220

2123

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VERHARDINGEN

ASFALT

Zagen

Zagen van bitumineuze verharding bouwweg.

Zagen van bitumineuze verharding fietspad.
Zagen van bitumineuze verharding Laan.

Opbreken

Opbreken teervrij asfalt bouwweg.
Opbreken teervrij asfalt fietspad.
Opbreken teervrij asfalt Laan.
BETONSTRAATSTENEN

Opbr, + afv. betonstraatstenen KF.
KANTOPSLUITINGEN

Opbr, + afv. betonbanden 100 x 200.
FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen funderingslaag bouwweg.
LEIDINGWERK

Verwijderen straatkolk bouwweg, hergebruik.
GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

ZWARTE GROND

Grond uit cunet

Grond ontgraven uit nieuw cunet wegen.
Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad.
Opschonen bestaand zandbed.

Grond uit wadi's

Grond ontgraven uit wadi's.

Grond uit groenvoorzieningen

Grond ontgraven uit boomplantvakken.
Grond ontgraven uit plantsoen.

ZAND
Zand uit cunet
Zand ontgraven uit nieuw verhardingscunet.

Zand uit groenvoorzieningen

Zand ontgraven uit boomplantvakken.
Zand ontgraven uit plantsoen.

Zand uit terrein

333

m2
m2
m2

m2

m2

st

m3
m2

m3

m3
m3

m3

m3
m3

60,00
115,00
1.275,00

8.240,00
6,00
1.426,00

100,00

50,00

1.040,00

10,00

3.283,00
178,00
13.800,00

1.505,00

833,00
170,00

579,00

2.498,00
1.725,00

> > >
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212310 |Zand ontgraven uit wadi's. m3 376,00A
212320 |Zand ontgraven uit maaiveld verlaging. m3 281,00A

22 GROND VERVOEREN

221 IN depot

2211 Grond vervoeren IN depot

221110 |Grond vervoeren IN tijdelijk depot. m3 6.245,00A

2212 Zand vervoeren IN depot

221210 |Zand vervoeren IN tijdelijk depot. m3 5.459,00A

222 UIT depot

2221 Grond vervoeren UIT depot

222110 |Grond vervoeren UIT tijdelijk depot. m3 801,00A

2222 Zand vervoeren UIT depot

222210 |Zand vervoeren UIT tijdelijk depot. m3 4.490,00A

23 GROND VERWERKEN

231 ZAND

2311 Zand verwerken in cunet

231110 |Zand verwerken in cunet trottoir (ophogen). m3 703,00A
231120 |Zand verwerken in nieuw cunet voetpad. m3 139,00A
231130 |Zand verwerken in nieuw cunet rijbaan. m3 3.648,00A
231140 |Profileren van opperviakken. m2 13.500,00A
231150 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 13.500,00A

232 GROND

2321 Boomplantvakken

232110 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond. m3 2.975,00A
232120 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, granulaat. m3 945,00A
232130 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomenzand. m3 17,00A
232140 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 269,00A
232150 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.090,00A
232160 |Aanbrengen wortelscherm. m 1.770,00A
232170 |Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 48,00A

2322 Grond verwerken in groenvoorzieningen

232210 |Grond verwerken in bermen. m3 801,00A
232220 |Teelgrond verwerken in groenstroken. m3 1.593,00A
232230 |Teelgrond verwerken in maaiveld verlagingen. m3 563,00A

2323 Wadi's

232310 |Draineerzand verwerken in toplaag wadi's. m3 357,00A
232320 |Diepfrezen wadi bodems. are 36,00A
232330 |Profileren van opperviakken. m2 3.600,00A

24 GROND LEVEREN

240010 |Leveren draineerzand. m3 357,00A
240020 |Leveren teelgrond. m3 2.156,00A
240030 |Leveren bomengrond. m3 2.975,00A
240040 |Leveren bomengranulaat. ton 1.653,75A
240050 |Leveren bomenzand. m3 17,00A
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25
250010
250020
250030
250040
3
301
3011
301110
3012
301210
301220
301230
301240
301250
3013
301310
301320
301330
301340
301350
302

302010
302020

303
3031
303110
3032
303210
303220
303230
303240
3033
303310
304
3041

304110
304120

3042

304210
304220

305

3051

AFVOER OVERBLIJVENDE GROND
Overname zand.

Overname grond.

Uitvoeren partijkeuring.

Inmeten depot.

LEIDINGWERK
KOLKAANSLUITINGEN

Opzoeken bestaand leidingwerk

Opzoeken bestaande leidingen.

Kolkaansluitingen PVC-buis @ 125 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolk.
Aanbrengen PVC-buis @ 125 mm.
Aanvullen sleuf kolk.

Aanbr. PVC-hulpstuk - bocht 45° 125 mm
Aanbr. PVC-hulpstuk - T-stuk 45° 125 mm

Kolkaansluitingen drain @ 100 mm

Aanbrengen drain TP 100.

Aanbrengen hulpstuk drain overgangsstuk.
Aanbrengen hulpstuk drain bocht 45°.
Aanbrengen hulpstuk drain T-stuk 45°.
Aanbrengen hulpstuk drain einddop
HUISAANSLUITINGEN

Lev. + aanbr. afkoppelingstegel.
Aansluiten afkoppelingstegel.

STRAATAFWATERING
Hergebruik

Aanbrengen straatkolk (hergebruik).
Nieuw

Lev. + aanbr. straatkolk.

Lev. + aanbr. trottoirkolk 13/15.

Lev. + aanbr. trottoirkolk 5/20.
Lev. + aanbr. trottoirkolk RWS-wadi.

Roostergoot
Lev. + aanbr. roostergoot.
PUTRANDEN

Aanbrengen putranden

Lev. + aanbr. putrand met deksel VW - bestrating.
Lev. + aanbr. putrand met deksel INF - bestrating.

Op hoogte brengen putranden

Op hoogte brengen putafdekking, bestrating.
Op hoogte brengen putafdekking, asfalt.

REINIGING EN INSPECTIE

Reinigen riolering

m3
st
EUR

42333

st
st
st

st

st

st
st
st
st

st

st
st

969,00,
5.444,00
4,00

291,00

510,00
510,00
510,00
1.455,00
25,00

330,00
55,00
110,00
14,00
14,00

310,00
310,00

10,00

104,00
12,00
114,00
51,00

8,00

24,00
31,00

85,00
26,00
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305110 |Riool reinigen onder hoge druk VWA (eivormig profiel). m 3.580,00A
305120 |[Riool reinigen onder hoge druk IT (rond profiel). m 3.690,00A
305130 |[Reinigen kolken. st 291,00A

3052 Inspecteren riolering

305210 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool VWA. m 3.580,00A
305220 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT. m 3.690,00A

4 FUNDERINGSLAGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 |Afwerken zandbed. m2 12.255,00A

42 MENGGRANULAAT 0/ 31.5

4201 Bewerken bestaande funderingslaag

420110 |Loswerken en profileren bestaande puinfundering. m2 13.300,00A
420120 |Verdichten funderingslaag van menggranulaat. m2 13.300,00A

4202 Aanbrengen funderingslaag

420210 |Aanbrengen wegfundering 250 mm. m2 2.605,00A
420220 |Aanbrengen wegfundering paden 200 mm. m2 295,00A

4203 Depot

420310 |Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot. m3 760,00A
420320 |Vervoeren en ontgraven funderingsmateriaal uit depot. m3 760,00A
420330 |Leveren ongebonden steenmengsel. ton 1.140,00A

43 TUSSENSUBSTRAAT SOLIDRAIN

430010 |Lev. en aanbr. wegfundering, waterdoorlatend 300 mm. m2 3.365,00A
430020 |Lev. en aanbr. wegfundering, waterbergend 450 mm. m2 3.540,00A

5 KANTOPSLUITINGEN & GOTEN

51 OPSLUITBANDEN

5101 Opsiluitband 100 x 200 mm - zandbed

510110 |[Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 - recht. m 5.255,00A
510120 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 - bocht. m 9,42A

5102 Opsluitband 100 x 200 mm - beton

510210 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 - recht. m 3.425,00A
510220 |[Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 - bocht. m 4 71A

5103 Opsluitband 120 x 250 mm - beton

510310 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 - recht. m 590,00A
510320 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 - bocht. m 33,76A
510330 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 - hoekstuk. m 30,00A

5104 Opsluitband 150 x 250 mm - beton

510410 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 - recht. m 2,00A
510420 |[Lev. + Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 - bocht. m 9,42A

5105 Opsluitband 200 x 200 mm - beton

510510 |Lev. + Aanbr. opsluitbanden 200 x 200 - recht. m 308,00A
510520 |[Lev. + Aanbr. opsluitbanden 200 x 200 - bocht. m 226,08A
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52
5201
520110
520120
520130
520140
520150
520160
520170
5202
520210
520220
520230
520240
520250
520260
520270
53

530010
530020

54
5401
540110
540120
540130
5402
540210
540220
540230
6
61
6101
610110
6102
610210
6103

610310
610320

6104

610410
610420

62

620010

63

TROTTOIR- EN GELEIDEBANDEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - recht.

Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - bocht.

Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - hoekblok.
Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - verlaagd.
Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - drempel.
Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - eindband.
Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - eindverloop.

Geleidebanden 50/200 x 200 mm

Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 - recht.

Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 - bocht.

Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 - hoekstuk.
Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 - drempel.
Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 - eindband.
Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 - eindverloop.
Lev. + Aanbr. geleidebanden 50/200x200 -> 130/150.

VERKEERSPLATEAU ELEMENTEN

Aanbrengen plateau-elementen beton 1000 mm
Zagen van plateau-elementen.

GOOTLAGEN EN MOLGOTEN

Gootlagen

Aanbrengen goottegel.
Aanbrengen streklaag langs rijpaan 2 x KF - A
Aanbrengen streklaag langs rijpaan 2 x KF - C

Molgoten

Lev. + aanbr. molgoot 5 strek BSS-A
Lev. + aanbr. molgoot 5 strek BSS-B
Lev. + aanbr. molgoot 5 strek BSS-C
VERHARDINGEN
ASFALTVERHARDINGEN

Aanbrengen onderlaag

Lev. + aanbr. onderlaag 70 mm herstel.

Aanbrengen tussenlaag

Lev. + aanbr. tussenlaag 50 mm Laan.

Aanbrengen deklaag

Lev. + aanbr. deklaag rood fietsstrook.
Lev. + aanbr. deklaag zwart Laan.

Bijkomende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen kleeflaag.

STRAATLAAG
Aanbrengen straatlaag brekerzand.

BETONSTRAATSTENEN

3333333

3333333

st

333

333

ton

ton

ton
ton

m2

m2

1.252,00
80,86
65,10
21,00

4,00
10,00
28,00

4.112,00
295,94
1,40,
75,00
176,00
11,00
34,00

212,00
20,00

1.165,00
1.725,00
215,00

585,00
1.495,00
20,00

27,00

387,00

140,00
93,00

6.190,00
6.190,00

24.930,00

>>>>>>>
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> > >

> > >




Bladnr. 8 van 13 VOF Boxtel - Selissen |'
Afdrukdatum: Woonrijp maken "Heem van Selis"
10-05-2022 Besteknummer: 30180952 - 03 RAW0939-134991
BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
631 RIJBAAN - KEIFORMAAT

631010 |Lev. + aanbr. KF BSS-A, 3.0+ m2 6.550,00A
631020 |Lev. + aanbr. KF BSS-B, 1.5-3.0 m2 3.310,00A
631030 |Lev. + aanbr. KF BSS-B, 3.0+ m2 1.985,00A
631040 |Lev. + aanbr. KF BSS-C, 3.0+ m2 2.145,00A
632 VOETPADEN - LINGEFORMAAT

632010 |Lev. + aanbr. LF BSS-A, 1.5-3.0 m2 2.955,00A
632020 |Lev. + aanbr. LF BSS-A, 3.0+ m2 480,00A
632030 |Lev. + aanbr. LF BSS-B, -1.5 m2 220,00A
632040 |Lev. + aanbr. LF BSS-B, 1.5-3.0 m2 3.285,00A
632050 |Lev. + aanbr. LF BSS-B, 3.0+ m2 535,00A
632060 |Lev. + aanbr. LF BSS-C, -1.5 m2 95,00A
632070 |Lev. + aanbr. LF BSS-C, 1.5-3.0 m2 1.925,00A
632080 |Lev. + aanbr. LF BSS-C, 3.0+ m2 315,00A
633 OVERIGE BETONSTRAATSTENEN

633010 |Lev. + aanbr. LF BSS geel, attentie. m2 105,00A
633020 |Lev. + aanbr. LF BSS-B, attentie m2 74,00A
633030 |Lev. + aanbr. LF BSS-C, attentie m2 12,00A
633040 |Lev. + aanbr. LF BSS-C, inrit. m2 229,00A
633050 |Lev. + aanbr. KF BSS grijs, pvak. m2 30,00A
633060 |Lev. + aanbr. KF BSS zwart, markering grens. m2 3,45A
633070 |Lev. + aanbr. dubbelklinkers rood fietspad. m2 120,00A
64 SOLIDRAIN

6401 Aanbrengen SoliDrain elementen

640110 |Aanbrengen SoliDrain langsparkeren. st 2.306,00A
640120 |Aanbrengen SoliDrain haaksparkeren. st 3.340,00A
6402 Leveren SoliDrain elementen

640210 |Leveren Solidrain S2 - Open. st 3.009,00A
640220 |Leveren Solidrain S2 - Open sluitstuk dol. st 1.665,00A
640230 |Leveren Solidrain S2 - Open sluitstuk hol. st 1.665,00A
640240 |Leveren Solidrain S2 - Dicht. st 391,00A
640250 |Leveren Solidrain S2 - Dicht sluitstuk dol st 337,00A
640260 |Leveren Solidrain S2 - Dicht sluitstuk hol st 337,00A
65 GRASBETONTEGELS

650010 |Lev. + aanbr. grasbetontegels 400x600, inritten m2 555,00A
650020 |Lev. + aanbr. grasbetontegels 400x600, uitstroom. m2 22,32A
66 BETONTEGELS

660010 |Lev. + aanbr. betontegels 300x300 grijs, trottoir. m2 635,00A
660020 |Lev. + aanbr. betontegels 400x600 grijs, overstek. m2 211,00A
660030 |Lev. + aanbr. betontegels 500x500 driehoek. m2 1,50A
660040 |Aanbrengen ribbelmarkering waterafvoer. m2 180,00A
660050 |Aanbrengen ribbelmarkering fietspad. m2 9,18A
67 HALFVERHARDING

670010 |Aanbrengen halfverharding Grauwacke 0/22. m2 250,00A
68 HERSTRATEN

680010 |Herstraten sierbestrating. m2 700,00A
7 ININRICHTING & GROEN

71 MARKERINGEN




®

RAW0939-134991

VOF Boxtel - Selissen
Woonrijp maken "Heem van Selis"

Besteknummer: 30180952 - 03

Bladnr.

9van 13

Afdrukdatum:

10-05-2022

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

710010
710020
710030
710040

72

720010
720020
720030
720040
720050

73

7301

730110
730120
730130
730140

7302

730210
730220
730230
730240

7303

730310
730320
730330

74

741

741010
741020

742

742010
742020
742030
742040
742050
742060

75

751

751010
751020
751030
751040
751050
751060
751070
751080
751090
751100
751110
751120
751130

Aanbrengen lengtemarkering, 1 - 1.
Aanbrengen dwarsmarkering, zone.
Aanbrengen blokmarkering.
Aanbrengen vlakmarkering, cijfer.

BEBORDING

Aanbrengen zone-portaal.

Aanbrengen verkeersbordpalen 3,90 m.
Aanbrengen verkeersborden nieuw.
Aanbrengen verkeersborden nieuw - onderbord.
Aanbrengen flexibele fietspadpaal.

OPENBARE VERLICHTING

Plaatsen lichtmasten hoogte 4,0 meter

Aanbrengen verlichtingsobject 4,0 m.

Leveren lichtmast 4,0 m.

Leveren verlichtingsarmatuur Ekra 20, 827 LM
Leveren verlichtingsarmatuur Ekra 20, 1400 LM

Plaatsen lichtmasten hoogte 6,0 meter

Aanbrengen verlichtingsobject 6,0 m.

Leveren lichtmast 6,0 m.

Leveren verlichtingsarmatuur, TECEO S 5118
Leveren verlichtingsarmatuur, TECEO S 5119

Bijkomende werkzaamheden lichtmasten

Aanbrengen objectnummer.
Verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Controleren, richten en stellen lichtmasten

GRAS
Zaaien

Zaaien gazon.
Zaaien bloemrijk mengsel..

Nazorg

Schonen terrein.

Beheersen grashoogte-gazon.

Beheersen grashoogte-ruw gras.
Onkruidvrij houden in te zaaien oppervlakte.
Bijmaaien rondom bomen.

Beregenen terreinen.

SIERPLANTSOEN
Plantwerk sierplantsoen

Planten van 1 - Buddleja

Planten van 2 - Cornus sericea 'Kelseyi'

Planten van 3 - Cotoneaster dammeri 'Gelre'
Planten van 4 - Deutzia gracilis

Planten van 5 - Euonymus fortunei "Tustin'
Planten van 6 - Hedera helix 'Arborescens'
Planten van 7 - Hypericum

Planten van 8 - Ligustrum obtusifolium 'Dart's Spreader'
Planten van 9 - Spiraea japonica 'Little Princess '
Planten van 10 - Viburnum davidii

Planten van 11 - Vinca major

Planten van 12 - Persicaria amplexicaulus
Planten van 13 - Geranium cantabrig Cambridge'

st

st
st

st
st

st

st
EUR
EUR

are
are

EUR
week
week
keer
st
are

st
st
st

st
st

st
st
st
st

st

1.156,00
6,00
3,00
0,80

2,00
9,00
9,00
6,00
4,00

165,00
165,00

24,00
141,00

44,00
44,00
37,00

7,00

209,00

53,00
80,00

104,00
104,00
10,00
5.380,00
3.180,00

384,00
516,00
2.496,00
916,00
1.194,00
2.246,00
1.926,00
320,00
1.106,00
520,00
2.696,00
3.116,00
3.192,00
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
751140 |Planten van 14 - Kalimeris incisa 'Alba’ st 3.018,00A
751150 |Planten van 15 - Astilbe chinesis 'Pumila’ st 3.502,00A
751160 |Planten van 16 - Parthenocissus quinquefolia st 318,00A
752 Nazorg en plantgarantie

752010 |Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N
752020 |Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 68.270,00A
752030 |Beregenen terreinen. are 2.276,00A
76 BOSPLANTSOEN EN HAGEN

761 Plantwerk bosplantsoen en hagen

761010 |Planten van bosplantsoen. st 852,00A
761020 |Planten van haagplantsoen 2-rijig. st 812,00A
761030 |Planten van haagplantsoen blok. st 3.584,00A
762 Voorzieningen

762010 |Aanbrengen afrastering gladde draad. m 116,00A
763 Nazorg en plantgarantie

763010 |Inboeten bosplantsoen (nazorg). EUR N
763020 |Inboeten hagen (nazorg). EUR N
763030 |Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. m2 6.804,00A
763040 |Onkruidvrij maken beplantingsvak, haagplantsoen. m2 3.524,00A
763050 |Beregenen terreinen. are 345,00A
763060 |Knippen van (blok)hagen. m2 215,00A
77 BOMEN

771 Voorbereidende werkzaamheden

771010 |Maken plantgat. st 269,00A
772 Plantwerk

772010 |Lev. + Aanbr. boom (Acer campestre 'Elsrijk'). st 25,00A
772020 |Lev. + Aanbr. boom (Carpinus betulus 'Fastigiata'). st 32,00A
772030 |Lev. + Aanbr. boom (Cercidiphyllum japonicum). st 17,00A
772040 |Lev. + Aanbr. boom (Gleditsia triacanthos 'Sunburst'). st 11,00A
772050 |Lev. + Aanbr. boom (Magnolia kobus) st 20,00A
772060 |Lev. + Aanbr. boom (Tilia henryana). st 17,00A
772070 |Lev. + Aanbr. boom (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') st 20,00A
772080 |Lev. + Aanbr. boom (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'). st 14,00A
772090 |Lev. + Aanbr, boom (Alnus cordata). st 16,00A
772100 |Lev. + Aanbr. boom (Gleditsia triacanthos 'Green Glory'). st 15,00A
772110 |Lev. + Aanbr. boom (Tilia cordata 'Bohlje’). st 16,00A
772120 |Lev. + Aanbr. boom (Alnus glutinosa). st 12,00A
772130 |Lev. + Aanbr. boom (Betula nigra). st 12,00A
772140 |Lev. + Aanbr. boom (Salix alba). st 15,00A
772150 |Lev. + Aanbr. boom (Salix sepulcralis ‘Tristis™). st 3,00A
772160 |Lev. + Aanbr. boom (Taxodium distichum). st 1,00A
772170 |Lev. + Aanbr. boom (Amelanchier lamarckii 'Ballerina'). st 2,00A
772180 |Lev. + Aanbr. boom (Castanea sativa). st 1,00A
772190 |Lev. + Aanbr. boom (Fagus sylvatica). st 3,00A
772200 |Lev. + Aanbr. boom (Juglans regia). st 1,00A
772210 |Lev. + Aanbr. boom (Liquidambar styraciflua). st 1,00A
772220 |Lev. + Aanbr. boom (Malus toringo). st 3,00A
772230 |Lev. + Aanbr, boom (Pterocarya fraxinifolia). st 1,00A
772240 |Lev. + Aanbr. boom (Prunus serrulata 'Royal Burgundy' st 8,00A
772250 |Lev. + Aanbr. boom (Quercus robur). st 2,00A
772260 |Lev. + Aanbr. boom (Tilia platyphyllos). st 1,00A
773 Voorzieningen
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773010
773020

774
774010
774020
774030
774040
8
81
8101
810110
8102
810210
810220
810230
810240
8103
810310
82

820010
820020

83

8301

830110
830120

8302

830210

8303

830310

8304

830410

84

8401

840110

8402

840210
840220
840230
840240

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Aanbrengen gietrand.

Nazorg en plantgarantie

Inboeten bomen (nazorg).

Water geven bomen.

Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden
Specifieke snoei bomen.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
WERKPLANNEN EN COORDINATIE

Opstarten fase

Kosten opstarten en afronden fase.

Werkplannen

Opstellen algemeen tijdschema en ged. werkplan.
Opstellen werkplan Omgang vrijgekomen materialen.
Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Opstellen kwaliteitsplan.

Codrdinatie

Codrdinatie werkzaamheden.

KABELS EN LEIDINGEN

Graven en aanvullen sleuf -niet mechanisch graven
Werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen.

VERKEER, BEREIKBAARHEID, COMMUNICATIE

Afzettingen

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verplaatsen verkeersbordpaal.

Bereikbaarheid

Bereikbaar houden woningen/bedrijven/voorzieningen
Afvalinzameling

Voorzieningen t.b.v. inzamelpunt afval / huisvuil.

Informatievoorziening

Verzorgen communicatie belanghebbenden
WERKTERREIN
Flora en Fauna

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

Reinigen en schoonhouden werkterrein

Reinigen van wegen.
Verzamelen puin en bouwafval.
Verwijderen puin.

Verwijderen bouwafval.

st
st

EUR
st
EUR

st

keer

st
st
st
st

EUR

EUR

EUR
st

EUR

EUR

EUR

week
week
m3

269,00
269,00

10.760,00,

24,00

6,00

6,00
1,00
1,00
1,00

50,00

10,00

340,00

100,00
100,00
50,00
50,00
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
8403 Depot
840310 |Toepassen werkdepot. EUR N
840320 |Toepassen gronddepot. EUR N
85 UITZETWERK, REVISIE EN OPLEVERING
850010 |Uitzetwerkzaamheden. keer 6,00V
850020 |Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds. keer 6,00V
850030 |Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering. keer 6,00V
850040 |Opleverdossier. keer 6,00V
850050 |Weekrapporten. keer 6,00V
86 TER BESCHIKKING STELLEN
861 WERKNEMERS
861010 |Inzetten van werknemer - Vakman GWW uur 8,00V
861020 |Inzetten van werknemer - Straatmaker uur 8,00V
862 MATERIEEL
862010 |T.b.s. Mobiele graafmachine. uur 8,00V
862020 |T.b.s. minikraan. uur 8,00V
862030 |T.b.s. wiellader. uur 8,00V
862040 |T.b.s. tractor + kipper. uur 8,00V
862050 |T.b.s. vrachtauto. uur 8,00V
863 HULPMIDDELEN
863010 |Gebruik van meetinstrumenten. EUR N

SUBTOTAAL
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0
01
910010
919980
919990
92
929990
03
939990
04
949990
05

950010
950020

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

CAR verzekering.

Overige eenmalige kosten
Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost bouwstoffen en werkzaamheden..
Stelpost afwijkende ligging van K+L.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

2.500,00
500,00
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