
Nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Proces Algemeen 2.4 Het lijkt ons niet realistisch dat het gehele bouwtraject opgeleverd 

dient te zijn op 01-03-2023. Kan deze termijn verruimd worden?

Het project dient uiterlijk op 1 juni 2023 opgeleverd te worden.

2 Proces Algemeen IS 6.2 Kunnen de boetes worden gematigd? Boetes blijven gehandhaafd.

3 Inhoud Tekenwerk Kunnen de tekeningen als aparte tekeningen in pdf en dwg worden 

verstrekt? 

Kan er een plattegrondtekening verstrekt worden van de 

De tekeningen zijn als aparte pdf bij deze nota van inlichtingen 

gevoegd. De plattegrondtekening wordt zsm verstrekt. Indien 

de dwg versies beschikbaar zijn worden deze ook zsm verstrekt.

4 Inhoud Bestek Dienen wij rekening te houden met precariokosten en/of parkeerkosten? Nee, zolang er gebruik wordt gemaakt van het aangegeven 

werkterrein/ opslag.

5 Inhoud Bestek 2.2.i	met welke vergunningen/ontheffingen dienen wij rekening te 

houden?

Een werkvergunning vanuit Rijnland en voor het gebruik van de 

schoonmaakmiddelen boven water(aanvragen via olo)

6 Inhoud Bestek 2.3.3.f	wat wordt verstaan onder uitzonderlijke gevallen? Onder uitzonderlijke gevallen wordt verstaan: indien geen 

alternatief mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.

7 Inhoud Bestek 2.7.2.a	UAV 2012 is van toepassing? Ja, de UAV-2012 is van toepassing

8 Inhoud Bestek 2.11.2.a kan korting worden gematigd? Kortingen blijven gehandhaafd.

9 Inhoud Bestek 3.9 is de beglazing uitgevoerd als binnen of buitenbeglazing? Is uitgevoerd als buitenbeglazing.


