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Nota van inlichtingen
Behorende bij en integraal deel vitmakend van de aanbestedingsstukken ter zake van de aanbesteding “"Onderhoud verlichting 2022-2027".

Er kunnen na deze 5° Nvl geen vragen meer gesteld worden.

Geactualiseerde criterium 2B, Communicatieplan beschreven in Selectieleidraad, hoofdstuk 5.4:

Doel:

De opdrachtgever wil vooraf van de Inschrijver weten en inzicht krijgen hoe deze de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen heeft
geregeld en/of gaat regelen. Hierbij speelt een rol dat de betrokken partijen adequaat moeten worden geinformeerd op een zo duidelijk mogelijke
wijze, zonder dat de betrokken partijen de informatie uitwisseling en/of overlegstructuren als hinderlijk ondervinden. Onderdeel van het
communicatieplan is de klachtenafhandeling.

De inschrijver dient een Communicatieplan voor het onderhavige project op te stellen waarin 0.a. wordt ingegaan op:
e de overlegstructuren om een optimaal resultaat te bereiken;
e hoe, frequentie en op welke wijze direct en indirect betrokkenen (zowel intern als extern) geinformeerd zullen worden over het onderhoud van de
lichtpunten;
e hoe relevante informatie op het juiste moment zal worden verspreid, gedeeld en toegankelijk gemaakt voor de gemeente bij de uitvoering
(invulling aan proactieve houding);
e hoe de klachtenafhandeling zal plaatsvinden;

e hoeis het gegevensbeheer en de uitwisseling daarvan geregeld.

Hoe beter de communicatie is geregeld en geborgd, hoe beter de score.

Het Communicatieplan mag niet meer dan 2 pagina's beslaan (exclusief eventuele bijlagen zoals schema's, tabellen, etc.)

Het Communicatieplan dient opgesteld te worden met inachtneming van het Bestek (Bijgevoegd als Tab g zie checklist bijlage 8) en wordt onderdeel van
de overeenkomst.

Als bijlagen zijn de storingsoverzichten van 2019-2022 bijgevoegd, t.w.
- Ovlstoringen tm 2019-2021 export archief
- Ovlstoringen tm 2019-2021



Planning hoofdstuk 2.2 aangepast n.a.v. 4° Nvl vanaf 2¢ inlichtingenronde:

Nr. Onderdeel Dag Datum

1 Uiterste datum stellen vragen woensdag 22 juni 2022, viterlijk om 12.00 uur
2 Beantwoorden vragen, 5¢ nota van inlichtingen Vrijdag 24 juni 2022

3 Indienen inschrijvingen woensdag 6 juli 2022, viterlijk om 14.00 uur
4 Openen kluis woensdag 6 juli 2022, vanaf 14.01 uur

5 Beoordelen inschrijvingen 6 juli t/m 11 juli 2022

6 Voorgenomen gunning dinsdag 12 juli 2022

7 Standstill periode (minimaal 20 dagen) 13 juli t/m 2 augustus 2022

8 Definitieve gunning woensdag 3 augustus 2022

9 Afsluiten contract maandag 8 augustus 2022

10 Implementatie 8 t/m 31 augustus 2022

11 Start Donderdag 1 september 2022

Checklist, bijlage 8:
De genoemde minimumeisen in de publicatie op Tenderned corresponderen niet geheel met de in de Checklist gevraagde verklaringen (bijlagen). De in de
publicatie genoemde eisen gelden bij de controle hierop van de inschrijving. De volgende verklaringen dienen bij de inschrijving bijgevoegd te worden
volgens de volgorde als in de Checklist:

- Bijlage 3- UEA

- Bijlage 4 - Verklaring financieel- en economische draagkracht

- Bijlage 5 - Verklaring Verzekering

- Bijlage 7—Verklaringen referenties

- Bijlage 11 — Technische bekwaamheid (VCA/ ISO)
Bijlage 6 (Tab 5) en 13 (Tab 7) komen te vervallen

Vragen en antwoorden:

Nr. Hfdst. Paragraaf/ Vraag Antwoord
artikel

1 navvraagi12 | Wijverzoeken u om voor alle inschrijvers gelijke Prijsvoorstel aanhouden. Daarmee is er een level playing
NVI 4 brutoprijzen te hanteren. Het gaat uiteindelijk om het field.

kortingspercentage. Door het gelijk houden van de
brutoprijzen (al zijn ze fictief) heeft u een level playing field
wat gelijk is. Wanneer iedereen andere bruto prijzen




hanteert gaat het mis. Wij verzoeken u om uw voorstel aan
te houden of anders zelf de brutoprijslijsten aan gaat
leveren.

nav nvi 4
vraag 19

Hoeveel deelprojecten verwacht u (t/m 30 masten) per
jaar, eeais belangrijk voor het calculeren van ons
projectteam. U geeft immers zelf aan dat het niet uit
maakt of een klus/project er 5 heeft of 30? U kunt zich
voorstellen dat dit wel degelijk uit maakt voor het bepalen
van uren uitvoering werkvoorbereiding en alle
aanverwante voorbereidingshandelingen enz. Graag uw
afgewogen antwoord om voor alle inschrijvers een gelijk
level playingfield te creeren. Bedankt voor uw begrip.

Ca. 200 masten en 10 deelprojecten.

NVI g,
inleiding

U geeft aan: Enkele aanpassingen, aanvullingen en
overzichten zullen volgende week (uiterlijk 10 dagen voor
datum indiening inschrijving = vrijdag 24 juni 2022)
toegestuurd worden.

Deze stukken worden gepubliceerd nadat inschrijvers de
mogelijkheid hebben gehad om vragen te stellen n.a.v. de
4° nota, ondanks dat de nog te publiceren stukken behoren
bij deze 4° nota. Kunt u aangeven wanneer en hoe
inschrijvers vragen kunnen stellen over de nog te
publiceren stukken?

Geen mogelijkheden meer dit is het. Gemeente is van
mening dat voldoende ruimte is geboden om de juiste
vragen te stellen en voldoende is geantwoord hierop. En
daarmee voldoende informatie is verstrekt om een goede
inschrijving te doen.

Vraag en
antwoord 12,
42 NVI

Hoe moeten we het antwoord op de vraag interpreteren?
Is het de bedoeling dat iedere inschrijver zelf prijzen invult?
(N.B.: hiermee moet de bijlage worden aangepast,
hetgeen niet wenslijk is en prijsverschillen kan
veroorzaken).

Zie antwoord 1.

Vraag en
antwoord 31,
42NV

Het is ons nog steeds niet duidelijk of u met een klacht de
storing bedoelt of een klacht die bij opdrachtgever
binnenkomt of bij opdrachtnemer. Kunt u hier uitsluitsel
over geven?

Met klacht wordt in de praktijk hoofdzakelijk een storing
bedoeld maar kan ook een klacht over een reparatie
betreffen. Een klacht kan overal binnen komen.




