

## DIALOOG- EN INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

---

**Europese aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog inzake: Aanpak Verkeersdruk Ambacht Thorbeckeweg N516 (AVANT)**

**Concept bijlage 4 Agenda Dialoogbijeenkomsten**



## Bijlage 4 Agenda dialoogbijeenkomsten

Dialoogronde 1 Inlichtingen OG	Week 36	Dialoogbijeenkomst 1 (Bouwfaserings en ontwerp) <b>Bouwfaserings in relatie tot hinder</b> (omgevingshinder, BLVC en doorstroming) <b>Knelpunten VO vanuit Inschrijver</b> (Inschrijver doet een voorstel met mogelijke knelpunten) <b>Technische risico's</b> (Top risico's) <b>Ruimte voor aanvullingen Inschrijver</b>
	Week 37	Dialoogbijeenkomst 2 (Algemeen en Contract) <b>Algemeen</b> (algemene zaken omtrent de aanbesteding kunnen hier besproken worden) <b>Contractuele zaken</b> (eisen of bepalingen die gewijzigd moeten worden) <b>Stakeholders en wegbeheerders</b> (toelichting op de samenwerkingsovereenkomst en besluitvorming) <b>Ruimte voor aanvullingen Inschrijver</b>
	Week 38	Dialoogbijeenkomst 3 (Samenwerking en EMVI) <b>Visie op samenwerking</b> (Inschrijver krijgt de mogelijkheid Zaanstad te bevragen en zijn visie te delen) <b>EMVI criteria Hinder</b> <b>EMVI criteria Duurzaamheid/ MKI berekening</b> <b>EMVI criteria Risicobeheersing</b> <b>Ruimte voor aanvullingen Inschrijver</b>
Dialoogronde 2 slimme oplossingen ON	Week 46	Dialoogbijeenkomst 4 - Agenda voorstel Inschrijver
	Week 47	Dialoogbijeenkomst 5 - Agenda voorstel Inschrijver

### Deelname vanuit Zaanstad

- Het kernteam bestaande uit:
  - o Projectmanager
  - o Technisch manager
  - o Omgevingsmanager
  - o Contractmanager
- Een procesbegeleider en voorzitter van de dialoogbijeenkomst
- Eventuele aanvullende deelnemers afhankelijk van voorstel Inschrijver en onderwerp

### Deelname vanuit de Opdrachtnemer

- Een dialoogteam bestaande uit:
  - o Voorzitter Inschrijver van het dialooggesprek
  - o Een nader samen te stellen team