
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
68 Inhoud 2e nota van inlichtingen antwoord vraag 9:

OG verzoekt in par 4.11. gunningscriterium 6 van het document offerte aanvraag om 
maatregelen te omschrijven die de circulariteit van het project vergroten. In vraag 9  van de 2e 
nota van inlichtingen wordt een mogelijkheid tot circulair hergebruik gevraagd, waarop het 
antwoord afwijzend wordt beantwoord. Hierdoor blijven er nagenoeg geen mogelijkheden 
over voor het onderdeel GVK dek planken. Wij verzoeken OG dan ook om het antwoord op 
deze vraag te heroverwegen.

De opdrachtgever blijft bij het standpunt. Hier is onder andere toe
besloten vanuit het perspectief van standaardisatie van het areaal.

69 Inhoud 2e nota van inlichtingen Opdrachtgever stelt dat de legeskosten via stelpost afgerekend worden. Aanvullend hierop 
worden eventuele precariokosten ook via de stelpost verrekend?

De opdrachtgever komt terug op het gestelde in de 2e nota van inlichtingen betreffende de 
legeskosten. Deze kosten als ook de precariokosten zullen conform de vraagspecificatie door de 
aannemer moeten worden verwerkt in de aanbieding. Een en ander is te vinden op 
www.nissewaard.nl en/of www.wshd.nl. Wanneer het percentage (vigerend legesverordening 
Nissewaard) van de leges over de bouwkosten meer dan 10% afwijken dan op de dag van inschrijving 
worden deze kosten verrekend. 

70 Inhoud 2e nota van inlichtingen Antwoord vraag 53:
Aanvullend hierbij hoe en door wie worden deze werkzaamheden in kaart gebracht.

In opdracht van de opdrachtgever  is een vervolg onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen oorlogsresten 
gevonden, er kan veilig gewerkt worden. De locaties zijn vrijgegeven.

71 Inhoud 2e nota van inlichtingen antwoord vraag 46:
OG geeft aan dat geringe afwijkingen (10 mm) in midden of randligger is toegestaan. Stel dat 
b.v. de randligger een UNP 400 betreft, dan is de vervolgstap in midden ligger een HEA-, HEB- 
of IPE. Deze hebben een hoogteverschil van 50 mm., waardoor de geringe  afwijking van 10 
mm. al niet meer haalbaar is.  Graag verzoeken wij de OG om deze eis omtrent hoogteverschil 
tussen midden- en randliggers te laten vervallen.

Nee, het is niet toegestaan liggers te gebruiken van verschillende hoogten in één brug.                                   
Een geringe afwijking (10mm) in midden- of randligger is toegestaan, indien de bovenkanten van de 
staalconstructie op gelijke hoogte liggen. Indien nodig dient te worden uitgegaan van hogere 
staalkwaliteit en dient er voldoende dwarsprofielen aangebracht te worden zodat de zijwaartse 
stabiliteit van de constructie gewaarborgd is.

72 Inhoud 2e nota van inlichtingen Antwoord vraag 42 het is niet toegestaan om meerdere bruggen tegelijkertijd in uitvoering te 
nemen. Wij zien hier namelijk eventueel mogelijkheden tot optimalisatie in. De vraag hierbij is 
of het voor de OG mogelijk is (om binnen afgekaderde randvoorwaarden, zoals ligging van de 
brug of gecombineerde ontsluitingsroute) bruggen alsnog tegelijkertijd in uitvoering te nemen?

Bruggen niet tegelijkertijd in uitvoering nemen. Uitgezonderd brug HOE2 en HOE4, HOE3 en HOE5, 
EEK6 en EEK7, deze mogen per twee uitgevoerd worden. 

73 Inhoud 2e nota van inlichtingen in antwoord 41 wordt o.a. vermeld: 'negen maanden na aanbesteding wordt bepaald welke 
werkzaamheden, welke bruggen er het volgende jaar uitgevoerd/vervangen worden.
Het is ons niet duidelijk wanneer wij nu exact te horen krijgen welke bruggen er uitgevoerd 
dienen te worden. U stelt dat wij pas 1 maart 2023 (1 juli 2022 + 9 maanden) te horen krijgen 
welke bruggen er uitgevoerd gaan worden. Tussen ontwerpen, vergunningen, levering, 
fabricage en plaatsen zit al gauw 3-4 maanden. Dit zou dan betekenen dat wij de eerste 
bruggen pas juli-augustus 2023 kunnen plaatsen. Graag verduidelijking hiervoor.

Het 1e jaar worden er ca. 15 bruggen vervangen. In overleg met de directie wordt
bepaald welke bruggen dit worden. Een en ander is afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en 
leidingen, omgeving etc. Maximaal negen maanden na de aanbesteding wordt in overleg met de 
directie bepaald welke bruggen het volgende jaar worden vervangen.  

74 Inhoud 2e nota van inlichtingen. vraag en antwoord 41 omtrent kortingsbedrag te maximaliseren tot 5% van de inschrijfsom.
Het lijkt erop dat hier geen antwoord op is gegeven.
Graag verduidelijking hierop.

De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 blijft conform paragraaf 1.5 van de 
vraagspecificatie € 500,00 per werkdag tot een maximaal kortingsbedrag van 5% van de inschrijfsom. 
Met dien verstande dat 31 december 2023 wijzigt in 2 jaar na opdracht.

75 Inhoud 2e nota van inlichtingen betreft antwoord op vraag 41 over welke bruggen er in de eerste contractperiode uitgevoerd 
dienen te worden.

Graag verzoeken wij u als OG om meer duidelijkheid te geven over de te vervangen bruggen, 
o.a. welke  in de eerste contractperiode.

De bruggen waar zich de minste conflicterende k&l bevinden worden als eerste uitgevoerd zodat er 
tijd gewonnen wordt om conflicterende k&l die bij de bruggen omgelegd moeten worden te kunnen 
behandelen / verleggen i.s.m. met de Nutsbedrijven.



76 Inhoud 2e nota van inlichtingen antwoord vraag 21:
Door de brugronding te vergroten, bestaat de mogelijkheid dat de hellingshoek van de toeloop 
van de brug buitenproportioneel groot wordt. In de aanbestedingsfase is het niet mogelijk om 
dit voor alle bruggen te analyseren en door te rekenen. Als mogelijke oplossing geeft 
Opdrachtgever aan dat de stalen liggers met een hogere staalkwaliteit uitgevoerd kunnen 
worden. Hogere staalkwaliteit kan weer voor leveringsproblemen zorgen. Wij verzoeken 
Opdrachtgever om de hellingshoek van de brug bovenliggend te stellen aan de 
doorvaarthoogte. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan

Nee, om de doorvaarthoogte te kunnen halen moeten de liggers eventueel uitgevoerd worden met 
een hogere staalkwaliteit. Het is aan de opdachtnemer na berekening te bepalen bij welke bruggen dit 
zich voordoet. In overleg met de opdrachtgever wordt dan bepaald welke bruggen wel en welke 
bruggen later vervangen worden. 

77 Inhoud 2e nota van inlichtingen vragen 2e nota van inlichtingen vraag en antwoord 61.

 1.Kan de OG ermee akkoord gaan dat de aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s 
op de datum van opdrachtverstrekking van het werk bij de ON beschikbaar is en als zodanig op 
voornoemde datum aan de OG  overhandigd zal worden.

 2.De genoemde minimale dekking van € 3.000.000,-- per gebeurtenis en € 5.000.000,--  per 
jaar is buitenproportioneel voor het onderhavige werk c.q. de gegeven omstandigheden t.a.v. 
de werkelijkheid van de omvang in  euro’s per brug.

1. de aansprakelijkheidsverzekering dient bij verificatie geregeld te zijn. Het bewijsstuk dient 10 dagen 
na voorlopige gunning ingediend te worden.
2.  de opdrachtgever heeft in overleg met de verzekeraar bepaald dat deze bedragen bij de risico's van 
dit project horen. Het heeft niet alleen te maken met de kosten van de brug maar ook met  hetgeen 
wat er in de omgeving van de werkzaamheden aanwezig is.                                           

78 Inhoud Offerteaanvraag par. 4.10 In par. 4.10 vraagt u om 4 maatregelen te beschrijven waarmee de CO2-uitstoot verminderd 
wordt. Om onze vraag te verduidelijken eerst een voorbeeld. Stel, wij hebben door 
voorzieningen en maatregelen die wij de afgelopen jaren hebben genomen alles in onze fabriek 
op orde qua CO2 uitstoot. Een andere inschrijver heeft dit niet gedaan. En stoot in de huidige 
situatie dus meer CO2 uit dan wij. De andere inschrijver geeft als maatregel aan dat hij de 
komende jaren zonnepanelen gaat aanbrengen. Hiermee kan hij op een relatief eenvoudige 
wijze de CO2 uitstoot drastisch verlagen. Wij hebben echter de zonnepanelen al aangebracht 
en daardoor wordt het voor ons moeilijker om de CO2 uitstoot nog verder te verlagen. De 
inschrijvers hebben dus niet een gelijk uitgangspunt (referentiewaarde). Onze vraag is nu of u 
een referentiewaarde kan aangeven voor de CO2 uitstoot in de HUIDIGE situatie wat u 
hanteert bij de beoordeling van dit onderdeel?

In de leidraad wordt niet gesproken over 'te nemen maatregelen', maar over 'maatregelen'. 
Maatregelen die u in het verleden al heeft getroffen, en die volgens u beantwoorden aan de gestelden 
in dit gunningscriterium, kunnen ook door u worden opgevoerd. 

79 Inhoud Offerteaanvraag In de offerteaanvraag geeft u aan dat voor hoofdstuk 1 van het Plan van Aanpak Organisatie 2x 
A4 is toegestaan. Bij het maken van het Plan van Aanpak lopen wij tegen de beperkte ruimte 
aan, mede door de onderwerpen die u aangeeft te beschrijven. Wilt u het aantal pagina's 
verhogen naar 4x A4.

Paragraaf 4.5 is een inleiding voor gunningscriterium 2 t/m 4. Voor gunningscriterium 2. Stakeholders 
en omgevingstevredenheid dient maximaal 2 pagina's A4 aangehouden te worden. 

80 Inhoud Bijlage K3 Risicobeheersing Als in bijlage K3 risicobeheersing, in de 5e kolom het restrisico in een cijfer uitgedrukt moet 
worden, hoe moet dit cijfer dan bepaald worden. Moet dit a.d.h.v. de RISMAN-Methode?

Het is aan de inschrijver welke methode er wordt toegepast. De opdrachtgever wil dat er goed 
gekeken wordt naar de riscio's en dat met te benoemen maatregelen de gevolgen van deze riscio's  zo 
min mogelijk of niet voorkomen. Of dat met een getal dan wel met tekst vermeld wordt, is in deze niet 
relevant.

81 Inhoud Bijlage K3 Risicobeheersing In de bijlage K3 vraagt u in de 5e kolom om de restrisico aan te geven. Moet dit in cijfers 
aangegeven worden of m.b.v. een omschrijving?

Wat de opdrachtgever wil, is een dat er goed gekeken wordt naar de riscio's en dat met te benoemen 
maatregelen de gevolgen van deze riscio's  zo min mogelijk of niet voorkomen. Of dat met een getal 
dan wel met tekst vermeld wordt, is in deze niet relevant.

82 Inhoud NvI vragen 11, 12, 14, 15, 
34, 39,42 , 55 en 56

Gezien de zorgen in de markt omtrent dit onderwerp verzoeken wij u nogmaals de (staal) prijs 
te indexeren (met de index prijs van CBS voor balkstaal) vanaf offerte datum. Vanwege de 
hoeveelheid staal is de CBS index van bruggen en tunnels niet afdoende.

Zoals vermeld in de 2e nota van inlichtingen zal de gemeente Nissewaard voor deze Overeenkomst 
een halfjaarlijkse indexering toepassen voor zowel loonkosten, brandstoffen en bouwstoffen.
Voor het wijzigen van de eenheidsprijzen worden de indexcijfers van het CBS voor het deelgebied 
bruggen en tunnels (4213) gebruikt.



83 Inhoud Offerteaanvraag par. 4.10 
1e punt

In par. 4.1. 1e punt van de offerteaanvraag geeft u aan om 4 maatregelen te beschrijven voor 
het verlagen van de CO2-uitstoot. U geeft hierbij aan dat voldaan moet worden aan de eisen 
zoals vermeld in de contractdocumenten. Hiermee worden de inschrijvers wel erg beperkt in 
de te nemen maatregelen. Is het daarom toegestaan om alternatieven, met minder CO2-
uitstoot, toe te passen bij de 4 maatregelen?

De contracteisen zijn leidend. Uw oplossing dient te voldoen aan de contracteisen. De opdrachtgever 
begrijpt dat hiermee de ruimte voor oplossingen enigszins wordt ingeperkt, hier is in dit geval 
desondanks bewust voor gekozen.

84 Inhoud VO-ontwerp Vraagspecificatie Pagina 33 GVK-dekconstructie

Hier wordt beschreven dat de maximaal toelaatbare doorbuiging van de GVK-dekconstructies 
1/750 bedraagt van de 
overspanning. Echter is dit een ongebruikelijke doorbuigingseis doordat normaliter een 
doorbuiging wordt gehanteerd van 1/250 van de overspanning. 
Kunt u hierop reageren wat wij moeten aanhouden

De maximaal toelaatbare doorbuiging van de GVK-dekconstructies 1/750 dient gehandhaaft te blijven.

85 Inhoud nvi  indexering staal diverse 
vragen

Bij deze nogmaals het verzoek om de staalprijs  volledig te indexeren conform de CBS 
indexprijs  voor balkstaal. Dit gezien de grote hoeveelheid staal en de huidige zeer onzekere  
wereldmarktsituatie mb.t. grondstoffen

Zoals vermeld in de 2e nota van inlichtingen zal de gemeente Nissewaard voor deze Overeenkomst 
een halfjaarlijkse indexering toepassen voor zowel loonkosten, brandstoffen en bouwstoffen.
Voor het wijzigen van de eenheidsprijzen worden de indexcijfers van het CBS voor het deelgebied 
bruggen en tunnels (4213) gebruikt.

86 Inhoud Trillingen Mocht de conclusie uit een trillingsanalyse zijn dat de funderingspalen trillingsvrij aangebracht 
dienen te worden en er met een trillingsarme funderingswijze gerekend is, hoe gaat de 
opdrachtgever hier dan mee om? Kunnen wij de prijs voor deze duurdere funderingstechniek 
dan verrekenen? De conclusie van de trillingsanalyse is niet op voorhand te bepalen en wij zijn 
niet op de hoogte van de funderingswijze van de omliggende bebouwing, of heeft u hier een 
standaard bepaling voor?

Ten behoeve van de prijsvorming rekening houden met het trillingsarm aanbrengen van de stalen 
buispalen.
De trillingsanalyse is een extra te nemen onderzoek om eventuele risico's weg te nemen.

87 Inhoud Vraag 45 nota 2 Vraag 45 nota 2: Het is dus toegestaan om de constructie bijvoorbeeld op te bouwen met de 
volgende liggers: UNP400 – IPE500 – IPE500 – IPE500 – UNP400? Waarbij de bovenzijden van 
de liggers op gelijke hoogte zijn.

Nee, het is niet toegestaan liggers te gebruiken van verschillende hoogten in één brug.                             
Een geringe afwijking (10mm) in midden- of randligger is toegestaan, indien de bovenkanten van de 
staalconstructie op gelijke hoogte liggen. Indien nodig dient te worden uitgegaan van hogere 
staalkwaliteit en dient er voldoende dwarsprofielen aangebracht te worden zodat de zijwaartse 
stabiliteit van de constructie gewaarborgd is.

88 Contract SROI invulling Vanwege het hoge percentage materiaalkosten in de opdracht is het rekenen van 5% over de 
opdrachtwaarde buiten proportioneel. Is het mogelijk het percentage (5%) van de SROI over 
het loonbestanddeel te verrekenen?

De gemeente Nissewaard gaat akkoord met 7% van de geraamde loonsom. 

89 Contract Hoeveelheden De offerte-aanvraag en vraagspecificatie spreken over werkzaamheden aan 54 bruggen.               
Wat dienen wij aan te houden?  54 of 55 stuks.                                                                                                          
Indien 54 stuks: Welke brug dient uit de opdracht gehaald te worden?                                                             
Indien 55 stuks: Kloppen de budgetten dan nog wel?

Er worden 53 bruggen vervangen, 1 brug verwijderd (EEK09) en 1 brug geplaatst (HV03).                        
De opdrachtgever heeft voor deze 55 bruggen budget gereserveerd.


