
Bijlage 5 Casus Inkoop Ingenieursdiensten Opwierde 

 

De gemeente Eemsdelta werkt aan het aardbevingsbestendig en toekomstbestendig maken van de wijk Opwierde in 

Appingedam. Eén van de projectgebieden waar de bestaande woningen worden vervangen door nieuwbouw betreft 

een complex waar Woongroep Marenland en Woningstichting Groninger Huis eigenaar zijn van in totaal zeventig 

woningen. In verschillende tempi en fasering worden de zeventig woningen (zes deelcomplexen) aan de K. ter 

Laanstraat, Patrimoniumstraat en Burgemeester Klauckelaan vervangen: Deelgebied 6. 

 

De werkzaamheden aan de woningen worden gecombineerd met ingrepen in de openbare ruimte en het ondergronds 

netwerk. De gemeentelijke werkgroep heeft in de achterliggende periode de planvorming gecoördineerd. Van beide 

corporaties zijn de bouwplannen bekend, inclusief plaatsing van de nieuwe woningen op de bouwkavels. De inrichting 

van de buitenruimte is op hoofdlijnen bepaald: situering van parkeren, groen en afvalinzameling zijn onderdeel van het 

voorlopig ontwerp. Op basis van eerder uitgevoerde projecten is materialisatie voor de inrichting bepaald.  

 

Dat geldt ook voor de situering van de hoofdtracés voor de netwerken van netbeheerders zoals Enexis, Waterbedrijf 

Groningen, KPN en Ziggo. Ingrepen aan de gemeentelijke riolering zijn ook voorzien: huisaansluitingen worden 

vervangen en krijgen nieuwe locaties. Het gemeentelijk Basis Rioleringsplan geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag 

welke ingrepen gedaan (moeten) worden aan het hoofdriool. Voor de plaatsing van openbare verlichting wordt een 

plan gemaakt, dat aansluit op plaatsing van woningen en bomen. 

 

Binnen het deelgebied zullen meerdere aannemers en opdrachtgevers actief zijn. Twee corporaties, netbeheerders, de 

gemeente geven opdracht aan (waarschijnlijk) twee bouwkundig aannemers en aan meerdere infra-aannemers (2 

corporaties, combi-aannemer nuts, gemeente). De kans is aanwezig dat een deel van het projectgebied nog en/of al 

bewoond wordt op het moment dat er werkzaamheden uitgevoerd worden. De maatschappelijke uitvoerbaarheid van 

het project heeft hier rekening mee te houden.  

 

Uitwerking: 

Opdrachtgever vraagt inschrijver te omschrijven op welke manier dit project wordt begeleid en uitgevoerd. Daarbij 

wordt een Plan van Aanpak verwacht, maar ook een weergave van de wijze waarop de projectbeheersing en de 

samenwerking met de opdrachtgever vorm krijgt. In de uitwerking dienen de subgunningscriteria K1.1, K1.2 en K1.3 

uitgewerkt te worden. 

 

 


