Tweede Nvl Aanbesteding Uitvoering schakelwerkzaamheden aan tractie energie installaties Tram/ Metro Baan

Kortsluitmonteur VP
en VOP bijlage 5.1

kortluitmonteur vakbekwaam persoon en een kortsluitmonteur
voldoende onderricht persoon als ploeg niet zonder aanvullende
kennis en certificering van minimaal veiligheidspersoon zich lang de
baan of in zone A mogen begeven.

Er wordt geen opleidingseis gesteld aan de kortluitmonteur
vakbekwaam persoon en een kortsluitmonteur voldoende onderricht
persoon dat de minimaal de kortsluitmonteur voldoende onderricht
persoon beschikt over een certificaat veiligheidspersoon metro.
Volgens bijlage 5.1 Profiel medewerker is als harde eis gesteld dat
de KSM locatiebekendheid heeft en als hoofdtaak heeft het veilig
kunnen kortsluiten. Opleidingseis minimaal veiligheidspersoon
metro lijkt dan ook wenselijk.

Vraag: is dit een eis of kunnen we ervanuit gaan dat bij de ploeg ten
allertijde een extra leiderwerkplekbeveiliger of veiligheidspersoon
metro meeloopt met de ploeg tijdens het kortsluiten.

Ref. nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inhoud Prijzensheet In het prijzenblad staat de All-in tarief van de De prijs voor inzet van de hoogwerker dient per inzet te worden
Bovenleidingenvoertuig/Hoogwerker opgegeven per uur. Is dit opgegeven, dus niet per uur. Bij deze Nota is een aangepast
correct of dient dit per inzet te worden opgegeven? (Toelichting: In  Prijzenblad opgenomen versie 1.1. In het nieuwe prijzenblad is in de
de fictieve urenverdeling jaarinzet staat de hoogwerker in aantal tabel Fictieve Urenverdeling Jaarinzet ter verduidelijking van dit
dagen, dit komt niet overeen met elkaar). punt een extra kolom "Inzet per dag" voor hoogwerker opgenomen.

2 Inhoud Planning Kunt u bevestigen dat 1 kalenderweek voor de uitvoering van de De conceptplanning wordt inderdaad één week van te voren

werken de planning word bevroren? Wijzigingen hierop worden definitief. Wijzigingen hierop worden echter niet gecompenseerd of
gecompenseerd door vervangend werk of worden doorberekend. doorberekend, tenzij dit binnen 24 uur plaatsvindt.

3 Uitvoering beschikbaar stellen 'Wat wordt er verwacht van de opdrachtnemer m.b.t. beschikbaar ~ |Opdrachtnemer dient hier zelf zorg voor te dragen. Dergelijke
gereedschap stellen gereedschap zoals meetinstrumenten, kortsluitstok en investeringskosten worden beschouwd als onderdeel van de
kortsluitmonteur VP  aardkabels. Voor het verstrekken van deze middelen zijn behoorlijke aangeboden tarieven.

investeringen gemoeid per medewerker.
Vraag: Worden deze door de opdrachtgever beschikbaar gesteld of
dient de opdrachtnemer hier zorg voor te dragen.
4 Uitvoering Opleidingseisen T.a.v. de veiligheid is de regelgeving duidelijk dat een Het is geen eis dat de KSM-VP of de KSM-VOP over een

certificering veiligheidspersoon dient te beschikken. U mag ervan
uitgaan dat tijdens de werkzaamheden een
leiderwerkplekbeveiliger of veiligheidspersoon metro vanuit de GVB
organisatie aanwezig is.
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5 Uitvoering Opleidingseisen T.a.v. de opleidingseisen kortsluitmonteur vakbekwaam persoon is Ja, er wordt geeist dat kortsluitmonteur vakbekwaam persoon
kortsluitmonteur gesteld in het EBH en EVH dat deze aantoonbaar gecertificeerd minimaal niveau 2 elektrotechniek heeft.
bijlage 5.1 moet zijn minimaal elektrotechniek web niveau 2. Dit komt niet als | De eis is toegevoegd aan Bijlage 5.2 Opleidings- en
eis naar in de profiel beschrijving medewerker en inhoud veiligheidsrichtlijnen Electrotechnisch personeel. GVB heeft een
werkzaamheden bijlage 5.1. Echter is wel een vast gestelde Norm. | nieuwe versie van deze bijlage als versie 1.1. met deze nota van
Inlichtingen gepubliceerd.
Vraag: Wordt geéist dat kortsluitmonteur vakbekwaam persoon
minimaal niveau 2 elektrotechniek heeft
6 Contract | Bijlage 12 Verwacht u een opgemaakt plan met daarin de beantwoording van Voor de beantwoording van de vragen met betrekking tot de
de Subgunningscriteria of enkel de invulling van bijlage 12? gunningscriteria kwaliteit verwacht GVB geen door Inschrijver
opgemaakt plan. Inschrijver beantwoord de vragen in het Formulier
Antwoord op de Subgunningscriteria Kwaliteit (Bijlage 12).
7 Contract Bijlage 7 art. 11.5 Bent u bereid art. 11.4 ook visa versa van toepassing te verklaren |Ja, GVB is bereid artikel 11.4 wederkerig van toepassing te
voor de opdrachtnemer en art. 11.5 te laten vervallen? verklaren, waar het gaat om actieve werving en selectie activiteiten,
waarmee wordt bedoeld dat Partijen elkaars Personeel niet
benaderen met de vraag om over te stappen van werkgever.
GVB is niet bereid artikel 11.5 te laten vervallen. GVB zal
medewerkers van Opdrachtnemer niet actief aanzoeken om bij GVB
te solliciteren. Echter wanneer een medewerker van Opdrachtnemer
graag in dienst van GVB komt, dan zal Opdrachtnemer deze
medewerker en GVB niet belemmeren. Omdat Opdrachtnemer met
het opleiden van een medewerker een investering heeft gedaan die
terugverdiend moet worden zal GVB de medewerker pas in dienst
nemen nadat de medewerker een minimaal aantal uren is ingezet
op de projecten van GVB.
GVB heeft de artikelen aangepast in een nieuwe versie van de
concept overeenkomst die als versie 1.1 met deze nota van
Inlichtingen is gepubliceerd.
8 Contract Bijlage 7 art. 5.6 Bent u bereid de in artikel 5.6 gestelde beschikbaarheid van 98% te |Nee. Beschikbaarheid is voor GVB van groot belang voor de
verlagen tot 95%7? continuiteit van de werkzaamheden.
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9 Contract Bijlage 7 art. 5.4 Hoeveel hoogwerkers worden er maximaal tegelijkertijd uitgevraagd |Maximaal één
via de "gezamenlijke planning"?
10 Contract Bijlage 7 art. 5.4 Hoeveel hoogwerkers worden er maximaal tegelijkertijd uitgevraagd |Maximaal één
bij een spoed aanvraag binnen 24uur naar afroep?
11 Contract Bijlage 7 art. 5.4 Hoeveel monteurs worden er tegelijkertijd uitgevraagd bij een spoed |Het bij spoed binnen 24 uur uitvragen van KSM-ers of
aanvraag binnen 24uur naar afroep? Bovenleidingmonteurs is zeer zeldzaam, omdat hier altijd eigen
GVB monteurs voor worden ingezet. Wanneer dit voor zou komen
gaat het maximaal om de volgende aantallen:
Bovenleidingmonteurs: 1 ploeg bestaande uit 3 mensen
Kortsluitmonteurs: 1 ploeg bestaande uit 2 mensen
12 Contract Bijlage 7 art. 5.4 Hoeveel monteurs worden er maximaal tegelijkertijd uitgevraagd via |Vanuit de gezamenlijke planning worden de volgende aantallen
de "gezamenlijke planning? maximaal tegelijkertijd beschikbaar gesteld:
Bovenleidingmonteurs: 3 ploegen bestaande uit 3 mensen
Kortsluitmonteurs: 3 ploegen bestaande uit 2 mensen
13 Contract Bijlage 7 art. 5.4 Hoe vaak komt per jaar een spoed aanvraag binnen 24uur na Een spoedaanvraag komt niet vaak voor. In 2021 is dit zesmaal
afroep voor? voorgekomen.
14 Contract | Bijlage 7 art. 5.4 Wat is de gebruikelijke doorlooptijd tussen het ontvangen van de Dit betreft één week
"gezamenlijke planning" en het leveren van het personeel?
15 Planning Bericht van GVB De teamleider van de afdeling uitvoering is t/m 21 maart met verlof. |Het uitstel van de beantwoording van enkele vragen heeft

Omdat de antwoorden op enkele vragen met de teamleider van de
afdeling uitvoering moeten worden afgestemd, wordt een deel van
de antwoorden op bovenstaande vragenop woensdag 23 maart aan
u teruggekoppeld.

consequenties voor de planning. GVB heeft een nieuwe planning
aan Aanbestedingsleidraad versie 1.2 toegevoegd en op Tenderned
bij deze Nota gepubliceerd. In Tenderned is de planning ook
aangepast.

Opm.1 Als aangegeven bij publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen hierbij de iets vertraagde beantwoording van de blauw gemarkeerde vragen.

Opm.2

datum: 23-03-2022

Geinteresseerde heeft mij er op gewezen dat in de kolomtekst in cel E40 van het Prijzenblad nog steeds een uurprijs werd gevraagd.
Ditis in de nieuw versie 1.2 van het Prijzenblad, als aan Tenderned toegevoegd, verbeterd.
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