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Selectiefase

Vraag no. Hoofdstuk/bijlage Pagina Paragraaf Vraag Antwoord door / namens Aanbesteder

1 Selectieleidraad 22 3.3 Bij KC4 wordt zowel de eis Frisse Scholen B gesteld als een WKO/bodem 

warmtepompinstallatie en PV installaties. Dienen al deze eisen in één 

referentieproject aanwezig te zijn?

De eisen genoemd onder KC4 mogen verdeeld worden over maximaal 3 

referentieprojecten.

2 Selectieleidraad 22 3.3 Bij KC4 wordt zowel de eis Frisse Scholen B gesteld als een WKO/bodem 

warmtepompinstallatie en PV installaties. Klopt het dat hier dan alleen een 

schoolgebouw aan kan voldoen?

Ja, de eis met betrekking tot Frisse Scholen B geldt alleen voor een 

schoolgebouw. Overige eisen mogen aangevuld worden met andere 

referentieprojecten (zie ook vraag 1).

3 Rekenvergoeding - - Een procedure als Beste Prijs Kwaliteit Verhouding, inclusief uitgebreide 

selectie vooraf, is voor alle deelnemende aannemers zeer kostbaar. Is er 

nog sprake van enige compensatie voor de aannemers aan wie het werk 

niet wordt gegund (zowel in de selectiefase als in de gunningsfase)?

Er is geen sprake van compensatie tijdens de selectiefase. Aannemers die 

doorgaan naar de gunningsfase en het werk niet gegund krijgen, ontvangen 

een vaste vergoeding van 2.500 euro.

4 Gestandsdoenings-

termijn / Prijsstijgingen

11 2.4 Er wordt een gestandsdoeningstermijn (paragraaf 2.4) van 6 maanden 

gesteld vanaf de datum van inschrijving. Is er sprake van een indexatie of 

een risicoregeling t.b.v. de exorbitante prijsstijgingen welke in deze 

periode mogelijk plaatsvinden?

Bij een exorbitante stijging en -daling van materiaalprijzen gaan 

opdrachtgever (Gemeente Drechterland + Woningstichting Het Grootslag) 

en inschrijver conform UAV (§47) in overleg.

5 Gunningscriterium 30 4.3 Kunt u meer inzicht geven in hoe de puntentelling van het 

gunningscriterium (paragraaf 4.3) tot stand komt? Wij zijn bijvoorbeeld 

benieuwd hoe de 70 punten voor de financiële aanbieding worden 

bepaald.

De inschrijver met de laagste aanneemsom ontvangt het maximaal aantal 

te behalen punten. De inschrijvers die zich tussen de laagste en hoogste 

aanneemsom bevinden worden naar rato beoordeeld. 

6 1.3 Financiering 9 1.3 Er wordt gesteld: 'De financiering is genormeerd en staat vast. Eventueel 

meerwerk of tegenvallers zullen door bezuinigingen moeten worden 

gecompenseerd. De opdrachtsom is tevens de maximale omzet voor dit 

project.'. Mocht blijken dat door bezuinigingen alsnog het project niet 

haalbaar is, wat zijn dan de consequenties?

Uitgangspunt is dat het genormeerde bedrag voldoende moet zijn voor 

deze opgave. Mocht de laagste inschrijving boven het genormeerde bedrag 

uitkomen, zal gezamenlijk gezocht moeten worden naar bezuinigingen en 

optimalisaties. Mocht blijken dat ondanks alle inspanningen vanuit 

opdrachtgever en inschrijver het genormeerde bedrag niet gehaald wordt, 

dan kan één van de opdrachtgevers  aanvullend budget toekennen of kan 

vanwege economische redenen het project on hold worden gezet of 

worden beëindigd.

7 Selectiecriteria en 

kerncompetenties

21+22 3.3 Ons inziens zijn de zeer specifieke eisen van de kerncompetenties en de 

selectiecriteria niet proportioneel ten opzichte van het gebouw wat 

gerealiseerd gaat worden. Gelieve aan te passen.

De volgende eisen zijn aangepast in de kerncompetenties en 

selectiecriteria. In rood weergegeven in de aangepaste bijlage 1) Set 

formulieren.

1) Omvang gewijzigd van 1.500 m2 naar 1.000 m2 m2 bvo bij KC1, KC2.

2) Aspect bestaande- en belendende bebouwing opgenomen als 

selectiecriteria (SC3).

3) Verruiming van referenties onder KC4 -> 1 naar 3 referenties. (zie ook 

vraag 1).

4) Voor KC1 t/m KC4 geldt dat de werkzaamheden in de afgelopen periode 

van ten hoogste 7 jaar moeten zijn opgeleverd.

Bericht van aanbestedende dienst:

Op pagina 9 in de selectieleidraad is omschreven: "De beoogde uitwerking van het project start per september 2022 en 

de oplevering is gepland in de zomer van 2023." Dit moet zijn: "De beoogde aanvang van voorbereiding 

uitvoeringswerkzaamheden is januari 2023 en de oplevering is gepland in Q2 van 2024. Dit sluit aan bij de reeds 

opgenomen tekst op pagina 11: "De aanbestedende partijen hebben de ambitie om de school voor het schooljaar 2024-

’2025 in gebruik te kunnen nemen. Uitgangspunt is dat de oplevering plaats vindt in Q2 2024.".


