

Aanbesteding: Rioolrenovatie 2022-2026 Watersamenwerking As50
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2022-4002

Toelichting:

Bijgevoegd treft u de tweede en laatste nota van inlichtingen aan bij de aanbesteding Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2022-2026 Watersamenwerking As50 aan

Ref.nr. 40
Onderwerp: Ref.nr. Onderwerp: 39 bestek 108010

Vraag:

Vraag:
Opstellen plan tbv pompvoorzieningen
Betreft dit het opstellen van een plan per pomplocatie?

Antwoord:

Neen, dit plan omvat alle pompwerkzaamheden die in een deelopdracht plaatsvinden.

Om een prijs te kunnen bepalen is het van belang voor hoeveel locaties er een plan tbv de pompvoorzieningen gemaakt dient te worden per keer.
Kunt u dit aangeven?

Antwoord:

Neen, dit is een raamovereenkomst en er zijn daarom geen aantal locaties aan te geven waar pompwerkzaamheden plaats dienen te vinden. De exact uit te voeren werkzaamheden zijn immers nog niet bekend.

Percelen: P1 Perceel Bernheze
P2 Perceel Boekel
P3 Perceel Maashorst
P4 Perceel Meierijstad
P5 Perceel Oss

Beantwoord op: 28-06-2022

Label: Contract

Ref.nr. 41
Onderwerp: Ref.nr. Onderwerp: 35 bestek 180000

Vraag:

Vraag:
Uitvoeren schouwing van het werk
Met hoeveel meter riool kan er gemiddeld rekening te worden gehouden per schouw?

Antwoord:

Dit is door opdrachtgever niet aan te geven daar deze nog niet bekend zijn.

Als bij de opdrachtgever deze gegevens niet bekend zijn, hoe kan de inschrijver hier een prijs voor bepalen?

Graag de eenheid wijzigen in "dag"

Antwoord:

Neen, blijft gehandhaafd in m1. Er wordt gevraagd aan de aannemer om de te relinen leidingen vooraf te bekijken qua toegankelijkheid, opstelmogelijkheden en andere belangrijke informatie voor een installatie. De opdrachtnemer heeft meer zicht op de werkzaamheden en hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen.

Percelen: P1 Perceel Bernheze
P2 Perceel Boekel
P3 Perceel Maashorst
P4 Perceel Meierijstad
P5 Perceel Oss

Beantwoord op: 28-06-2022

Label: Contract

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Ref.nr. Onderwerp: 31 bestek 207010

Vraag:

Vraag:

Toepassen vooraankondigingsborden.

Gedurende welke tijdsduur?

Antwoord:

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden en zolang de werkzaamheden duren.

Het is niet bekend hoelang de werkzaamheden gaan duren. graag deze post aanpassen in "per stuk/per week"

Antwoord:

U kunt uitgaan dat deze vooraankondigingsborden minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden geplaatst moeten worden. Wij gaan er vanuit dat tijdens de gemiddelde uitvoeringsduur van twee weken deze borden blijven staan.

Percelen: P1 Perceel Bernheze
P2 Perceel Boekel

P3 Perceel Maashorst
P4 Perceel Meierijstad
P5 Perceel Oss
Beantwoord op: 28-06-2022
Label: Contract

Ref.nr. 43
Onderwerp: Ref.nr. Onderwerp: 30 inschrijving

Vraag:

Vraag:

De gestegen prijzen van grondstoffen en materialen hebben momenteel veel invloed op gesloten diensten. Onze leveranciers, met als hoofduitgave de kousen voor de relining hebben momenteel maar een gestanddoening een x aantal weken. De aanneme hiervan is dat dit voorlopig nog niet ophoudt. Wij willen graag open en eerlijk tijdens het werk zijn, en willen de juiste belastingen vanuit de leverancier doorspelen. In deze onstuimige tijden is het van belang van het overeenkomen van heldere afspraken des te groter, dit zodat in deze tijd niet de aannemer alleen hiervan de dupe is. Met de regeling die in 1.7.1 is opgesteld (3 maanden) is dit naar ons inziens niet voldoende. Is er een maandelijks herziening specifiek voor de afname van de kousen voor relining mogelijk?

Antwoord:

Nee, wij passen de prijzen 4 keer per jaar aan, dus driemaandelijks. (januari - april- juli en oktober)

Vindt deze aanpassing plaats gelijk in het eerste uitvoeringsjaar?

Antwoord:

Deze aanpassingen vinden uitsluitend plaats op de 1e van de genoemde maanden en als aan de voorwaarden zoals genoemd in 1.7.1 wordt voldaan. Dat kan dus ook in het eerste jaar zijn. Zoals prijsstijgingen in het nadeel van de opdrachtnemer uit kunnen vallen, kunnen prijsdalingen in het nadeel van de opdrachtgever uitvallen.

Percelen: P1 Perceel Bernheze
P2 Perceel Boekel
P3 Perceel Maashorst
P4 Perceel Meierijstad
P5 Perceel Oss
Beantwoord op: 28-06-2022
Label: Contract