Ref.nr.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Aanbestedingsleidraad
EU par. 5.4 / pag. 21

Kunt u aangeven hoeveel personen een rol spelen in de
beoordelingsprocedure?

5 personen spelen een rol in de beoordelingsprocedure.

Aanbestedingsleidraad
EU par.5.4 / pag. 21

U geeft hier aan dat de Open vragen inhoudelijk beoordeeld
worden door een team van materiedeskundigen en facilitair
deskundigen. Zijn deze personen ook betrokken bij de
uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst?

Ja, dat is correct

Aanbestedingsleidraad
EU par. 5.4 / pag. 21

Beoordelen personen die beoordelen alle kwalitatieve
gunningscriteria?

Ja, dat is correct. De prijs wordt nadien door Inkoop beoordeeld.

~

Bijlage 11 Assetlijst

Tab BMI, IMI en overige installatie.

Wat is de omvang van de genoemde installaties?

- T.b.v. de brandmeldinstallaties aantallen: Centrale eenheden,
Rook-/thermische melders, handbrandmelders, signaalgevers
(slowwhoops en flitsers), sturingen, voedingen, e.d.

- T.b.v. de inbraaksinstallaties aantallen: Centrale eenheden,
sub-centrales, magneetcontacten, passief infrarood detectoren
(PIR), glasbreukdetectoren, trildetectoren, e.d.

- T.b.v. de brandmeld- en inbraakinstallaties: Zijn de gevraagde
looplijsten op centrale niveau of op veldcomponent niveau
gewenst?

De hoofdcomponenten zijn benoemd in bijlage 11 Assetlijst, de
veldcomponenten zijn in detail niet beschikbaar, wel is er een
overzicht BVO (bijlage wordt toegevoegd) waar op basis van
expertise een inschatting gemaakt dien te worden van de
hoeveelheid toegepaste componenten. De looplijsten zijn op
veldcomponent niveau gewenst.

8|Algemeen Mogen wij er voor de aanbesteding vanuit gaan dat voor alle  |Zie hiervoor 2.9 van bijlage 4 (PvE): Na ondertekening van de
installaties alle documentatie beschikbaar is om het onderhoud [Overeenkomst krijgt Opdrachtnemer toegang tot alle voor
goed uit te kunnen voeren zoals; projectietekeningen, handen zijnde analoge en digitale informatie en documentatie,
blokschema’s, functiematrixen, programma van eisen, rapport |welke tekeningen, technische eisen, operationele eisen,
van oplevering, installatie attest? logboeken, certificaten en alle overige documentatie bevat voor
de uitvoering van deze Overeenkomst. Het kan betekenen dat
bepaalde documenten zoals PvE’s, tekeningen e.d. niet voor
handen zijn.
9(Keuringen Welke BMI's dienen voor welke locaties gekeurd te worden en |Er is sprake van 2 BMI's gekoppeld aan RAC, te weten Den Haag

brandmeldinstallaties

in welk segment?

Westvliet en Amersfoort, de overige locaties hebben brand- en
ontruimingsinstallaties




10|Algemene Kan AD instemmen met wijziging van het artikel zodanig dat de [Aanbestedende Dienst wenst aan deze eis vast te houden
Inkoopvoorwaarden boete wordt gemitigeerd? aangezien het een maximalisering betreft eén sprake is van
Art. 10.5 wederkerigheid.
Geheimhouding

11]|Algemene Kan AD instemmen met aanpassing van dit artikel in zoverre dat|Conform artikel 11 berust het intellectueel eigendomsrecht op
Inkoopvoorwaarden de zogenaamde foreground IP bij opdrachtgever terechtkomt [opdrachtgever m.b.t. al hetgeen in het kader van de

Art. 11 Intellectuele
eigendom

maar dat alle background IP voor zover eigendom van
opdrachtnemer ook ten alle tijden bij opdrachtnemer blijft?

Overeenkomst tot stand gebracht. Dat is hetgeen tijdens de
looptijd van de opdracht wordt geproduceerd en dus de
Foreground IP. Hetgeen door opdrachtnemer bij aanvang wordt
aangeleverd (background IP) en dus het eigendom is van de
opdrachtnemer valt niet onder artikel 11 in die zin dat het
Intellectueel eigendom op die geleverde kennis/informatie e.d.
bij de opdrachtnemer blijft.

12

Algemene
Inkoopvoorwaarden
Art. 14.2 Overmacht

Kan AD instemmen met aanpassing van dit artikel in zoverre dat
verlate levering van goederen in deze tijd van wereldwijde
logistieke issues (chips tekorten, grondstof schaarste,
scheepsruimte schaarste, etc.) de omstandigheid van verlate
goederen levering wel degelijk onder overmacht valt nu voor
niemand hierop volledige controle te krijgen is, in elk geval niet
voor opdrachtnemer?

AD stemt niet in met uw voorstel, overmachtsituaties zijn
wettelijk bepaald. Aanbestedende dienst kan wel een passage
opnemen in de overeenkomst welke nader te bepalen is, met de
uiteindelijke opdrachtnemer van deze aanbesteding.

13

Algemene
Inkoopvoorwaarden
Art. 19.2
Aansprakelijkheid

Kan AD instemmen met aanpassing van de maximale
aansprakelijkheid in zoverre dat deze meer in lijn wordt
gebracht met de opdrachtwaarde? Denk hierbij aan een
maximering van de aansprakelijkheid van 3x de
opdrachtwaarde.

Aanbestedende Dienst kan hier niet mee instemmen.

14

Algemene
Inkoopvoorwaarden
Art. 19.6 Bewijs van
verzekering

Kan AD instemmen met aanpassing van het artikel in zoverre
dat voor bewijs van verzekering ook voldoende is als een
certificaat van verzekering wordt overgelegd?

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

15

Bijlage 4 PVE : Controle
deurenin
brandscheidingen die
dichtvallen.

Graag ontvangen wij van u per locatie revisiegegevens en
aantallen van desbetreffende deuren in brandscheidingen

Zie vraag 8, de beschikbare revisiegegevens worden na
opdrachtverlening beschikbaar gesteld aan de opdrachtnemer.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties-
OP taken

Voor het afgeven van een prijs betreffende OP taken dient
bekend te zijn om hoeveel componenten het gaat. Graag
ontvangen wij per locatie revisiegegevens (o.a. tekeningen /
PVE logboek, opleverraport, certificaat etc.) en aantallen
melders.

Zie vraag 7, de beschikbare revisiegegevens worden na
opdrachtverlening beschikbaar gesteld aan de opdrachtnemer.

17

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties-
"" kleinschalige
installatietechnische

Wij nemen aan dat de "kleinschalige installatietechnische
werkzaamheden" betrekking hebben op herstellen van een
geconstateerde tekortkomingen tijdens preventief of correctief
onderhoud en dat u deze in opdracht geeft nadat wij een

Correct, tevens zie 2.4 in bijlage 4 (PVE)

werkzaamheden offerte hebben uitgewerkt e.a. volgens overeengekomen
uurtarieven in bijlage 6? Gaarne uw bevestiging
18|Bijlage 4 PVE - Wat is de relatie tot de Respons en hersteltijden betreffende |De responstijden bij dit soort werkzaamheden zijn in relatie met

"kleinschalige
installatietechnische
werkzaamheden" in
relatie tot response en
hersteltijden.

"kleinschalige installatietechnische werkzaamheden". Kan u
nader uitleggen hoe u dit ziet?

een offerte aanvraag (zie daar) Na opdracht zal de uitvoering
afhankelijk zijn van de urgentie, maw indien een BMC defect is
zal offerte en uitvoering in een redelijk kort termijn (< 1 week)
elkaar opvolgen

19

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties

pag>s

"Als een installatie verouderd is of intensiever gebruikt gaat
worden, dient er zo nodig meer preventief onderhoud te
worden uitgevoerd"

Vraag: Wij hebben op dit moment geen gegevens van de
huidige leeftijd van alle installaties. Deze gegevens zijn van
belang om een goede prijs te kunnen maken. Kan u van alle
locaties aangeven wat de status van veroudering is ?

U kunt er vanuitgaan dat de installaties jaarlijks onderhouden
zijn en tenminste conditie 3 conform de NEN 2767
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag.5- inspecties en
wettelijke keuringen

"Opdrachtgever vindt het van groot belang dat alle inspecties
en wettelijke keuringen (o0.a. benoemd in 2.2.2.1) daadwerkelijk
voor 100% worden uitgevoerd. Opdrachtgever verplicht
Opdrachtnemer deze inspecties en keuringen inzichtelijk te
maken en ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Graag ontvangt
de Opdrachtgever hiervan een rapport. Mogelijke afkeurpunten
dienen uiterlijk binnen vier (4) weken verholpen te zijn."

vraag: Er kan zonder nulmeting aangaande staat van de panden
en status van de installaties (o0.a PVE, staat installaties,
bouwkundige staat pand etc.) geen garantie worden afgegeven
dat eventuele afkeurpunten binnen vier weken verholpen zijn.
Dit hangt af van de oorzaak van de eventuele afkeur. Hiervoor
zijn wij tevens afhankelijk van andere partijen. Pas na de
nulmeting kunnen wij hiervoor wel of niet garant staan. Kan u
nader uitleggen hoe u dit ziet?

Uitgangspunt is dat afkeurpunten zo spoedig mogelijk worden
afgehandeld, uiterlijk binnen 4 weken. Mochten er aantoonbare
redenen zijn dat dit niet mogelijk is zal in overleg afgestemd
worden hoe hier mee om te gaan.

21

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties-
Afkeurpunten binnen 4
wkn verholpen

"Opdrachtgever vindt het van groot belang dat alle inspecties
en wettelijke keuringen (o0.a. benoemd in 2.2.2.1) daadwerkelijk
voor 100% worden uitgevoerd. Opdrachtgever verplicht
Opdrachtnemer deze inspecties en keuringen inzichtelijk te
maken en ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Graag ontvangt
de Opdrachtgever hiervan een rapport. Mogelijke afkeurpunten
dienen uiterlijk binnen vier (4) weken verholpen te zijn."

vraag: Wij gaan er vanuit dat u bedoeld uiterlijk binnen (4)
weken na schriftelijke goedkeuring van onze aanbieding?
Gaarne uw bevestiging .

Correct, eea is natuurlijk wel in relatie met de urgentie (zie punt
18). Aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat rapportage en
aanbieding gelijktijdig worden aangeleverd.

22

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag5- Keuringen en
wettelijke
verplichtingen.

De huidige aangeleverde informatie is onvoldoende om een
reéel bedrag te kunnen meenemen voor keuringen en
wettelijke verplichtingen. Dit kan pas na een nulmeting. Hoe
hiermee om te gaan? Kan u hiervoor misschien per locatie een
stelpost opgeven?

Stelpost is niet mogelijk.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag.62.2.1

"Basisuitgangspunt voor de conditie van de installaties is dat
deze dusdanig onderhouden worden dat goed functioneren
geborgd is, de installaties geen ernstige gebreken vertonen en
voldoen aan geldende wet- en regelgeving, daarnaast wordt de
voortgang van de primaire bedrijfsprocessen niet verstoord
door het disfunctioneren van de

installaties."

vraag: Mogen wij er vanuitgaan dat de huidige condities van
alle installaties in alle gebouwen voldoen aan hetgeen
hierboven omschreven?

Ja, daar kunt u van uitgaan.

24

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag.6 2.2.1 - minimale
conditie

"De onderhoudsstatus (conditie, functie, etc.) van alle
installaties dient gedurende de looptijd van de overeenkomst
minimaal conditie drie (3) te bedragen. Indien de conditiescore
(volgens NEN 2767) onder de minimale conditiescore komt,
dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2)
weken, te worden verholpen en/of verbeterd, zodat minimaal
de gewenste conditiescore wordt behaald (tenzij schriftelijk
met de Opdrachtgever anders overeengekomen)".

Vraag: Mogen wij er van uitgaan dat de huidige conditie van
alle installaties in alle panden momenteel minimaal 3 bedraagt?

Ja, daar kunt u van uitgaan.

25

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag.62.2.1 -
regelgeving in relatie
tot vervanging
producten

"De doelstelling van Opdrachtgever is om installaties alleen te
vervangen als uit geconstateerde gebreken blijkt dat de
conditie verslechtert en daardoor vervanging noodzakelijk is.
Het is aan Opdrachtnemer om de installaties zo lang mogelijk in
de gewenste conditie te houden." Vraag: Er wordt hier niet
gesproken over regelgeving die ervoor kan zorgen dat
producten niet meer voldoen en vervanging noodzakelijk is.
Hoe hiermee om te gaan?

Indien wet- en regelgeving dit vereist zal vervanging
noodzakelijk zijn
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag.6/7 - Kosten
begeleiding steekproef.

"De conditieprestatie wordt door de Opdrachtnemer
gecontroleerd op basis van een jaarlijkse steekproef van de
conditiescore conform de NEN 2767 van ca. 10% van de
installaties die onder de overeenkomst vallen. Indien
Opdrachtgever het nodig acht heeft Opdrachtgever het recht
om vaker een steekproef uit te voeren. De kosten voor
begeleiding en overige hiervoor door Opdrachtnemer te
verrichten werkzaamheden zijn geheel voor Opdrachtnemer,
ook indien Opdrachtgever meerdere controles noodzakelijk
acht."®

Vraag: De kosten voor begeleiding van een eventuele
steekproef door derden kunnen niet onbeperkt zijn. Ik wil u
vragen aan te geven met hoeveel uur begeleiding per jaar en
met hoeveel installaties per jaar wij rekening moeten houden.

Uitgangspunt in deze is 3 locaties (ca 6 uur per locatie).

27

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag.7 2.2.2 - wettelijke
keuringen en
certificeringen

"Het maken van rapportages, onderhoudskaarten en overige
wettelijke documenten behoren tot de
onderhoudswerkzaamheden, alsmede zorgdragen voor de
benodigde wettelijke keuringen en certificeringen." Vraag: Kan
u aangeven wat voor (her)certificeringen en keuringen nodig
zijn per locatie.

vraag: Graag ontvangen wij revisie (o0.a. tekeningen / PVE
logboek, opleverraport, certificaat etc.)en een overzicht van de
aantallen componenten per locatie zodat wij m.b.v. deze
gegevens de juiste keuringen en certificeringen kunnen
aanbieden.

Zie vraag 8




28|Bijlage 4 PVE brand en ["Brandmeld-/ontruimingsinstallaties: Preventief Onderhoud Zie vraag 8
ontruimingsinstallaties [brandmeldinstallatie conform NEN2654-1 en
pag 9 : Aantallen ontruimingsinstallatie conform NEN2654-2 en de voorschriften
componenten t.b.v. van de leverancier dienen hierbij in acht te worden genomen.
preventief onderhoud [Jaarfrequentie: 1, dan wel conform wet- en regelgeving." Vraag:
Graag ontvangen wij revisie (0.a. tekeningen / PVE logboek,
opleverraport, certificaat etc.)en een overzicht van de aantallen
componenten per locatie.
29|Bijlage 4 PvVE brand en |"Brandmeld-/ontruimingsinstallaties (OP-taken):@ Zie vraag 8

ontruimingsinstallaties
pag.10 - OP taken

Maandelijkse werkzaamheden uit te voeren door opgeleid
persoon conform huidige wet- en regelgeving Jaarfrequentie:
12". Vraag: Graag ontvangen wij revisie (0.a. tekeningen / PVE
logboek, opleverraport, certificaat etc.)en een overzicht van de
aantallen componenten per locatie.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 11-
Verantwoordelijkheid
beheer BMI.

"Voor gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallaties
delegeert de Opdrachtgever haar verantwoordelijkheid voor
het beheer van gecertificeerde brandmeldinstallaties naar
Opdrachtnemer. Dit geldt zowel voor de
verantwoordelijkheden en taken van de opgeleide persoon
(OP) als voor de verantwoordelijkheden en taken van de
deskundige persoon (DP), een en ander geheel in
overeenstemming met NEN2654." Vraag: Maandelijkse, 4
maandelijkse en jaarlijkse OP taken kunnen desgewenst door
de opdrachtnemer worden verricht en uit handen worden
genomen.

Wel is het zo dat de verantwoordelijkheid voor beheer altijd ligt
bij de klant. Er dient te allen tijde een opgeleid persoon (OPer)
in het pand aanwezig te zijn die dagelijks een aantal zaken
controleert zoals o0.a. voorkomen van afplakken van
automatische brandmelders het plaatsen van zogenaamde
spietjes tussen brandwerende deuren het vrijhouden van
nooduitgangen en zorgen dat handmelders toegankelijk blijven.

Er is door opdrachtgever bewust gekozen om OP taken te
delegeren naar de opdrachtnemer. De OP-er van de
opdrachtnemer dient de concierge (1e aanspreekpunt van de
locatie) en eventueel de verantwoordelijke BHV-er te
instrueren, zodat genoemde zaken niet voorkomen, de
bediening van de BMI-/ontruimingsinstallatie duidelijk is en de
logboeken op de juiste manier worden ingevuld (zie ook vraag
31)
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 11- Boetes op orde
hebben logboek.

"Boetes die voortkomen uit onvoldoende onderhoud of
onvoldoende op orde hebben van keuringen en logboeken ten
aanzien van brandmeldinstallaties zullen op de Opdrachtnemer
worden verhaald."B

Vraag: Het dagelijks bijhouden van logboeken zal altijd worden
gedaan door de Opgeleid persoon in het pand.

Bij onjuist of onvolledig invullen van het logboek zullen wij u
hier altijd op wijzen en desgewenst assisteren deze correct in te
vullen maar de klant is eind verantwoordelijk.

Zie vraag 30. Indien documenten niet correct ingevuld danwel
incompleet zijn (dit is verantwoordlijkheid van de
opdrachtnemer), bestaat er een mogelijkheid dat door het
Bevoegd Gezag sancties worden opgelegd. Van belang is dat dit
wordt voorkomen, medewerking is (zoals u reeds aangeeft) van
belang. Mocht medewerking uitblijven, zal een mogelijke
sanctie/boete worden doorgezet naar opdrachtnemer.




32|Bijlage 4 PvE brand en [|"Deurvasthoudinrichting nooddeuren, Jaarfrequentie: 1". Zie vraag 8
ontruimingsinstallaties |Vraag: Graag ontvangen wij revisie (o.a. tekeningen / PVE
pag 11- logboek, opleverraport, certificaat etc.) en een overzicht van de
Deurvasthoudinrichting [aantallen deurvastzetinrichtingen per locatie.
en.

33|Bijlage 4 PvE brand en [|"Controleren of Programma van Eisen (VRKI), Logboek, Zie vraag 8

ontruimingsinstallaties
pag 11-
Inbraakalarminstallatie

tekeningen, opleverrapport, Certificaat en beveiligingsplan
aanwezig zijn en voldoen aan de huidige situatie.
Jaarfrequentie: 1". Vraag: Graag ontvangen wij revisie (o.a.
tekeningen / PVE logboek, opleverraport, certificaat etc.) en
een overzicht van de aantallen componenten per locatie.

34

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 13- Correctief
onderhoud en melden
van storingen.

"Eventuele kosten voor het aansluiten en gebruik van de
meldkamer van Opdrachtnemer dienen in de prijs van het
onderhoud te zijn opgenomen." Vraag: Graag ontvangen wij de
aantallen locaties waarvoor bovenstaande van toepassing is
zodat wij deze kosten kunnen meenemen.

In deze alinea wordt gedoeld op de aansluiting op het FMIS-
systeem van de opdrachtgever (Topdesk), dus niet de aansluiting
op de meldkamer (PAC/RAC). Alle locaties van Yuverta zijn
opgenomen in Topdesk. Yuverta verzorgt de basis web-
applicatie en geeft een instructie van Topdesk. Indien u Topdesk
wilt integreren in eigen systeem zijde deze kosten voor rekening
van opdrachtnemer.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 13- Storingsafkoop
correctiet onderhoud.

"Binnen de Overeenkomst is een storingsafkoop van
toepassing. De storingsafkoop bedraagt € 250,- inclusief btw
per geval. Hierin dienen zowel manuren, materieel, materiaal,
voorrijkosten en onderaannemers opgenomen te zijn.
Storingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik of molest
vallen buiten de storingsafkoop. Correctief onderhoud behelst
het uitvoeren van reparaties en/ of vervangen van onderdelen
om de functie van de installatie te herstellen , de gewenste
kwaliteit te kunnen garanderen en/of de installatie te laten
voldoen aan geldende richtlijnen en prestaties". Vraag: Kan u
nader specificeren wat valt onder deze storingsafkoop van €
250,- inclusief btw per geval waar dit bedrag op is gebasseerd?
Elke storing is immers verschillend? Het vervangen van een
defecte brandmeldcentrale kost bijvoorbeeld een veelvoud van
€ 250,- inclusief btw

Het betreft storingen welke gemeld worden in Topdesk. Indien
het vervangen moet worden betreft het vervanging en geen
storing meer.

36

Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 15- Uitvoering
storing Prioriteit 1.

"Bij prioriteit 1 Vangt Opdrachtnemer uiterlijk binnen één (1)
uur, nadat de melding van de storing is ontvangen, aan met de
herstelwerkzaamheden op

locatie."®

Vraag: Op pagina 14 staat in de tabel dat bij een prio 1 melding
binnen maximaal 4 uur moet worden aangevangen met de
storingsafhandeling op locatie terwijl op pagina 15 staat binnen
1 uur? Wat aan te houden?

Dit is inderdaad een fout in de tekst. Tabel 2 geeft de juiste
respons- en hersteltijden. Dus 4 uur in deze.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag182.4 -
Projectmatig
onderhoud

"Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken om op
projectbasis kleinschalige- en grootschalige
installatietechnische werkzaamheden te verrichten."

Vraag: Zijn dit dezelfde kleinschalige installatie technische
werkzaamheden als vernoemd op pagina 4? Belden voor deze
kleinschalige en grootschalige installatie technische
werkzaamheden ook de overeengekomen tarieven
weergegeven in Bijlage 6 "Prijzenblad".

Dat is correct.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 19- Einde
overeenkomst
minimaal conditie 3.

"Opdrachtnemer garandeert dat na het einde van de looptijd
van de Overeenkomst alle installaties behorende tot de
Opdracht minimaal in conditie 3 verkeren.

Indien nabij het einde van de Overeenkomst blijkt dat bepaalde
installaties niet voldoen aan conditie 3 of hoger, zal
Opdrachtnemer kosteloos de betreffende installaties op de
minimaal gewenste conditie 3 brengen." Vraag: Wij vinden deze
eis redelijk als de installateur door schuld bewezen in gebreke is
gebleven de bepaalde installaties op conditieniveau 3 te
houden tot na het einde van de looptijd. Een technisch product
kan immers aan het einde van de looptijd ook plotseling kapot
gaan ondanks zorgvuldig onderhoud. Wij willen u vragen u deze
eis hierop aan te passen .

De eis wordt niet aangepast. Bij twijfels over het condtieniveau
zal eerst overleg plaatsvinden en de opdrachtnemer de
mogelijkheid geboden worden om te herstellen zo dat
conditieniveau 3 weer wordt bereikt. Mocht er een dispuut
ontstaan over een conditieniveau zal er een onafhankelijk advies
worden ingewonnen, waar de kosten voor advies en herstel is
voor de partij die in ongelijkheid wordt gesteld. Zaken die kapot
gaan (mits niet door achterstallig onderhoud) dienen zoals
gebruikelijk te worden hersteld tot tenminste conditieniveau 3.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 20 2.9-
Documentatie

"Na ondertekening van de Overeenkomst krijgt Opdrachtnemer
toegang tot alle voor handen zijnde analoge en digitale
informatie en documentatie, welke tekeningen, technische
eisen, operationele analoge en digitale informatie en
documentatie, welke tekeningen, technische eisen,
operationele eisen, logboeken, certificaten en alle overige
documentatie bevat voor de uitvoering van deze
Overeenkomst. Het kan betekenen dat er bepaalde
documenten zoals PvE’s, tekeningen e.d. niet voor handen zijn.
Vraag: Als bepaalde documenten zoals PvE's tekeningen e.d.
niet voor handen zijn kan dit betekenen dat gewenst
onderhoud zoals omschreven in dit programma van Eisen (en
certificeringen) pas plaats kunnen vinden na het opnieuw
opstellen en goedkeuren van documenten en het maken van
nieuwe revisietekeningen, blokschema's etc. Hoe om te gaan
met deze kosten die snel kunnen oplopen?

Mocht zich dit voordoen dan worden daar in samenspraak
afspraken over gemaakt.
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 21 Goedkeuren
tekeningen
brandveiligheidsinstalla
ties door keurende
instanties.

"Het goedkeuren door keurende instanties van tekeningen van
brandveiligheidsinstallaties ten behoeve van
gebruiksvergunningen en veiligheidsmaatregelen dienen in de
kosten voor het onderhoud te zijn gebruiksvergunningen en
veiligheidsmaatregelen dienen in de kosten voor het
onderhoud te zijn inbegrepen.

Vraag: Wij gaan er vanuit dat de huidige tekeningen van
brandveiligheidsinstallaties ten behoeve van
gebruiksvergunningen en veiligheidsmaatregelen ongewijzigd
blijven en reeds zijn goedgekeurd. Deze kosten zijn niet in te
schatten omdat nu niet bekend is of er panden zijn waar de
huidige tekeningen aangepast dienen te worden i.v.m.
gebruikersvergunningen en veiligheidsmaatregelen. Voorstel is
dat als blijkt dat tekeningen aangepast en goedgekeurd dienen
te worden wij dit bij u melden en hiervoor een aparte
aanbieding maken. Kan u hiermee instemmen?

Zie vraag 39
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Bijlage 4 PVE brand en
ontruimingsinstallaties
pag 21 3.7.1- Tarieven
bijlage 117?

"Aanbieden van offertesl

Opgenomen bedragen in de offertes zijn volgens de
overeengekomen tarieven conform Bijlage 11 ‘Assetlijst’."
Vraag: Wordt hier bijlage 6 bedoeld i.p.v. bijlage 11?

Correct, in 3.7.1 wordt bijlage 6 bedoeld.
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Bijlage 6 Prijzenblad
Brand en
inbraakinstallaties
Yuverta v.10

vraag: Toeslag 1, 2, 3 en 4 worden in TAB5 "Manuurloon+
toeslagen" gerekend als percentage over het sub totaal uren
(fictief)? Is dit dit correct, en zo ja kan u aangeven welke logica
hiervoor gehanteerd wordt?

Dit is puur ter rekenmethodiek om tot een indicatieve totale
inschrijfprijs te komen.
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Aantal melders per
systeem.

Kunnen wij achteraf meerwerk /minderwerk indienen op
correctie op het werkelijke aantal componenten ten opzichte
van de ingeschatte aantallen componenten?

De hoofdcomponenten zijn opgenomen in bijlage 11 Assetlijst,
mochten hier afwijkingen op zijn (meer of minder
hoofdcomponenten) komt dit in aanmerking voor verrekening,
zie ook Bijlage 4 PVE, par. 2.1. Voor de fuctioneel bij deze
installaties gekoppelde componenten zoals signaalgever,
melders, magneetcontacten, PIR's, detectoren, voedingen e.d.
gaan wij er vanuit dat u op basis van de BVO's die als extra
bijlage bij deze Nvl wordt meegestuurd een reéele inschatting
kan maken, deze componenten komen niet in aanmerking voor
meer- minderwerk verrekening.

44(Bijlage 11 Assetlijst Is het aantal brandmeldcomponenten (handbrandmelders, Zie vraag 8
automatische melders, nevenindicatoren, signaagevers,
flitslichten, sturingen et cetera) per locatie bekend? Zo ja, dan
willen we die graag ontvangen

45(Bijlage 11 Assetlijst Is het aantal inbraakmeldcomponenten (magneetcontacten, Zie vraag 8

bewegingsmelders, codebediendelen signaagevers, flitslichten,
sturingen et cetera) per locatie bekend? Zo ja, dan willen we
die graag ontvangen

46|algemeen Kunnen we er van uit gaan dat alle installaties op dit moment |Ja, daar kan van uitgegaan worden.
voldoen aan alle huidige regelgevingen?

47|algemeen Zijn er tekeningen van de brandmeld-/ontruimingsinstallaties  |Zie vraag 8
aanwezig?

48|algemeen Zijn er tekeningen van de inbraakmeldinstallaties aanwezig? Zie vraag 8

49(algemeen Mogen we er vanuit gaan dat de revisiegegevens van de Zle vraag 8
verschillende installaties up-to-date zijn?

50(algemeen Mogen we er vanuit gaan dat er van de huidige installaties alle [Ja, die worden beschikbaar gesteld
codes beschikbaar gesteld kunnen worden na gunning en voor
ingangsdatum contract?

51(algemeen Mogen we er vanuit gaan dat elke locatie een beheerder Zie vraag 30

brandmeldinstallatie heeft? (aangezien wij deze rol niet willen
vervullen)




52|algemeen Mogen we er vanuit gaan dat alle brandmeldinstallaties op dit [Ja, daar mag vanuit worden gegaan.
moment een loghoek aanwezig hebben op locatie
53|algemeen Is er van elke BMI een digitaal logboek aanwezig? Nee, alleen fysiek op locatie
54(algemeen Op welk portaal is het digitaal logboek aanwezig? Zie vraag 53
55(algemeen Mogen we er vanuit gaan dat alle installaties op dit moment Ja, daar mag vanuit worden gegaan.
conditiescore 3 of lager hebben?
56|algemeen Zijn de conditiescores per installatie bekend? Nee, er zijn nog geen formele conditiescores bekend
57|bijlage 4, blz 14 In tabel 2, worden responsetijden vermeld, prioriteit 1 = Zie vraag 36

binnen max. 4uur aanvang storingsafhandeling, op blz 15,
2.3.3.2 staat "vangt opdrachtnemer binnen luur, ndata de
melding de storing heeft ontvangen, aan met de
herstelwerkzaamheden op locatie". Dat spreekt elkaar tegen.
Wat is nu leidend?
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algemeen

Is er van elke inbraaksignaleringsinstallatie een digitaal logboek
aanwezig?

Nee, niet digitaal. Wel fysiek op de locaties.




