
Ref. nr. Perceel Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 1 t/m 7 Proces Sluitingsdatum aanbesteding De inschrijving is gepland op dinsdag 8 maart om 17:00 uur. Gelet op het feit dat veel 
bedrijven, zo ook wij, met carnaval (28-2-2022 e.v.) een week gesloten zijn, verzoeken wij 
u om deze aanbesteding te verplaatsen naar 11 maart 2022, 17:00 uur. Zodoende 
hebben inschrijvers voldoende tijd en kunnen zij een correcte inschrijving voorbereiden.

Gelet op de gewenste startdatum van de uitvoering (1 mei 2022) en de beperkte 
tijd voor implementatie na opdrachtverstrekking wordt de datum van inschrijving 
niet aangepast. 

2 1 t/m 7 Inhoud Leidraad Dienen we de UEA en referentie werk eenmalig of voor ieder perceel apart in te 
leveren? Geldt dit ook voor het PVA, uitvoeringsplan en PVA duurzaamheid?

Het UEA, referentieproject, PVA Uitvoeringsplan en PVA Duurzaamheid dienen voor 
ieder perceel apart geüpload te worden, zodat duidelijk is op welke percelen 
wordt ingeschreven. 

3 1 t/m 7 Inhoud Verduidelijking benodigde 
informatie K2 burgerparticipatie

In het burgerparticipatieplan dient o.a. de wijze waarop de communicatie met de 
stakeholders wordt vormgegeven opgenomen. Bedoeld u hiermee de communicatie 
m.b.t. burgerparticipatie of ook de communicatie voor het onderhoud van het groen?

Als de communicatie vanuit de Opdrachtnemer over het onderhoud van groen 
richting de stakeholders een bijdrage levert aan de doelstelling burgerparticipatie, 
is het de bedoeling dat dit in het plan van aanpak Burgerparticipatie wordt 
opgenomen. 
De doelstelling van burgerparticipatie is onder andere het vergroten van de 
tevredenheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. 

4 1 t/m 7 Inhoud Areaalgegevens We hebben een aantal vragen over hoe u de areaalgegevens beheert. 
1. Wanneer en in welk bestandstype worden de areaalgegevens overhandigd aan de 
aannemer na gunning?
2. Beschikt de gemeente Beekdaelen over een Beheersysteem? Zo ja, bent u bereid om 
een koppeling van ons Beheersysteem naar uw Beheersysteem toe te staan om data uit 
te wisselen van het groenonderhoud?

1. Conform deel 2.1 paragraaf 01 van de bestekken worden direct na 
opdrachtverlening de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt. 
Vanuit de shape-file kunnen de gewenste areaalgegevens worden gegenereerd. 
2. De gemeente Beekdaelen beschikt over het Boras-beheersysteem van het 
Gegevenshuis. Een koppeling tussen het beheersysteem van de Opdrachtgever 
en de Opdrachtnemer wordt niet toegestaan.

5 1 t/m 7 Juridisch Bestek Post 531010 Verkeersmaatregelen
Kunt u de geldende uitgangspunten van de RAW systematiek voor technische 
bepalingen en resultaatbeschrijvingen toepassen?

De bestekpost wordt niet gewijzigd, omdat de te treffen afzettingen en 
verkeersmaatregelen afhankelijk zijn van de uitvoeringswijze van de aannemer. 

6 1 t/m 7 Contract Verrekenprijzen 01 03 04 Verrekenprijzen,
Geen redelijke bepaling.
De uitvoering / kosten van het onderhoud zijn in lijn van het groeiseizoen. De verrekenprijs 
is een gemiddelde over een jaar. 
Gestelde berekening geeft een eenheidsprijs per are / m2 per week niet per jaar. Graag 
aanpassen.

Het klopt dat de piek van de uitvoering/ kosten in het groeiseizoen liggen. 
Het te onderhouden areaal zal naar verwachting in beperkte mate wijzigen. 
Daarom is gekozen voor een eenvoudige berekening, waarbij niet op 
bestekspostniveau rekening wordt gehouden met het groeiseizoen.  
Het streven van de opdrachtgever is om mutaties ieder najaar te verwerken, zodat 
aan het begin van ieder kalenderjaar de gewijzigde hoeveelheden/ kosten via 
onderstaande formule berekend kunnen worden.  

Deel 3 artikel 01.03.04 wordt alsvolgt aangepast:
Na de aanbesteding worden de bedragen welke zijn ingediend voor 'week 
posten' omgerekend naar een prijs per are/ m(2) per week door: de totaal kosten 
per bestekspost te delen door het aantal weken en vervolgens te
delen door de hoeveelheid ter inlichtingen. De eenheidsprijs per are/ m(2) wordt 
gebruikt om kosten te berekenen bij mutaties.

7 1 t/m 7 Contract Bepalingen Indien de gemeente niet over een inventarisatie Flora en Fauna beschikt: hoe ziet u dat 
wij op een goede manier invulling geven het realiseren van een plan van aanpak 
binnen 15 werkdagen?

De vraag heeft betrekking op deel 3 paragraaf 01.22. De gegevens welke de 
Opdrachtgever beschikbaar heeft worden na opdrachtverstrekking beschikbaar 
gesteld aan de Opdrachtnemer.
Deze gegevens zullen niet vlakdekkend zijn voor het te onderhouden areaal. 
Inschrijver dient ervan uit te gaan dat zij een bureaustudie met betrekking tot 
gegevens uit de Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF), gekoppeld aan 
een nadere habitatbeoordeling moet (laten) uitvoeren, door een terzake kundige. 
Op grond daarvan moet vastgesteld worden met welke beschermde soorten in 
het aangegeven werkgebied, rekening moet worden gehouden, met daarop 
afgestemde mitigerende maatregelen. De resultaten van de  bureaustudie en de 
maatregelen welke daaruit voortkomen dienen te zijn opgenomen in het plan van 
aanpak 'flora en fauna'.

8 1 t/m 7 Contract Bepalingen Beschikt de gemeente over een inventarisatie Flora en Fauna op basis van WNB? Kunt u 
deze informatie delen?

verwezen wordt naar het antwoord op vraag 7.
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9 1 t/m 7 Inhoud Uitvoeringsplan 
kwaliteitscriterium 1

Onderdeel  6: bedoelt u  met beplanting, meubilair,
verhard en onverhard terrein het openbare terrein? Of valt dit wat u betreft ook onder 
de particuliere eigendommen?

Met beplanting, meubilair, verhard en onverhard terrein wordt het openbare 
gebied bedoeld.  De doelstelling van de Opdrachtgever is dat er geen of zo 
beperkt mogelijke schade ontstaat, in het openbare gebied en aan particuliere 
eigendommen, door de uitvoering van de werkzaamheden. 

10 1 t/m 7 Inhoud Uitvoeringsplan 
kwaliteitscriterium 1

In welke mate wil de opdrachtgever ontzorgd worden? Bij een dienstverlening staat het ontzorgen in teken van het ontnemen van alle 
moeilijkheden en het oplossen van problemen. De wens van de opdrachtgever is 
dat zij een minimale inspanning hoeft te leveren ten behoeve van de aansturing 
en begeleiding van het onderhoudscontract.

11 1 t/m 7 Contract Toevoegen bestekspost Graag een bestekpost toevoegen voor het onderbrengen van de kosten die een 
aannemer moet maken om aan de gestelde eisen in 62 13 03 te kunnen voldoen. 
Verwijzend naar 62.30.01 van de RAW-catalogus resultaatbeschrijvingen.

Deel 3 artikel 62.13.03:
Lid 03 komt te vervallen, afsluiting van de openbare weg gedurende uitvoering 
van de werkzaamheden wordt niet toegestaan.

In lid 02 vervallen de volgende items, aangezien afsluiting van de openbare weg 
gedurende uitvoering niet wordt toegestaan:
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel
verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke 
voorzieningen; 

Kosten voortvloeiden uit artikel 62.13.01 dienen te worden opgenomen in 
bestekpost 531010.

12 1 t/m 7 Contract Bepalingen 51 42 16 Beheersen onkruid in beplanting. Beperking van de uitvoeringsvrijheid van de 
aannemer, er staat een schadevergoeding tegenover.

Het is niet geheel duidelijk op welk lid de opmerking betrekking heeft en wat de 
vraag is. Gelet op de opmerking is geïnterpreteerd dat deze betrekking heeft op 
deel 3 artikel 51.42.16 lid 11.

Het klopt dat het een uitvoeringsbeperking onkruidbeheersing middels 
wieden/plukken is voorgeschreven bij de beheergroep vaste planten. Uit ervaring 
is gebleken dat schoffelen tussen vaste planten (op termijn) schade veroorzaakt/ 
leidt tot onvoldoende sluiting van de beplanting hetgeen ongewenst is. Om dit te 
voorkomen is naast de schadevergoeding conform deel 3 hoofdstuk 01.18.04 
voorgeschreven dat onkruidbeheersing middels wieden/ plukken uitgevoerd moet 
worden. 

13 1 t/m 7 Contract Toevoegen bestekspost Graag een bestekpost toevoegen voor het onderbrengen van zowel de kosten als vaste 
kosten die een aannemer moet maken om aan de gestelde eisen in 01 30 01 te kunnen 
voldoen.

Het betreffende lid heeft betrekking op responstijden bij calamiteiten. 
Paragraaf 01.30 in deel 3 van de bestekken komt te vervallen. 

14 1 t/m 7 Contract Toevoegen bestekspost Graag een bestekpost toevoegen voor het onderbrengen van de kosten die een 
aannemer moet maken om aan de gestelde eisen in 01 22 06 te kunnen voldoen.

Het betreffende lid heeft betrekking de eisen welke worden gesteld aan het 
personeel inzet natuurwet. Dit betreffen algemene eisen. Kosten voor deze 
algemene eisen dienen te zijn verdisconteerd in de prijzen per eenheid. 
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15 1 t/m 7 Contract Indexering Sterk oplopende inflatie vraagt voor jaarlijkse marktconforme indexering. Graag alle 
prijzen per eenheid jaarlijks indexeren volgen CBS prijsindexcijfer GWW.

De indexeringsbepaling is opgenomen in deel 3 artikel 01.04.01.
Indexering vindt plaats na 31 december 2023 en vervolgens jaarlijks aan het begin 
van ieder kalenderjaar. 
Aangezien het contract ingaat op 1 mei 2022, de wens van de Opdrachtgever is 
om indexatie gelijk te laten lopen met de boekjaren en de Opdrachtgever niet na 
8 maanden al wil indexeren is besloten om eerst mogelijk indexatie na 31 
december 2023 door te voeren. 
De bepalingen omtrent de indexeringen worden dan ook niet aangepast. 

16 4,6 en 7 Contract bestekpost 108310, 108320, 
109310, 109320, 209310 en 
209320.

Wijziging Tot de bestekposten van het aanbrengen van wisselbeplanting (éénjarige planten 
en violen) behoort tevens de leverantie van het plantmateriaal. 


