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1 Leidraad §3,2 Planning De uiterste datum voor inschrijving is gesteld op 20 juni 
12:00 uur. Op dit moment ondervinden onze 
belangrijkste toeleveranciers en daarmee wij, 
problemen met het verkrijgen van prijzen voor 
componenten en grondstoffen die benodigd zijn voor de 
bouw van de containers. Daarnaast zijn er op dit 
moment zeer veel (onderhandse) aanbesteding welke in 
dezelfde periode lopen. Wij verzoeken u derhalve de 
inschrijftermijn met 3 weken te verlengen naar maandag 
11 juli 2022 12:00 uur.

30-5-2022 De uiterste termijn voor inschrijving 
wordt 2 weken verplaatst naar maandag 
4 juli 2022, 12:00 uur. 

2 Bijlage 33.6 Bepakkingslijst - In de bepakkingslijst worden een grote hoeveelheid 
kratten met 15 verschillende afmetingen opgegeven. 
Het is voor ons niet duidelijk voor welke hoeveelheid en 
welke afmetingen kratten uw een opbergplaats dient te 
hebben. Wij verzoeken u de gewenste hoeveelheid 
kratten en hun afmetingen op te geven.

30-5-2022 In Bijlage 33.6 is het aantal kratten en 
de afmetingen verduidelijkt, evenals de 
afmetingen van de bepakking die niet in 
kratten wordt opgeborgen. 

Bijlage 33.6 Bepakkingslijst losse 
bepakking V2

3 Bijlage 9 vraagspecificatie Hfst. 27 Wij komen geen specificatie tegen v.w.b. een warm 
water voorziening. Is dit juist? Graag uw bevestiging.

30-5-2022 Ja, dit is juist

4 Schets indeling IBGS container U heeft in NvI 1 een bijlage met een tweetal plattegrond 
tekeningen qua indeling toegevoegd. Wij nemen aan 
dat een beter en beargumenteerbaar alternatief tevens 
toegestaan is. Graag uw bevestiging.

30-5-2022 Om te voorkomen dat sommige, op het 
oog betere danwel efficientere 
oplossingen in de indeling niet passen 
bij de werkwijze van ICB dient u bij uw 
inschrijving uit te gaan van de door 
ProRail aangegeven indelingen. 
Gedurende het engineeringsproces 
kunnen partijen besluiten om 
wijzigingen in de indelingen door te 
voeren. 
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