

Nota van aanwijzing

Project Aanpassing dijk en bouwrijp maken Kreekbos gemeente Almere

Dijkversterking Almere Duin – Dijkreconstructie Werkgang 2 en 3 en Bouwrijp maken Kreekbos-Zuid
Vlek 3 Gemeente Almere besteknr. GON-40-22-024-GW01

Mededeling aanbesteder

Betreft Aanbestedingsleidraad versie 1.0 definitief d.d.26-04-2022, hoofdstuk 3.2 en planningsdata
TenderNed

Aanbesteder heeft geconstateerd dat er een discrepantie is tussen de data als opgenomen in de
Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 3.2 tabel 3.1 “planning aanbestedingsprocedure” en planningsdata
als gepubliceerd op TenderNed.

Aanbesteder maakt de volgende aangepaste aanbestedingsplanning bekend waarmee alle vorige
gecommuniceerde plannings als opgenomen in de tabel 3.1 “planning aanbestedingsprocedure”
Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 3.2 en de op 29 april 2022 op TenderNed gepubliceerde data
komen te vervallen en worden gewijzigd in:

Tabel 3-1: planning aanbestedingsprocedure

<i>Nr</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Datum en Tijdstip</i>
1	Publicatie aankondiging	29 april 2022
2	Uiterste datum/tijd Inlichtingen aanmeldingsfase van, vragen stellen	zondag 22 mei 2022 tijdstip: 23.59
3	Publicatie Nota van Inlichtingen	Donderdag 2 juni 2022
4	Uiterste datum/tijd indienen inschrijvingen	Zondag 12 juni 2022 tijdstip: 23.59
5	Openen aanmeldingen	Maandag 13 juni 2022
6	Mededeling gunningsbeslissing	Woensdag 15 juni 2022
7	Opschortende rechtsbeschermingstermijn	20 dagen
8	Opdrachtverlening	Week 27

Inschrijvers worden verzocht deze nieuwe vigerende aanbestedingsplanning aan te houden.