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Inleiding

opmerking 
aanbestedende 
dienst 1 Uitstel aanbesteding

Bij de planning van dit project is, na vooroverleg 
met de Omgevingsdienst, uitgegaan van
een kortere doorlooptijd van de procedure voor 
ontheffing van de Wet natuurbescherming.
Echter, Hier is de omgevingsdienst op 
teruggekomen en moet alsnog de reguliere 
procedure doorlopen worden. Dit heeft 
behoorlijke impact op de planning.
De aanbesteding zal dan ook met minimaal 6 
maanden uitgesteld moeten worden.
Omdat er nog meer zaken spelen die ook invloed 
zullen hebben op de planning en de opdracht is 
er voor gekozen om de lopende aanbesteding te 
staken. Na publicatie van deze nota van 
inlichtingen zal de aanbesteding op TenderNed 
worden gestaakt. Indien het vervolg voor deze 
opdracht bekent is zal deze wederom op 
TenderNed worden gepubliceerd.

Nota van Inlichtingen

Behorend bij de nationale niet-opbare 
aanbesteding 'Aanleg Parallelweg 217 
Maasdam- 's Gravendeel

De nota van inlichtingen hoort bij de niet openbare aanbesteding: 'Aanleg Parallelweg 217 Maasdam- 'Gravendeel. De aanbestedende dienst kan door middel van 
de Nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken. Deze tweede nota van 
inlichtingen is een aanvulling op de selectieleidraad 'Aanleg Parallelweg N217 Maasdam- 'Gravendeel van de gemeente Hoeksche Waard en alle bijbehorende 
bijlagen en de Nota van inlichtingen van 1-7-2022. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met de informatie gegeven in eerder genoemde 
aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie in de nota van inlichtingen


