Nota van inlichtingen Bouwteam integrale aannemer voor Dé School voor Harderwijk

Aanbesteding: Bouwteam integrale aannemer voor Dé School voor Harderwijk
Aanbestedende Dienst: Landstede Groep
Referentie: -
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage B1 - bijlage 3.1 en 3.2
Vraag:

Bijlage B1 - bijlage 3.1 en 3.2 dienen te worden ingeleverd inclusief
toelichting op de kerncompetentie. Interpreteren wij dat goed dat deze
toelichting op het formulier hiermee bedoeld wordt en dus niet een extra
toelichting?

Antwoord:
Uw interpretatie isjuist (een toelichting op het formulier)

Beantwoord op: 01-07-2022
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
2 B4.1-B 4.2
Vraag:

Bijlage B4.1-B 4.2 worden niet in de leidraad genoemd. Wij veronderstellen
dat deze formulieren moeten worden gebruikt voor de selectiecriteria, ook
wanneer het dezelfde referenties betreffen a's de kerncompetenties?

Antwoord:

Uw veronderstelling isjuist. Formulieren B4.1 en B4.2 dienen te worden
gebruikt voor de selectiecriteria (en dus ook in het geval u voor uw
referenties dezelfde referenties wenst te hanteren als bij de
kerncompetenties).

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
3 Taakstellend realisatiebudget
Vraag:

Welke budgetten zijn voor de afzonderlijke werkzaamheden beschikbaar;
onderdeel sloop tot op casco, renovatiel revitalisatie en nieuwbouw?
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Antwoord:

Sloop tot casco vervalt. Het renovatie/revitalisatie budget bedraagt ca. €
1050,- / m2 BV O en nieuwbouw bedraagt ca. € 1880,- /m2 BV O prijspeil 1-

1-2022.
Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
4 Taakstellend realisatiebudget
Vraag:

Onze eersteindruk is dat het taakstellende realisatiebudget erg krap is, kunt
u aangeven hoe het realisatiebudget tot stand is gekomen?

Antwoord:

Het taakstellend budget is op de reguliere wijze tot stand gekomen: deels
vanuit gelden van de gemeente Harderwijk (V O-onderwijs) en deels uit het
integraal IHP van Landstede Groep. Deze bedragen moeten we blijven
monitoren aan de markt en, waar kan, meebewegen in de marktsituatie.

Beantwoord op: 01-07-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 Verzekering
Vraag:

De gegadigde verklaart dat hij is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid
voor een bedrag van minimaal € 5.000.000,- per schadeveroorzakende
gebeurtenis met een minimum van € 10.000.000,- per jaar dan wel dat de
gegadigde in geval van definitieve gunning zich zal verzekeren voor dit
bedrag, alvorens de aannemingsovereenkomst wordt gesloten. Dit is een
forse eis, vanuit vergelijkbare projecten kennen wij andere eisen. Bent u
bereid deze bij te stellen naar een bedrag van minimaal € 2.500.000 per
schadeveroorzakende gebeurtenis met een minimum van € 5.000.000,- per
jaar?

Antwoord:
Nee, dit gezien complexiteit en omvang van de opdracht.

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
6 SC1
Vraag:

Voor referentie SC1 dient het werk gebruiksklaar te zijn opgeleverd
(minimumeis). Het beoordelingskader geeft daarentegen onder no2 aan dat
punten worden gegeven voor een afgeronde bouwteamfase. Dit lijkt een
logisch gevolg van de minimum eis. Aangezien het selectiecriterium
'samenwerken in bouwteam' betreft, veronderstellen wij dat het vol staat
wanneer de bouwteamfase is van het project is afgerond en dus nog niet
gebruiksklaar is opgeleverd. Klopt deze veronderstelling?

Antwoord:

Uw veronderstelling isjuist (het werk hoeft niet gebruiksklaar te zijn
opgeleverd).

Beantwoord op: 01-07-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
7 Bankgarantie

Vraag:
U vraagt om een bankgarantie (on demand). Is het ook mogelijk een
concerngarantie te overhandigen?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bankgarantie

Vraag:

Leidraad pag 25 pag 9.2.2. De doorlooptijden voor verkrijgen van een
bankgarantie bij een handel sbank lopen tegenwoordig hard op, waardoor het
niet haalbaar is om binnen 10 dagen een garantie te overhandigen. Bent u
bereid een garantie te accepteren, verkregen via een erkende borginstelling/
verzekeringsmaatschappij?

Antwoord:
Nee.
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Ref.nr.

Ref.nr.

10

Ref.nr.

11

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces
Onderwerp:

Prijs/ kwaliteit

Vraag:

Wij begrijpen dat de weegfactoren nog niet bekend zijn. Kunt u derhalve wel
inzicht geven in de prijs/ kwaliteit verhouding?

Antwoord:
Kwaliteit zal zwaarder meewegen dan prijs. Wij denken aan een prijs
/kwaliteit verhouding van 25/75.

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces
Onderwerp:

Meerjarig onderhoud

Vraag:

Kunt u aangeven wat de overwegingen zijn om meerjarig onderhoud
optioneel uit te vragen? Kunt u aangeven wanneer deze scopewijziging
plaatsvindt?

Antwoord:

Dit istot stand gekomen vanuit de TCO gedachte. De keuze of deze optie
meegenomen wordt, wordt (uiterlijk) tijdens de DO fase bepaald.

Beantwoord op: 01-07-2022
Label: Proces
Onderwerp:

Ontwerpteam

Vraag:

Leidraad pag 8, par 2.2 - kunt u inzicht geven in de samenstelling van het
ontwerpteam, lees onderaannemers van Ector Hoogstad?

Antwoord:

W&E installaties & data: Arcadis
Constructies: IMd

Bouwfysica & brandveiligheid: DGMR
Bouwkostenadviseur: KamphuisSchaufeli
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Ref.nr.
12

L andschapsarchitectuur: Copijn
M ateriaal scout / hergebruikadviseur: Repurpose

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces
Onderwerp:

Aantal gegadigden

Vraag:
U geeft aan dat er 5 gegadigden worden geselecteerd om door te gaan naar
de tender fase. Bent u bereid dit aantal aan te passen naar 3 gegadigden?

Antwoord:
Neg, dit is niet toegestaan vanuit de Aanbestedingswet waar Landstede
Groep als aanbestedende dienst aan is gehouden.

Beantwoord op: 01-07-2022
L abel: Proces
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