Nota van inlichtingen 19372 | Vervangen beveiligingsinstallaties fase 2 Pl Almelo, locatie
Karelskamp te AlImelo

Aanbesteding:

19372 | Vervangen beveiligingsinstallaties fase 2 PI Almelo,
locatie Karelskamp te Almelo

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie:

Toelichting:

Ref.nr.
1

Ref.nr.

19372

Onderwerp:
00.02.42.01 van het bestek

Vraag:

In bepaling 00.02.42.01 van het bestek wordt de korting as bedoeld in
paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 gezet op € 1.5000,00 per dag. Wij gaan
ervan uit dat in het bedrag een typefout is gemaakt en dat wij dienen te lezen
€ 1.500,00 (zegge: éénduizend en vijfhonderd euro nul) per dag. Kunt u dit
bevestigen. Tevens verzoeken wij u op deze kortingsregeling de limitering
van 10% van de aannemingssom van toepassing te laten zijn. Een
ongelimiteerde kortingsregeling is vanuit de Gids Proportionaliteit een
disproportioneel risico voor de opdrachtnemer. Graag uw met argumenten
onderbouwde reactie.

Antwoord:

Het kortingsbedrag moet inderdaad € 1.500,00 per dag zijn en niet €
1.5000,00 per dag. Daarnaast maakt de kortingsregeling onderdedl uit van de
UAV2012. Het gebruik maken van die regeling door het RVB is dan ook
zeker geen afwijking van de UAV2012. De kortingsregeling is naast een
prikkel om de voortgang in de uitvoering van het werk te houden, ook een
gefixeerde schadevergoeding voor de schade die de Staat zou lijden door te
late oplevering. Indien en voor zover het verlaat opleveren het gevolg isvan
omstandigheden die niet in de risicosfeer van de aannemer liggen, kan geen
korting worden opgelegd (de aannemer heeft dan immers recht op
termijnsverlenging; hij moet daar dan in voorkomend geval overigens wel
om verzoeken). Hieruit volgt dat het risico op het oplopen van een korting
wegens verlate oplevering bij uitstek een risico is dat door de aannemer kan
en moet worden beheerst. Het onderbrengen van dit risico bij de aannemer is
dus zeker niet disproportioneel.

Beantwoord op: 21-01-2022
L abel: Juridisch
Onderwer p:

Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Mededeling RVB omtrent nieuwe aanbestedingsleldraad aanmel dfase
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Antwoord:

De aanbestedingsleidraad aanmel dfase is op één punt gewijzigd in paragraaf
4.2 bij eis 7 (pagina 8) is de volgende tekst toegevoegd bij aspecten:
Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te

bewijzen aan de hand van één referentieopdracht

waarin de volgende aspecten tot uitdrukking komen.

Beantwoord op: 25-01-2022
Label: Inhoud
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