

Toelichting Aanbesteding Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland

21 februari 2022

Agenda

- Voorstelronde gemeente
- Waarom nieuwe Raamovereenkomst?
- Aanbestedingsprocedure
- Raamovereenkomst, proceseisen en prestatiematen
- Toelichting Pilot Project



Voorstelronde gemeente



Waarom nieuwe Raamovereenkomst?




- Oude Raamovereenkomst loopt af;
- Goede ervaring opgedaan in eerste Raamovereenkomst;
- Gemeente zoekt betrouwbare partners die werken als een verlengstuk van de gemeente.
- Lange termijn afspraken maken en duurzame samenwerking tussen gemeente en partners bereiken.

Aanbestedingsprocedure - planning

Activiteit	Datum
Publicatie aankondiging aanbesteding	maandag 14 februari 2022
Openbare bijeenkomst – toelichting gemeente aan gegadigden	maandag 21 februari 2022 13:00
Uiterste termijn indienen vragen 1 ^e Nota van Inlichtingen	dinsdag 1 maart 2022
Publicatie 1 ^e Nota van Inlichtingen	vrijdag 4 maart 2022
Uiterste termijn indienen vragen 2 ^e Nota van Inlichtingen	vrijdag 11 maart 2022
Publicatie 2 ^e Nota van Inlichtingen	vrijdag 18 maart 2022
Uiterste termijn indienen van Inschrijvingen (fatale termijn)	maandag 4 april 2022 10:00
Openen van de Inschrijvingen, toetsen op volledigheid en geschiktheid	dinsdag 4 april 2022
Start inhoudelijke beoordeling/ verstrekken kwalitatieve documenten: PvA Raamovereenkomst en PvA Pilot Project	vrijdag 8 april 2022
Presentaties dag 1	dinsdag 19 april 2022
Presentaties dag 2	woensdag 20 april 2022
Voornemen tot gunning	vrijdag 29 april 2022
Definitieve gunning	donderdag 20 mei 2022

Aanbestedingsprocedure

- Op zoek naar partijen met lange termijn commitment die verantwoordelijkheid krijgen en nemen!
- Mini- competitie en 1-op-1 opdrachten binnen raamovereenkomst uitgevraagd



Aanbestedingsprocedure

Procedurele zaken:

- Officiële vragen en antwoorden via TenderNed;
- Alle communicatie via TenderNed;
- Geen contact buiten TenderNed met aanbestedende dienst i.k.v. deze aanbesteding;
- Geen rechten te ontlenen aan mondelinge antwoorden.

Aanbestedingsprocedure - gunningcriteria - Kwaliteit

- Onderdeel kwaliteit:
 - Plan van aanpak Raamovereenkomst en Proceseisen
 - Plan van aanpak Pilot Project
- Beoordelingscriterium kwaliteit

‘De wijze waarop inschrijver met haar aanpak aantoont te voldoen aan de doelstellingen van opdrachtgever voor de Raamovereenkomst en het Pilot Project’

Aanbestedingsprocedure - gunningcriteria - Prijs

- Onderdeel prijs:
 - Op basis van prijs bouwteamfase conform Inschrijvingsstaat
 - Op basis van prijs realisatiefase conform Inschrijvingsstaat.

N.B. Inschrijvingsstaat nog niet beschikbaar gesteld.

Aanbestedingsprocedure


- Eerst toetsen geschiktheidseisen
- Daarna beoordeling PvA Raamovereenkomst en PvA Pilot Project
- Beste 10 partijen uitgenodigd voor presentaties door de sleutelfunctionarissen.
- O.b.v. presentaties aanpassing scores kwaliteit mogelijk
- Daarna definitieve scores kwaliteit bekend
- Daarna definitieve scores op prijs berekend

Op basis van definitieve totaalscores kwaliteit + prijs, rangorde 1 t/m 6 vaststellen. Nummer 1 wint Pilot Project Nieuwerkerk

Raamovereenkomst proceseisen en prestatietieten

- **Bijlage Proceseisen**

- Eisen opgenomen om kwaliteit proces te borgen;
- Belangrijk bij uitvragen onder deze raamovereenkomst;
- Relatie met prestatietieten.



Raamovereenkomst processeisen en prestatietmeten

Parameters Prestatietmeten als input voor de processeisen.

	Welke processeis(en) horen hier zoal bij (zie bijlage Processeisen)
Bouwteam	
Proactief adviseren, organiseren en coördineren	Hoofdstuk 7 mn. §7.4
Optimaliseren projectdoelstellingen	divers, zoals: §3.4; §4.2; §4.4; §5.4.3

Raamovereenkomst processeisen en prestatiemeten

Omgaan met contractwijzigingen	
- Zo mogelijk voorkomen	Hoofdstuk 3 en 5 , mn. §3.3; §5.4
- Tijdig melden	Hoofdstuk 3 en 5 , mn. §3.3; §5.4
- Inhoudelijke en redelijke onderbouwing	Hoofdstuk 3 en 5 , mn. §3.3; §5.4
Bijdragen aan samenwerking	
- Meedenken vanuit belang OG	Hoofdstuk 3, mn. §3.4
- Positieve sfeer	Hoofdstuk 3, mn. §3.4
- Open en eerlijk	Hoofdstuk 3, mn. §3.4

Raamovereenkomst processeisen en prestatietmeten

Omgeving	
Borgen bereikbaarheid en doorstroming.	
- Inventariseren knelpunten, voorstellen en toetsen van maatregelen en borgen en communiceren over maatregelen.	Hoofdstuk 7, mn §7.1
Voorkomen hinder omgeving (geluid, stof, trillingen, ordelijkheid en netheid werkterrein)	
- Inventariseren knelpunten, voorstellen en toetsen van maatregelen en borgen en communiceren over maatregelen.	Hoofdstuk 7. mn §7.10

Raamovereenkomst proceseisen en prestatietmeten

Kwaliteit	
Kwaliteitsborging (proces)	
- Volledig inventariseren projectspecifieke kwaliteitsrisico's	Hoofdstuk 2 en §5.5
- Voorstellen van maatregelen	Hoofdstuk 2 en §5.5
- Uitvoeren van maatregelen en aantonen van kwaliteit	Hoofdstuk 2 en §5.5
Kwaliteits- en afwerkingsniveau (product)	
- Afstemming verwachtingen over kwaliteits- en afwerkingsniveau	Hoofdstuk 3
- Borgen kwaliteits- en afwerkingsniveau	Hoofdstuk 3
Nakomen beloften in aanbidding	
- Op eigen initiatief nakomen	§4.2; §4.4 en §5.4.3
- Rapporteren over nakoming	§4.2; §4.4 en §5.4.3

Raamovereenkomst processeisen en prestatietieten

Planning	
Tijdig indienen en actualiseren planning	
- Naast de werkzaamheden zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen in de planning: documenten, fasering en afsluitingen, kwaliteitscontroles, werkzaamheden derden en communicatie	§5.3
- Planning dient realistisch en flexibel te zijn	§5.3
Nakomen en communiceren over planning	§5.3
Coördineren werkzaamheden derden	
- Tijdig coördineren zodat vertraging wordt voorkomen	§5.2 en §7.4

Raamovereenkomst processeisen en prestatietieten

Veiligheid	
Borgen veiligheid voor medewerkers en omgeving	
- Volledig inventariseren projectspecifieke veiligrisico's - Voorstellen van maatregelen - Borgen van nakoming maatregelen	§5.6
In stand houden tijdelijk verkeersmaatregelen	
- Conform CROW 96b	§7.5.2
- Doorlopend in stand houden, frequentie afstemmen op situatie	§7.5.3

Raamovereenkomst processeisen en prestatieketen

Oplevering	
Tijdig, volledig en juist indienen documenten (zoals revisie en opleveringsdossier)	
Voorkomen en tijdig verhelpen restpunten	
- Aannemer stelt zelf een complete lijst met restpunten op - Aannemer verhelpt restpunten zo snel als mogelijk	Opleverlijst afdeling Beheer

Raamovereenkomst processeisen en prestatieketen

○ Bijlage Prestatiemeteten

- Cijfer bij inschrijving minitender lager dan een 7: mogelijk niet uitgenodigd voor eerstvolgende minitender of 1-op-1
- Cijfer na uitvoering minitender of 1-op-1 lager dan een 7: niet uitgenodigd voor eerstvolgende minitender of 1-op-1
- Cijfer na uitvoering minitender of 1-op-1, 2x opeenvolgend lager dan een 7: mogelijkheid tot ontbinding raamovereenkomst

Toelichting pilot project

- Doel is te laten zien wat voor soort projecten in de Raamovereenkomst
- In deze aanbesteding wordt alleen uw procesaanpak na gunning gevraagd
- Prijzen in prijzenblad, bevat elementen die in de uitvragen voorkomen. Onderdelen uit pilot project zitten hier ook in.

SLOT

- Vragen? Graag via TenderNed
- Veel succes!

