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Aanbesteding: Raamovereenkomst Infra werken gemeente Schouwen Duiveland
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 528356

Toelichting:
Een vraag beantwoord waar het antwoord onbrak.

Ref.nr. Onderwerp:
117 Project Nieuwerkerk

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van de gewenste uitvoeringsperiode voor het 
werk Nieuwerkerk?

Antwoord:
Voor een indicatie planning van het werk Nieuwerkerk wordt verwezen naar 
paragraaf 3.2 PvE project Nieuwerkerk:
Start bouwteam: 20 mei 2022
Start uitvoering: 01 januari 2023

Beantwoord op: 06-03-2022
Label: Contract


