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Aanbesteding: Raamovereenkomst Infra werken gemeente Schouwen Duiveland
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 528356

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
164 bestek 2.2

Vraag:
in de post 311510, post 511020t/m512010, 620010+640010 komen 
leverantie posten voor , in dezelfde posten wordt verwezen naar de 8 posten 
waar we deze posten dan ook weer tegenkomen wij nemen aan dat in de 3,5 
en 6 hoofdstukken deze abusievelijk zijn opgenomen

Antwoord:
Het klopt dat deze abusievelijk zijn opgenomen: leveranties van de 
desbetreffende posten waar verwezen wordt naar hoofdstuk 8, behoren niet 
in de bestekspost te zijn opgenomen. E.e.a. is aangepast zie bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek. Een aantal kleinere leveranties en 
waarbij niet verwezen wordt naar hoofdstuk 8 zijn in de bestekspost als 
leverantie opgenomen.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
165 Bestek deel 2.2, bestekspost 876130 - 876130

Vraag:
Mogen de rode asfaltmengsels worden geproduceerd met tilrode steenslag?

Antwoord:
Nee, de rode asfaltmengsels moeten zijn Cloburn Red zoals in de post staat 
omschreven.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
166 Bestek deel 2.2, bestekspost 749110, 796110 en 789110

Vraag:
Wilt u aangeven wie de contactpersoon is van slibdepot te Zierikzee?
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Antwoord:
Het slibdepot ligt aan de Straalweg Zierikzee, de beheerder is het 
Waterschap. Gegevens van de contactpersoon worden t.z.t. met de 
raamcontractanten gedeeld.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
167 Bestek deel 2.2, bestekspost 440010

Vraag:
In deze post wordt er verwezen naar een hoofdstuknr. Deze ontbreekt echter. 
Wilt u deze toevoegen?

Antwoord:
De hoofdstuknummers 4224 t/m 4225 zijn toegevoegd in de bestekspost. Zie 
bijlage Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
168 Bestek deel 2.2, bestekspost 203410

Vraag:
Kunnen we uitgaan van minimale hoeveelheid toepassen horizontale 
bemaling. Zo ja hoeveel meter is dit?

Antwoord:
Nee, er kan niet van een minimale hoeveelheid toepassen horizontale 
bemaling worden uitgegaan. Deze moet volgens de bestekspost worden 
afgeprijsd. Hoeveelheid is gebaseerd op de meters riolering volgens het 
referentieproject. Zoals bekend zijn dit fictieve hoeveelheden en zijn deze 
niet exact bepaald.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
169 Bestek deel 2.2, bestekspost 203210

Vraag:
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Kunnen we uitgaan van minimale hoeveelheid toepassen bronbemaling. Zo 
ja hoeveel meter is dit?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 168.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
170 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022, Hfstk. 862,863,864

Vraag:
Post voor prijsconsequentie als gevolg van het afwijken van de standaard 
kleur grijs voor banden onder hoofdstuknr. 862,863,864. Onder dit 
hoofdstuk komen verschillende afmetingen banden voor, gegadigde kan hier 
dus niet één prijs voor opgeven.

Antwoord:
Dit is aangepast in het bestek zodat verrekening uitsluitend op basis van 
rechte banden gebeurt. Zie hiervoor de bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek. De post 862410 prijsconsequenties komt 
hiermee te vervallen.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
171 Bouwteamovereenkomst, 6b

Vraag:
De aansprakelijkheid voor het ontwerp wordt in afwijking van de DNR niet 
beperkt. Dit is volgens voorschrift 3.9C en D Gids Proportionaliteit 
verboden. Wij verzoeken u artikel 6 sub b Bouwteamovereenkomst daarom 
te laten vervallen.

Antwoord:
Artikel 6 lid b kent inderdaad een ongelimiteerde aansprakelijkheid wat in 
strijd is met de Gids Proportionaliteit. Ten aanzien van de aansprakelijkheid 
wordt hier aangesloten bij artikel 10 van de Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
172 Bouwteamovereenkomst, 6a

Vraag:
Schade als gevolg van tekortkomingen in bestek komen voor rekening van 
ON. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen het reeds opgestelde bestek 
van OG en het in het bouwteam door ON op te stellen bestek. Hiermee is 
ON dus ook verantwoordelijk voor fouten in het bestek van OG. Wij verzoek 
u om dit te passen en hier wel onderscheid in aan te brengen, zodat ON 
alleen verantwoordelijk is voor fouten in het door hem opgestelde bestek.

Antwoord:
Opdrachtgever wijzigt dit artikel niet omdat van Opdrachtnemer wordt 
verwacht een integraal correct project af te ronden dat geschikt is voor 
realisatie.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
173 Raamovereenkomst, 19.9

Vraag:
Kan de boeteregeling op SROI komen te vervallen? Wij zijn uiteraard bereid 
om te onderzoeken in hoeverre mensen ingezet kunnen worden uit de 
doelgroep voor SROI, maar de haalbaarheid is in hoge mate afhankelijk van 
het aanbod van geschikte mensen in deze doelgroep.

Antwoord:
Opdrachtgever zal de boeteregeling niet aanpassen, opdrachtgever hecht 
waarde aan SROI en werkt dit nader uit in toekomstige minicompetities.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
174 RAW-raamovereenkomst, paragraaf 10.3

Vraag:
De aansprakelijkheid voor schade van derden als bedoeld in artikel 10.2 is 
niet gelimiteerd. Dit is in strijd met voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit. 
Wij vragen u daarom om de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 10.3 
ook voor de aansprakelijkheid van artikel 10.2 te laten gelden. Kunt u dit 
aanpassen?
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Antwoord:
De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 10.3 is ook van toepassing op 
artikel 10.2.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
175 RAW-raamovereenkomst, 1.3

Vraag:
Het is volgens vaste rechtspraak (zie ondermeer Rb. Haarlem 6 juni 2019 en 
RvA 17 december 2021) verboden om werkzaamheden die tot de scope van 
de raamovereenkomst behoren buiten een raamovereenkomst uit te besteden. 
Wij verzoeken u deze bepaling daarom te laten vervallen.

Antwoord:
De uitspraken waarop u doelt betreffen nadere opdrachten die binnen de 
scope van de raamovereenkomst vallen. Door artikel 6.2 van de 
raamovereenkomst wordt de scope echter beperkt, doordat bepaalde 
opdrachten ook daarbuiten in de markt kunnen worden gezet. De tekst van 
de bepaling in artikel 6.2 is overigens wel aangepast om te verduidelijken 
welke opdrachten ook buiten de raamovereenkomst kunnen worden 
ingekocht. De aanpassing is als volgt: De Gemeente behoudt zich het recht 
voor om verhardingsopdrachten, in- of exclusief fundering en ondergronden, 
apart als project in de markt te zetten als dit om projectomstandigheden meer 
doelmatig is, onder andere vanwege het verband met andere 
overheidsopdrachten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bouwrijp maken 
incl./excl. groenwerkzaamheden, nutswerkzaamheden maar ook bijvoorbeeld 
bij nieuwbouwprojecten.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
176 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022, hfstk 7, pag. 224-236

Vraag:
Transportafstanden zijn niet eenduidig aangegeven. De volgende 
bandbreedtes komen voor tot <25, 25-50 en <50. Wat is juist?

Antwoord:
Post 78 vervoersafstand wordt gewijzigd naar R>50 KM zie bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek
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Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
177 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022 Hfstk. 7

Vraag:
In het algemene deel is de af te voeren grond van klasse industrie. In 
besteksposten daaronder worden drie grondklasses aangegeven. Welke 
categorie mag de ON vanuit gaan voor de prijsvorming?

Antwoord:
Voor de prijsvorming is industrie het uitgangspunt indien er stort- of 
acceptatie kosten mee zijn gemoeid. Voor het vervoer van en naar een 
locatie maakt het niet uit wat voor grondkwaliteitsklasse het is. Hier is de 
kwaliteit (klasse) van ondergeschikt belang. Zie voorbeeld post 731210.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
178 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022, 1141

Vraag:
Kan ON er vanuitgaan dat de bermen puinvrij worden aangeleverd.

Antwoord:
Voor de prijsvorming kan ON er vanuit gaan dat de bermen puinvrij zijn.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
179 Algemeen

Vraag:
Waar zijn de fictieve hoeveelheden op gebaseerd. Op sommige posten is de 
hoeveelheid 1 en andere posten laten een veel grotere hoeveelheid zien.

Antwoord:
Posten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de hoeveelheden van het 
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referentieproject. Echter blijven deze fictief en zijn deze hoeveelheden niet 
exact bepaald. Niet alle posten zullen in het referentieproject worden 
toegepast maar kunnen wel op andere infraprojecten (stedelijk, wonen, 
industrie) van toepassing zijn.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
180 Raamovereenkomst, 17.1 a

Vraag:
Wat is de reden voor het uitsluiten van engineeringskosten voor indexatie?

Antwoord:
Er wordt gesuggereerd dat de engineeringskosten uitgesloten zijn van 
indexatie, dit is onjuist. Voor de engineeringskosten wordt geïndexeerd 
volgens CBS ingenieursdiensten.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
181 Raamovereenkomst, paragraaf 17.1 b

Vraag:
Hierbij doen wij u het verzoek om in plaats van de CBS indexcijfers de 
indexreeks van het CROW toe te passen. De CROW maakt onderscheid in 
verschillende productgroepen en biedt daarmee een meer nauwkeurige 
indexering.

Antwoord:
Opdrachtgever heeft de wijze van indexering weloverwogen vastgesteld en 
handhaaft de genoemde CBS indexcijfers.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
182 Raamovereenkomst, paragraaf 3.2j

Vraag:
"Opdrachtgever behoudt zich het recht om tussentijds de prijzen aan te 
(laten) passen, bijvoorbeeld tot prijsverlaging indien de 
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marktomstandigheden zich voordoen." Graag zouden wij de frequentie van 
indexatie aangepast zien van 1 keer per jaar naar 1x voorafgaand aan iedere 
opdracht binnen de raamovereenkomst. Hiermee is de opdrachtgever 
beschermd tegen teveel betalen a.g.v. prijsdalingen. Tegelijkertijd wordt de 
opdrachtnemer beschermd tegen verlies/ prijsrisico's a.g.v. prijsstijgingen. 
Met een frequentie van 1x per jaar kunnen er - zeker gelet op de actuele 
marktomstandigheden - zich in de tussentijd veel prijsschommelingen 
voordoen.

Antwoord:
Opdrachtgever handhaaft de jaarlijkse indexatie van de prijzen in de 
Raamovereenkomst, met inachtname van de Clausule Crisisbepaling (Oost- 
Europa) zoals opgenomen bij de Nota van Inlichtingen d.d. 1-4-2022.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
183 Raamovereenkomst, paragraaf 4.5 - 4.7

Vraag:
Wij hebben het vermoeden dat deze bepalingen in strijd zijn met het 
mededingingsrecht. Kan de opdrachtgever deze bepalingen controleren en 
corrigeren indien noodzakelijk? Indien correctie volgens u niet noodzakelijk 
is, verzoeken wij u dit te onderbouwen.

Antwoord:
Artikel 4 komt in z'n geheel te vervallen. Deze is in strijd met het 
kartelverbod.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
184 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022, hfstk. 1203 en 1204

Vraag:
In de posten voor het uitvullen en aanbrengen van de funderingslagen 
moeten de kosten voor het aanleveren van de verdichtingsgegevens van de 
funderingslagen inbegrepen zijn. Echter is uit de posten niet te herleiden hoe 
vaak deze metingen moeten gebeuren. Kan voor het uitvoeren van de 
verdichtingsmeting middels een nucleaire meting en het hieropvolgend 
aanleveren van de verdichtingsgegevens een aparte post opgenomen worden 
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met indicatie van het aantal keer dat dit moet gebeuren?

Antwoord:
ON is conform RAW 2020 bepaling 80.15.01 verplicht een bedrijfscontrole 
uit te voeren. In artikel. 80.17.01 staan de meet- en verrekenmethoden 
omschreven voor het controleren van de verdichtingsgraad. 
De standaard RAW-bepalingen 2020 zijn van toepassing. De nakoming van 
de verplichtingen uit de standaard RAW-bepalingen worden van toepassing 
verklaard in Raamovereenkomst en zijn derhalve onverkort van toepassing 
op dit contract.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
185 RAW-raamovereenkomst, 3.2 lid a

Vraag:
"De Opdrachtnemer stelt op basis van de verkregen 
Aanbestedingsdocumenten, afhankelijk van de uitvraag, mogelijk een prijs 
op voor de ontwerpfase maar zeker voor de uitvoeringsfase." Hoe verhoudt 
zich dit tot de eenheidsprijzen welke voortkomen uit het afprijzen van het 
standaardbestek? Wat is de functie van deze eenheidsprijzen wanneer er 
binnen ieder minicompetitie een prijs opgesteld dient te worden voor de 
uitvoeringsfase?

Antwoord:
De functie van de eenheidsprijzen is dat deze de basis vormen voor het 
opstellen van al uw Inschrijvingen op uitvragen binnen de 
Raamovereenkomst. Opdrachtgever bepaalt per uitvraag tot welke gradatie 
het Werk behoort en welk prijzenboek gehanteerd moet worden.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
186 Algemeen

Vraag:
Er zijn verschillende posten waar aangegeven is dat de hoeveelheid ter 
inlichting is (I) terwijl deze hoeveelheid geleverd (L) dient te worden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij markeringen. Daarnaast zijn er ook posten waar 
aangegeven wordt dat de hoeveelheid geleverd moet te worden (L) terwijl de 
leverantie in een andere post is opgenomen. Dit is onder andere het geval bij 
het aanbrengen van markeringen en het aanbrengen van straatmeubilair. Kan 
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het bestek hierop aangepast worden?

Antwoord:
Het gehele bestek is hierop nagelopen en er zijn posten toegevoegd. Zie 
bijlage Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
187 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022. Hfstk. 4021 t/m 4028

Vraag:
Freesposten asfalt; de range in dikte verschilt nogal, dit is van grote invloed 
is op de producties. Kan er een gemiddelde waarde worden aangegeven 
zodat gegadigden eenduidige producties aan kunnen houden?

Antwoord:
Als de inschrijver beter kan rekenen met gemiddelde waarden, zijn ze daar 
vrij in. De posten blijven gehandhaafd. Voor 0 tot 50 mm kan bijvoorbeeld 
een gemiddelde worden aangehouden van 25 mm.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
188 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022 Hfstk. 1120

Vraag:
Voor het ontgraven van watergangen wordt verwezen naar het pilotproject. 
Binnen het pilotproject komen geen watergangen voor. Dit is het geval voor 
meerder posten. Hoe dient ON hiermee om te gaan.

Antwoord:
De verwijzing naar het pilotproject werkt mogelijk verwarrend. Hier wordt 
bedoeld dat het kan voorkomen dat bij een nieuwe uitvraag binnen de 
raamovereenkomst watergangen gegraven moeten worden of andere 
werkzaamheden die niet van toepassing zijn op het pilot project. Daarom 
dienen deze posten wel te worden afgeprijsd.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
189 STANDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen 

Duiveland d.d. 22-03-2022. Hfstk 2513 - 2515

Vraag:
Betonputten zijn inclusief aansluitingen. Kan het maken van de 
aansluitingen uit deze posten gehaald worden. De aansluitingen zijn 
namelijk apart gespecificeerd in hoofstuk 242.

Antwoord:
Nee, deze kunnen niet uit deze posten worden gehaald. Voor nieuwe putten 
is dit incl. aansluitingen en voor bestaande putten zijn aanpassingen aan het 
riool apart benoemd.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
190 Leidraad, pagina 23

Vraag:
Is de OG bereid de beoordeling van de prijscomponent enkel te baseren op 
de gemiddelde categorie? Nu worden de subtotalen van drie categorieën 
werken bij elkaar opgeteld. Vanwege het fictieve karakter en de vele 
aannames die de gegadigden moeten doen zullen de verschillen in 
inschrijfprijs groter worden. Door drie categorieën bij elkaar op te tellen 
wordt dit verschil uitvergroot.

Antwoord:
Nee, OG handhaaft de drie categorieën en de optelling van verschillende 
prijzen.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
191 Markeringen

Vraag:
Voor aanbrengen van markeringen is geen aanvoerpost opgenomen. Dit trekt 
de eenheidsprijs van markeringen scheef. Kan ON uitgaan van standaard 
dagproducties? Zo niet, graag een post voor aanvoer van materieelstukken t.
b.v. markeringen opnemen.

Antwoord:
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Ja, voor het aanbrengen van markering kan uitgegaan worden van standaard 
dagproducties.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
192 Algemeen

Vraag:
Door de grote hoeveelheid posten zijn veel specifieke vragen gebundeld in 
algemene vragen als bovenstaande. Hierdoor bestaat de kans dat niet alle 
onduidelijkheden opgehelderd worden. Is het mogelijk om aanvullend 
vragen te stellen na de publicatie van deze nota wanneer er nog vragen 
bestaan?

Antwoord:
Nee, het is niet meer mogelijk aanvullende vragen te stellen. Opdrachtgever 
heeft reeds een extra vragenstelronde toegevoegd.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
193 Algemeen

Vraag:
Besteksposten met tijdsgebonden aspect, faseringen of onbekende omvang 
of locatie graag nader specificeren zodat ON deze kan afprijzen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor: verkeersmaatregelen, coördinatie derden, assistentie 
huisvuilinzameling en rijplaten. Voor omleidingen is wel een periode 
benoemd, voorstel is om dit voor alle tijdsgebonden posten van toepassing te 
verklaren en hiermee een gelijk speelveld te creëeren. Ook is onduidelijk op 
welke locatie materialen geleverd dienen te worden, kan OG hier één locatie 
voor benoemen. suggestie: tijdscomonent loskopplen en in aparte post 
vermelden en de rest refereren naar Pilot Project.

Antwoord:
Opdrachtnemer dient bij besteksposten met een tijdsgebonden aspect uit te 
gaan van een doorlooptijd van 20 weken. 
Voor prijsvorming dient Opdrachtnemer voorts uit te gaan van levering op 
locatie Nieuwerkerk.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
194 Eenheid besteksposten ROVK

Vraag:
Naar ons inzien zijn in het raambestek diverse posten aanwezig welke niet 
eenduidig af te prijzen zijn. Dit gaat om posten waarin een vaste (aan-afvoer, 
aanbrengen-verwijderen) en een variabele factor (huur) aanwezig is. Dit gaat 
o.a. om de posten directieverblijf/keetvoorziening en toepassen rijplaten. 
Graag aangeven met welke tijdsduur van toepassen nu gerekend moet 
worden of deze posten gesplitst opzetten met een post voor vaste en een 
aparte post voor variabele kosten per week.

Antwoord:
U dient bij uw Inschrijving te rekenen met een doorlooptijd van 20 weken.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
195 Bestek deel 2.2, bestekspost 281220

Vraag:
In deze post omschrijft u het metselen van schildmuren, wilt u de diameter(s) 
van de dicht te metselen rioolbuizen aangeven?

Antwoord:
De post 281220 is nader verduidelijkt en gewijzigd, zie de bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
196 Bestek deel 2.2, bestekspost 051120

Vraag:
De hoeveelheid bij deze post geeft 50 meter aan, bedoelt u hier geen m2 ?

Antwoord:
Nee, het betreft hier strekkende meter.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
197 Bestek deel 2.2, bestekspost 120310, 120320, 120330 en 120340

Vraag:
In deze posten geeft u het uitvullen van funderingen weer in tonnen, dienen 
deze hoeveelheden niet in m2 aan te worden gegeven

Antwoord:
Nee, dit is ook conform RAW uitvullen altijd per ton en afwerken per m2.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
198 Bestek deel 2.2, post 241020, 241030 en 241040

Vraag:
In deze posten geeft het bestek PVC buis aan, terwijl de inschrijfstaat beton 
buizen aangeeft. Wat dienen we aan te houden?

Antwoord:
U dient PVC buis aan te houden. De post is aangepast. Zie bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
199 Bestek deel 2.2, post 111510, 111520 en 111530

Vraag:
In deze posten verwijst u naar het handboek Norminstituut bomen, deze is 
niet als bijlage toegevoegd. Wilt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:
Het handboek Norminstituut bomen en de Poster_WerkenRondBomen zijn 
toegevoegd.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
200 Bestek deel 2.2, post 041530 en 204310
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Vraag:
Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf. De inhoud van deze posten is 
nagenoeg gelijk, welke reden ligt hieraan te grondslag?

Antwoord:
Er ligt hieraan geen reden ten grondslag, post 041530 is komen te vervallen 
en post 204310 is tekstueel aangepast. Zie bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
201 Bestek deel 2.2 Algemeen

Vraag:
In een groot aantal posten omschrijft u het toepassen van tijdelijke 
voorzieningen. (Bijvoorbeeld: verkeersvoorzieningen, loopschotten, 
stamommantelingen, hekwerken, rijplaten, gronddepot, bemalingen, 
afzettingen, voorzieningen tegen inkalven sleuf). Binnen het raambestek is 
het niet duidelijk hoe lang deze voorzieningen in stand gehouden dienen te 
worden. Graag de periode instand houden aangeven en deze posten splitsen 
in; 1.Aanbrengen, 2. Instandhouden en 3. Verwijderen.

Antwoord:
Verwezen wordt ook naar het antwoord op vraag 194. Er dient te worden 
uitgegaan van een doorlooptijd van 20 weken; de posten worden niet 
opgesplitst.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
202 Bestek deel 2.2 Algemeen

Vraag:
In een groot deel van de posten in het raambestek wordt er verwezen naar 
"zie referentieproject". De betreffende hoeveelheden en/of omstandigheden 
komen in veel gevallen niet overeen met de de inhoud van het 
referentieproject.
Hoe hier mee om te gaan?

Antwoord:
Het is correct dat niet alle posten overeenkomen met het referentieproject. 
Zie ook het antwoord op vraag 179.
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Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
203 Uurtarieven bouwteamfase

Vraag:
Wat is de reden dat uurtarieven voor de bouwteamfase zijn gemaximeerd? 
De tarieven gelden voor de loopduur van de raamovereenkomst maar zijn 
niet marktconform. Wij verzoeken u geen bovengrens te stellen aan de 
uurtarieven en de marktwerking zijn werk te laten doen.

Antwoord:
Opdrachtgever deelt uw mening niet dat de uurtarieven niet marktconform 
zijn. Opdrachtgever handhaaft de uurtarieven voor de Bouwteamfase.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
204 Standaardbestek

Vraag:
post 812010; met hoeveel geleidebakens moet gerekend worden?

Antwoord:
Gerekend moet worden met 30 stuks geleidebakens. Post in aangepast zie 
bijlage Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
205 Standaardbestek

Vraag:
post 670010 t/m 670030; hoeveelheid ter inlichting 'L', is dit correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct. Hier dient de leverantie te zijn bij inbegrepen. Zie bijlage 
Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
206 Standaardbestek

Vraag:
post 620010 t/m 640140; hoeveelheid ter inlichting 'L', is dit correct?

Antwoord:
Nee, dit is niet correct en is aangepast, zie bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboekF

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
207 Standaardbestek

Vraag:
post 511020 t/m 512010; hoeveelheid ter inlichting is 'L', is dit correct?

Antwoord:
Nee, dit is niet correct. L is naar I aangepast, leverantie is apart. Dit is 
aangepast zie bijlage Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
208 Standaardbestek

Vraag:
post 111510 t/m 111520; kunt u aangeven hoe groot de bedoelde boomgaten 
zijn die ontgraven dienen te worden?

Antwoord:
De bedoelde boomgaten die ontgraven dienen te worden zijn:
Boom 3e grootte : 10m3
Boom 2e grootte : 20m3
Boom 1e grootte : 30m3
Dit is in de besteksposten gewijzigd zie de bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
209 Standaardbestek

Vraag:
post 061110; met welke afmeting moet rekening gehouden worden en welke 
doorlooptijd?

Antwoord:
De afmeting is ter keuze aannemer. U dient met een doorlooptijd van 20 
weken te rekenen voor het referentieproject.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
210 Standaardbestek

Vraag:
post 061010; met welke afmeting van het depot moet rekening gehouden 
worden en welke doorlooptijd?

Antwoord:
Afmeting ter keuze aannemer. De maximale hoogte is aangegeven en de m3 
zijn bekend. U dient met een doortooptijd van 20 weken te rekenen voor het 
referentieproject. De maximale afstand van het depot waarmee rekening 
gehouden kan worden, is binnen een straal van 10 km van het project.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
211 Standaardbestek

Vraag:
post 051230 en 051240; kunt u aangeven wat het verschil is tussen deze 
posten?

Antwoord:
Posten zijn aangepast en nader toegelicht. Het betreft hier het opvangen van 
in langsrichting van een (hoofd)rioolsleuf liggende kabels en leidingen en 
het opvangen van kruisende kabels en leidingen van een (hoofd)rioolsleuf. 
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Zie de bijlage Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
212 Standaardbestek

Vraag:
post 051110; eenheid in m2; is dit correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct. Deze post moet in m2 worden afgeprijsd.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
213 Standaardbestek

Vraag:
post 041110 t/m 041510; met welke doorlooptijd moet rekening gehouden 
worden? Dit is mede bepalend voor de berekening van de prijs

Antwoord:
U dient met een doorlooptijd van 20 weken te rekenen voor het 
referentieproject.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
214 Standaardbestek

Vraag:
post 011620; met welke doorlooptijd moet rekening worden gehouden? Dit 
is mede bepalend voor de berekening van de prijs

Antwoord:
zie antwoord op vraag 213

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
215 Standaardbestek

Vraag:
post 011610; met welke doorlooptijd moet rekening worden gehouden? Dit 
is mede bepalend voor het berekenen van de prijs

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 213.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
216 Plan van aanpak

Vraag:
Inschrijvingsleidraad onder 6.4.1 en 6.4.2; mogen de Plannen van Aanpak 
voorzien worden van een voorblad naast de genoemde maximaal 3 pagina’s 
A4 en 2 bijlages A3?

Antwoord:
Ja, zie ook het antwoord op vraag 124 en 128: De Plannen van Aanpak 
mogen worden voorzien van een voorblad, dat niet meetelt met het 
maximaal aantal pagina's van 3 pagina's A4 en 2 bijlages A3.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
217 Aanvullende vragenronde

Vraag:
Kan er, gezien de grote hoeveelheid besteksposten in het later toegevoegde 
standaardbestek, alsnog een aanvullende vragenronde worden ingepland om 
met name vragen omtrent het standaardbestek te kunnen beantwoorden?

Antwoord:
zie vraag 192

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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218 Standaardbestek post 876130, 876150

Vraag:
Op advies van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) worden er met het 
oog op milieu- en gezondheidsaspecten geen asfaltmengsels meer 
geproduceerd met blanke bitumen. Kan de opdrachtgever daarom post 
876130 en 876150 laten vervallen?

Antwoord:
In de posten 876130 en 8761550 komen de blanke bitumen te vervallen en is 
dit aangepast in zwarte bitumen met rode pigment. Zie bijlage Nota van 
inlichtingen_Definitief prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
219 Aanbestedingsleidraad par. 6.2 t/m 6.4

Vraag:
Het beoordelingscriterium van het onderdeel kwaliteit wordt in paragraaf 6.3 
als volgt omschreven: “De wijze waarop inschrijver met haar plan van 
aanpak aantoont te voldoen aan de doelstellingen van opdrachtgever voor de 
Raamovereenkomst en het Pilot Project.” Daarbij wordt dus expliciet 
verwezen naar de doelstellingen in paragraaf 6.2. 
In paragraaf 6.4.1 en 6.4.2 worden de onderwerpen omschreven die in beide 
plannen van aanpak behandeld dienen te worden. Deze onderwerpen komen 
echter niet overeen met de doelstellingen uit paragraaf 6.2.
Kan de opdrachtgever aangeven op welke aspecten het plan van aanpak 
beoordeeld wordt: op de doelstellingen uit paragraaf 6.2 of op de 
onderwerpen uit paragraaf 6.4?

Antwoord:
De plannen van aanpak worden beoordeeld op de wijze waarop inschrijver 
aantoont te voldoen aan de doelstellingen van opdrachtgever voor de 
Raamovereenkomst en het Pilot Project. De onderwerpen zijn benoemd om 
structuur aan te geven.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
220 Bijlage 8 Inschrijfstaat Raamovereenkomst Infrawerken SD 22-3-2022: 

Uurtarieven bouwteamfase
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Vraag:
Kan de opdrachtgever aangeven op welke wijze de door de inschrijver in te 
vullen uurtarieven voor de bouwteamfase worden meegewogen in het 
gunningscriterium prijs? Het plafondbedrag van de bouwteamfase is immers 
vastgesteld.

Antwoord:
De uurtarieven worden niet mee beoordeeld.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
221 Bijlage VI Proceseisen: paragraaf 5.4.1

Vraag:
Indien de eenheidsprijzen door middel van het prijzenboek reeds bij 
inschrijving op de raamovereenkomst vastliggen, kan de opdrachtgever dan 
aangeven waarom dan per deelopdracht de onderbouwing van deze tarieven 
opnieuw toegelicht dient te worden?

Antwoord:
Opdrachtgever neemt aan dat u met deelopdracht bedoelt ""een 
minicompetitie"". Opdrachtgever wenst als onderbouwing te zien hoe uw 
offerte is opgebouwd, daar hoort ook een onderbouwing van de tarieven in, 
net als bij de overige posten in de Inschrijving.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
222 Prijzenboek

Vraag:
Is het juist dat alle werken binnen de raamovereenkomst worden gegund, 
uitgevoerd én afgerekend volgens de eenheidstarieven uit het prijzenboek?

Antwoord:
Ja, het is correct dat alle werken binnen de raamovereenkomst worden 
gegund, uitgevoerd én afgerekend volgens de eenheidstarieven uit het 
prijzenboek.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
223 Inschrijvingsleidraad: 3.4 Mini-competities en 1-op-1 opdrachten

Vraag:
Kan de opdrachtgever middels een voorbeeld een typisch verloop van een 
mini-competitie en 1-op-1 opdracht nader toelichten?

Antwoord:
Een minicompetitie is vergelijkbaar met een meervoudig onderhandse 
aanbesteding. Een 1-op-1 opdracht is vergelijkbaar met een enkelvoudig 
onderhandse aanbesteding.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
224 Inschrijvingsleidraad: 3.4 Mini-competities

Vraag:
In de nota van inlichtingen heeft de opdrachtgever aangegeven dat de bij de 
inschrijving ingediende eenheidsprijzen gelden voor alle werken binnen de 
Raamovereenkomst. Hoe kan echter een mini-competitie op basis van 
laagste prijs plaatsvinden als de eenheidsprijzen bij de deelnemende 
contractanten reeds op voorhand vastliggen?

Antwoord:
Dit is goed mogelijk: bijvoorbeeld omdat een eenmalige korting wordt 
gegeven door één van de partijen, partijen verschillende eenheidsprijzen 
hanteren, of een inschrijver de benodigde inzet van mankracht/ materieel en
/of andere (tijdgebonden) kosten anders inschat.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
225 Inschrijvingsstaat prijzenboek: Grondwerk en fundering hst 1

Vraag:
Wij gaan er bij alle posten vanuit dat bij de werkzaamheden in de grond en 
fundering geen sprake is van verontreinigingen. Indien er toch sprake is van 
een verontreiniging gaan wij ervan uit dat de benodigde voorzieningen apart 
met de opdrachtgever verrekend zullen worden. Zijn deze aannames juist?

Antwoord:
De aannames dat bij werkzaamheden in de grond en fundering geen sprake 
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is van verontreinigingen, zijn correct. Ernstige bodemverontreinigen en 
saneringen vallen buiten de scope. 
Echter, daarbij wel de nuance dat het werken met PFAS houdend grond en
/of zand maar ook lichte verontreinigingen als kwaliteitsklasse 'industrie' wél 
onderdeel uitmaken van de werkzaamheden.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
226 Inschrijvingsstaat prijzenboek: Acceptatiekosten verontreinigd puin

Vraag:
Post 741030, 741040, 760030, 760040, 780030 en 780040 betreffen de 
afvoer van verontreinigd puin inclusief acceptatiekosten. De 
acceptatiekosten zijn echter sterk afhankelijk van de aard van de 
verontreinigende stoffen en hun concentraties. Aangezien de analyses op dit 
moment ontbreken, kunnen de acceptatiekosten onmogelijk bepaald worden. 
Graag de acceptatiekosten uit deze posten laten vervallen.

Antwoord:
De posten 741030, 741040, 760030, 760040, 780030 en 780040 zijn komen 
te vervallen.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
227 Inschrijvingsstaat prijzenboek: Acceptatiekosten niet toepasbare en PFAS-

houdende grond

Vraag:
Post 751230, 751240, 771230, 771240, 791230 en 791240 betreffen de 
afvoer van verontreinigde grond inclusief acceptatiekosten. De 
acceptatiekosten zijn echter sterk afhankelijk van de aard van de 
verontreinigende stoffen en hun concentraties. Aangezien de analyses op dit 
moment ontbreken, kunnen de acceptatiekosten onmogelijk bepaald worden. 
Graag de acceptatiekosten uit deze posten laten vervallen.

Antwoord:
Alleen de posten waarin beschreven staat NIET toepasbaar komen te 
vervallen. Zie bijlage Nota van inlichtingen_Definitief prijzenboek.
PFAS daarentegen valt niet onder saneringswerkzaamheden en dient te 
worden afgeprijsd.
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Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
228 Inschrijvingsstaat prijzenboek: Posten m.b.t. afvoeren grond

Vraag:
Kan de opdrachtgever het verschil aangeven tussen de posten onder 
hoofdstuk 751, 771 en 791? Betreft dit de vervoersafstand zoals aangegeven 
in hoofdstuk 74, 76 en 78?

Antwoord:
Dit betreffen de vervoersafstanden zoals aangegeven in hoofdstuk 74, 76 en 
78 en daarmee zijn 751, 771 en 791 verschillend.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
229 Inschrijvingsstaten prijzenboek categorieën moeilijk, gemiddeld en makkelijk

Vraag:
Dient de inschrijver de inschrijvingsstaten voor de drie categorieën in te 
dienen conform het bij het RSX-bestand behorende format of dienen de 
bedragen overgenomen te worden in het excelbestand “Bijlage 8 
Inschrijfstaat Raamovereenkomst Infrawerken SD 22-3-2022”?

Antwoord:
Het RSX bestand dient ter ondersteuning voor het invullen van de 
inschrijfstaat, het Excel bestand “Bijlage 8 Inschrijfstaat Raamovereenkomst 
Infrawerken SD 15-4-2022".

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
230 Standaardbestek raamovereenkomst: Uitvoering klein onderhoud

Vraag:
Klopt het dat de opdrachtgever binnen de raamoverkomst enkel complete 
projecten laat uitvoeren en dat daarmee de uitvoering van klein onderhoud 
niet tot deze raamovereenkomst behoort?

Antwoord:
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Het is correct dat de opdrachtgever binnen de raamoverkomst enkel 
complete projecten laat uitvoeren en geen uitvoering van klein onderhoud.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
231 Inschrijvingsstaat prijzenboek: post 929990 Uitvoeringskosten

Vraag:
Kan de opdrachtgever onderbouwen waarom ervoor is gekozen om de 
uitvoeringskosten in de inschrijvingsstaat op 0% te zetten? 
Uitvoeringskosten zijn immers toch bij elk project van toepassing? In 
paragraaf 5.4.1 van de proceseisen is dit niet toegelicht.

Antwoord:
Voor de raamovereenkomst zijn de uitvoeringkosten in de inschrijfstaat op 
0% gezet omdat deze per werk kunnen verschillen. Bij uitvragen onder de 
raamovereenkomst kunnen deze weer begroot worden met inachtname van 
de betreffende paragrafen in de proceseisen.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
232 Planning aanbestedingsprocedure

Vraag:
Kan de opdrachtgever aangeven op welke datum bekend wordt gemaakt 
welke tien hoogst scorende inschrijvers worden uitgenodigd voor een 
presentatie?

Antwoord:
Op donderdag 19 mei 2022 wordt bekendgemaakt welke tien hoogst 
scorende inschrijvers worden uitgenodigd voor een presentatie.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
233 Aangepaste Inschrijfstaat

Vraag:
Bij deze Nota van Inlichtingen is de Inschrijfstaat aangepast. De oude versie 
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'Bijlage 8 Inschrijfstaat Raamovereenkomst Infrawerken SD 22-3-2022' is 
vervallen.

Antwoord:
In de aanbestedingsdocumenten is de nieuwe versie 'Bijlage 8 Inschrijfstaat 
Raamovereenkomst Infrawerken SD 15-4-2022' geüpload.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
234 Aangepast prijzenboek

Vraag:
Met deze Nota van Inlichtingen is het prijzenboek aangepast.

Antwoord:
In de aanbestedingsdocumenten is zowel de PDF als de NSX versie van het 
document 'Nota van inlichtingen_definitief Prijzenboek' geüpload.

Beantwoord op: 15-04-2022
Label: Contract


