Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Marktconsultatie

Verzoek om informatie ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding

‘Renovatie Hydraulische installaties Oosterscheldekering’

Datum 15 juni 2022
Status DEFINITIEF

Pagina 1 van 10



Marktconsultatie aanbesteding Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering

Colofon

Uitgegeven door Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud
(RWS PPO)

Datum 15 juni 2022

Status DEFINITIEF

Versienummer 1.0

Pagina 2 van 10



2.1
2.2
2.3

3.1
3.2

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.3

Marktconsultatie aanbesteding Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering

Inhoud

Inleiding—4

Doel en aanpak van de marktconsultatie—5
Doel van de marktconsultatie—5

Doelgroep van de marktconsultatie—5

Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen—6

Projectbeschrijving—7
Omschrijving—7
Planning aanbesteding en uitvoering—8

Marktconsultatie—9

Procedure—9

Planning—9

Vragen over het marktconsultatiedocument—9

Indienen vragenlijst—9

Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten—10
Vertrouwelijkheid—10

Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie—10

Pagina 3 van 10



Marktconsultatie aanbesteding Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering

Inleiding

Dit marktconsultatiedocument is door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en
Onderhoud (RWS PPO) opgesteld ten behoeve van een marktconsultatie als
voorbereiding op de aanbesteding ‘Renovatie hydraulische installaties
Oosterscheldekering'’.

Het projectcluster ‘ZD A Keringen I1I' heeft als opdracht om de renovatie van
hydraulische installaties van de Oosterscheldekering te realiseren.
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Doel en aanpak van de marktconsultatie

Doel van de marktconsultatie

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel
zoveel mogelijk relevante marktpartijen te bereiken, te interesseren in de
aanbesteding en Rijkswaterstaat in de voorbereiding van informatie te voorzien.

RWS beoogt met deze marktconsultatie:

¢ Informatie te geven over het voornemen van RWS ten aanzien van deze
aanbesteding;

e Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties te geven voor het traject
leidend tot renovatie van de hydraulische installaties van de Oosterscheldekering;

e Inzicht te krijgen in de (technische) mogelijkheden die de markt ziet met
betrekking tot renovatie van de hydraulische installaties. Zie bijlage A en B voor
een beschrijving van de hydraulische installatie en de uit te voeren
werkzaamheden.

e Inzicht te krijgen in de haalbaarheid van projectmijlpalen;

e Inzicht te krijgen in de risico’s en de beheersbaarheid ervan.

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de
aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen
inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding
van de stukken voor de aanbesteding. RWS behoudt zich het recht voor om deze
inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

Doelgroep van de marktconsultatie

De doelgroep van deze marktconsultatie bestaat primair uit marktpartijen die ervaring
hebben met of kennis hebben over:
¢ ontwerpen/bouwen van complexe hydraulische installaties die aan hoge
beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen moeten voldoen. (bijvoorbeeld
keringen, offshore et cetera).
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Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De marktconsultatie bestaat uit een vragenlijst.

Geinteresseerde marktpartijen worden verzocht om de in Bijlage C opgenomen
vragenlijst in te vullen en uiterlijk 21 juli 2022 in te dienen via de Berichtenmodule in

TenderNed.

Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in meer detail.
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3.1
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Projectbeschrijving

Omschrijving

De bewegingswerken van de Oosterscheldekering worden aangedreven door middel
van hydraulische installaties die zich bevinden in containers in de verkeerskoker en
buiten op de pijlers. Elk bewegingswerk heeft zijn eigen hydraulische installatie.

De hydraulische installaties zijn tegen het einde van de levensduur; diverse
componenten zijn moeilijk of niet meer leverbaar en informatie vanuit het
onderhoudsmanagementsysteem (BMS+) van de Oosterscheldekering toont aan dat
storingen in de hydraulische installaties toenemen. De hydraulische installaties dienen
geschikt gemaakt te worden voor de toekomst.

De scope omvat het volledig renoveren van alle 130 hydraulische installaties van de
Oosterscheldekering. De gehele installatie dient beschouwd te worden waaronder ook
de voorraadtank in de verkeerskokers, de hydrauliekleidingen, het manifold op de
cilinders van de bewegingswerken en de appendages. De aandrijfcilinders zelf blijven
buiten de scope van dit project. Zie ook bijlage A.

Het doel van de renovatie is dat de faalkans van de hydraulische installatie na de
renovatie van de laatste schuif, gedurende 25 jaar gegarandeerd is.

De faalkans en LCC (Life Cycle Cost) worden in de ontwerpfase bepaald. Om deze reden
wordt een partij gezocht die aantoonbare ervaring heeft met ontwerp/ engineering van
hydraulische installaties, maar ook van hydraulische componenten (een paar
componenten zijn namelijk speciaal voor de Oosterscheldekering ontworpen).
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Onder ontwerpervaring wordt verstaan:
e Ervaring met de systeemintegratie van hydraulische componenten;
e Ervaring met scheiden van systeemfuncties van componentfuncties;
e Ervaring met het benoemen van prestatieniveaus van de functies vanuit,
samen met Rijkswaterstaat, te definiéren maatgevende scenario’s.
e Ervaring met ontwerp methodieken zoals FMECA, Simulatie, Verificatie en
Validatie, faalkansanalyse. bij het ontwerp van hydraulische componenten.

Onderstaande zaken verdienen aandacht en behoren ook tot de scope:

¢ Componentkeuze waaruit de installaties worden opgebouwd dient zodanig te zijn
dat gedurende het stormseizoen geen preventief onderhoud benodigd is;

¢ De nieuwe installaties dienen tijdens een Factory Acceptance Test (FAT)
beproefd te zijn, voordat tot installatie op de Oosterscheldekering (SAT) wordt
overgegaan. Na de FAT en de SAT zal op een beperkt aantal schuiven de
zogenaamde Proof Of Concept (POC) plaats vinden van één jaar, dit om aan te
tonen dat de installatie ook in werkelijkheid functioneert zoals ontworpen en
daarnaast om te toetsen of de installatie ook aan de verwachtingen voldoet
(validatie). Als de POC succesvol doorlopen is, zal volledige uitrol over de
Oosterscheldekering plaatsvinden.

e Uitvoering van werkzaamheden aan de Oosterscheldekering mag alleen in het
zomerseizoen van 1 April tot 1 Oktober.

Er worden hoge eisen gesteld m.b.t beschikbaarheid van de Oosterscheldekering
conform de Waterwet. Het belangrijkste risico is hierbij dat de betrouwbaarheid
en beschikbaarheid van de nieuwe hydraulische installatie tijdens de
gebruiksduur te laag is ten gevolgen van slecht ontwerp of slechte hydraulische
componenten.

3.2 Planning aanbesteding en uitvoering

Voor de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een opdrachtnemer is
onderstaande indicatieve planning opgenomen.

2022

3,:;[:-&? 01-06-23 Start uitvoaring met PSU POC uitvoering
Publicatie documentzn ; lgereed, start
22-03- 2% beproeving
‘Gunning definitief
14-08-26: 30-09-29:
POC: go/no go beslissing Project gereed

Uitvoering: Uitrol (inkoop, levering, assemblage, installatie en testen componenten)
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4 Marktconsultatie
4.1 Procedure
4.1.1 Planning

RWS hanteert de volgende indicatieve planning voor de marktconsultatie:

Activiteit Datum

Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed 21 juni 2022

Uiterste datum tot het stellen van vragen over het 30 juni 2022

marktconsultatiedocument via TenderNed

Publiceren nota van inlichtingen 7 juli 2022

Uiterste datum voor het indienen van de ingevulde 21 juli 2022

vragenlijst

Afronding en publiceren resultaten 22 augustus 2022
4.1.2 Vragen over het marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over deze marktconsultatie en
dit marktconsultatiedocument met als doel duidelijke, transparante en eenduidige
communicatie. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen
deze door gebruik te maken van de berichtenmodule in TenderNed, worden gesteld
vOOr de in paragraaf 4.1.1 genoemde ‘Uiterste datum tot het stellen van vragen over
het marktconsultatiedocument’. De geanonimiseerde vragen van marktpartijen
beantwoordt RWS in een nota van inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd.

4.1.3 Indienen vragenlijst
ledere geinteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren
aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit Bijlage
C van dit marktconsultatiedocument en in te dienen via de Berichtenmodule in
TenderNed voor de in paragraaf 4.1.1. genoemde ‘Uiterste datum voor het indienen
van de ingevulde vragenlijst’.
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Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten
Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 4.1.1 genoemde
datum bij ‘Afronding en publiceren resultaten’.

RWS zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie
openbaar te publiceren op www.tenderned.nl. In het verslag zullen de, naar het
oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie
opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk
op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan
RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of
gegevens te gebruiken als input voor dit verslag;

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag
zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen;

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud
van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende
marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave
van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de
deelnemende marktpartijen.

Vertrouwelijkheid

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige
informatie op in het verslag van deze marktconsultatie, tenzij RWS op grond van
wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS is wel
gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de
aanbestedingsdocumenten.

Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie
De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben
deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader
van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie
die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden
ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de
marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die
later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt,
is de laatstgenoemde leidend.

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.
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