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1. Inleiding 
 

Deze 1e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van ‘Raamovereenkomst 

mechanisch plaatsen van diepe milieukundige peilbuizen’ en heeft betrekking op de inschrijvingsfase.  

 

Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit mededelingen van de Aanbesteder, de beantwoording van de door de 

Inschrijvers gestelde vragen en de bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen. 

  



 1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase ‘Raamovereenkomst mechanisch plaatsen van diepe milieukundige peilbuizen’ 

4 

 

 

 

2. Mededelingen van de Aanbesteder 
 

Er zijn geen mededelingen van de Aanbestedende dienst. Zie verder bijgaand bericht op TenderNed. 
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3. Beantwoording van vragen 
 

 

Nr. 1 Betreft Bijlage B1 PvE - BLVC 

Vraag 
Binnen welke termijn wordt een verkeersplan beoordeeld na aanmelding via 

bereikbaar@eindhoven.nl 

Antwoord 
Vanaf binnenkomst verkeersplan heeft TEB minimaal 2,5 week tijd nodig voor beoordeling 

van de verkeersplannen. De plannen worden op woensdag beoordeeld. 

 

Nr. 2 Betreft Bijlage B1 PvE - Planning 

Vraag 
Termijn van aanvraag tot start uitvoering mag maximaal 4 weken bedragen. Wanneer 
vertragingen optreden waar de opdrachtnener geen invloed oip heeft wordt dan de termijn 
aangepast (na overleg) 

Antwoord 

Vertraging buiten de macht van de opdrachtnemer dient per direct bij de opdrachtgever te 

worden gemeld. Indien naar professioneel oordeel van de opdrachtgever blijkt dat de 

vertraging inderdaad overmacht betreft, zal in samenspraak met de opdrachtnemer een 

gewijzigd startmoment worden bepaald.  

 

Naar aanleiding van het antwoord van vraag 1 wordt de eerste bullit onder kopje planning 

in het Programma van Eisen gewijzigd in: Totale termijn van moment van de aanvraag tot 

de start van de uitvoering bedraagt per deelopdracht maximaal 6 weken.   

 

Nr. 
3 Betreft Bijlage D - Standaardpakket grondwater incl VOCl, VC en BTEXN  

(inclusief monstername, handeling en rapportage) 

Vraag Is het mogelijk dat deze post wordt gesplitst is de analyse en de monstername? 

Antwoord Nee. 

 

Nr. 
4 Betreft Bijlage D - Standaardpakket grond incl VOCl en BTEXN  (incl 

monstername, handeling, steekbussen en rapportage) 

Vraag Is het mogelijk dat deze post wordt gesplitst is de analyse en de monstername? 

Antwoord Nee. 

 

Nr. 5 Betreft Bijlage D - Flitsmelding 

Vraag Moeten we de kosten voor een flitsmelding (€ 183,- ) meenemen in het eenheidstarief 

Antwoord Ja. 

 

Nr. 6 Betreft Bijlage B1 PvE - Techniek 

Vraag 

We gaan er vanuit dat het belangrijk is om bij een aangetoonde verontreiniging de 
verplaatsing (snelheid en richting) van deze verontreiniging te bepalen. Gezien dit belang 
stellen wij voor om de boorgaten te voorzien van glasvezelkabels. Kunt u dit toevoegen aan 
de inschrijfstaat. 

Antwoord Nee, installatie van glasvezelkabels behoort niet tot de gevraagde werkzaamheden. 

 

Nr. 7 Betreft Bijlage B1 PvE - Eisen techniek 

Vraag 
Dienen de boringen tot 30 m-mv ook te worden uitgevoerd middels een vertoering om 
mogelijke contaminatie richting het tweede watervoerende pakket te voorkomen? 

Antwoord 

Boorwerkzaamheden dienen conform BRL2100 te worden uitgevoerd. Dit met inbegrip van 
alle bijbehorende protocollen en richtlijnen. Hierin is o.a. aangegeven dat verspreiding van 
verontreiniging en de menging van grondwater van verschillende kwaliteit moet worden 
tegengegaan. 
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Nr. 8 Betreft Bijlage B1 PvE - BRO 

Vraag 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de opdracht van de gemeente en daarmee een 
overheidsinstelling waarmee de Wet BRO van toepassing is. Kunnen we ervan uit gaan dat 
de onderzoeksdata (boringen (BHR_) en de peilbuizen (GMW) nadien door ons aangeleverd 
dient te worden bij de BRO. Hoewel dit een wettelijke verplichting is, merken wij op dat dit 
in de praktijk niet altijd gebeurt. Wij adviseren de opdrachtgever om dit als een minimumeis 
in het Programma van Eisen op te nemen en als extra kerncompetentie toe te voegen zodat 
dit onderdeel geborgd is en de opdrachtgever hiermee verzekerd is dat de aannemer de 
benodigde kennis en kunde op dit gebied in huis heeft. 

Antwoord 

In aanvulling op het verslag conform BRL 2100 en de levering van de  boorprofielen in SIKB 
0101 format, dient de opdrachtnemer tevens de wettelijk verplichte onderzoeksdata bij de 
BRO aan te leveren. De kosten hiervoor dienen in post F.1 te zijn inbegrepen. Hiervoor is ter 
verduidelijking een extra voettekst opgenomen in het gewijzigde invulformulier D met de 
(fictieve) inschrijfstaat. Een extra kerncompetentie wordt niet in het Programma van Eisen 
opgenomen, omdat de BRO onder de landelijk geldende wet- en regelgeving valt. 

 

Nr. 9 Betreft Bijlage D - Kostenopgave verkeersmaatregelen 

Vraag 

Wij dienen de kosten op te geven voor het toepassen van verkeersmaatregelen volgens de 
96a/96b. De kosten hiervoor zijn door ons niet op te geven aangezien dit niet een specifieke 
maatregel betreft en de term 96a (autosnelwegen) en 96b (niet-auto snelwegen) een 
verzameling is voor een diversiteit aan maatregelen. De inzet van verkeersmaatregelen is 
altijd maatwerk per locatie afhankelijk van de activiteit, de inpassing hiervan op de locatie, 
afstand tot verkeer etc en de duur van de werkzaamheden. Zeker bij, in dit geval, 
langlopende werkzaamheden, is dit echt maatwerk. Wij verzoeken de opdrachtgever om de 
kosten voor de inzet van verkeersmaatregelen niet mee te nemen in de fictieve 
inschrijfstaat (geen level playing field op deze wijze en grote kans op strategisch inschrijven 
op een onderdeel die garant moet staan voor veilig werken). Ons voorstel is om de 
verkeersmaatregelen per project in overleg met de opdrachtgever in een open begroting 
nader af te stemmen. 

Antwoord 

Post B.1 komt te vervallen en is aangepast in het gewijzigde invulformulier D met de 
(fictieve) inschrijfstaat.  Voor het treffen van de verkeersmaatregel(en) inclusief eventuele 
omleiding(en) worden door opdrachtnemer de werkzaamheden separaat en per 
deelopdracht geoffreerd. Bij opdracht worden deze als meerwerk door opdrachtgever 
opgedragen. Opdrachtgever behoudt ten allen tijde het recht om deze maatregelen aan een 
andere partij te gunnen. In dat geval behoudt de opdrachtnemer de coördinatie verplichting 
met de door opdrachtgever in te schakelen partij voor de verkeersmaatregelen. De kosten 
voor deze coördinatie van verkeersmaatregelen dienen in post A.1 te zijn inbegrepen.  

 

Nr. 10 Betreft Bijlage D - Kostenopgave materialen 

Vraag 

Wij dienen in de inschrijfstaat voor een aantal posten de kosten op te geven voor 
materialen die wij zelf moeten inkopen. Op dit gebied (bijvoorbeeld peilbuismateriaal) 
kunnen wij vanuit onze leveranciers geen prijsopgaves ontvangen met een geldigheid voor 
de looptijd van de raamovereenkomst. Is het mogelijk om, gezien de recente en mogelijk 
nog te verwachten ontwikkelingen, op de materiaalposten de Risicoregeling toe te passen? 

Antwoord 
Nee de risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard. Indexering geschied conform 
artikel 8 lid 03 van de raamovereenkomst.  

Bijlagen 

 

De volgende bijlage(n) en invulformulier(en) zijn aangepast en de oudere versie is komen te vervalen en is 

verwijderd uit TenderNed. 

- Invulformulier D Prijs fictieve inschrijfstaat 

 




