

Nota van Inlichtingen 1 220076GZD Renovatie Kunstgras Veld C Noordpark VVGZ				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
1	Contract	Bestek deel 1 par. 05 Tijdsbepaling	De voorgestelde tijdsbepaling achten wij onrealistisch. De definitieve gunning is op 2 september 2022, de benodigde lever- en productietijd is 8 weken. Wil u de datum voor eerste oplevering aanpassen naar 18 november 2022?	De opleverdatum wordt aangepast naar 28 oktober 2022.
2	Contract	Aanbestedingsleidraad par. 1.1 Social Return on Investment.	De minimale vereiste inzet van SROI is 5% van de opdrachtsom. Gezien het aandeel leveranties in deze opdracht staat dit niet in verhouding tot het werk. Zou u de minimale vereisten inzet SROI aan willen passen naar 5% van de loonsom aub.	Zie het antwoord bij C2 onderaan deze Nota van Inlichtingen.
3	Inhoud	Verzekeringen	Leidraad Verzekeringen 02. U vraagt om een eigen risico van maximaal € 2.500,00, dit is hoogst ongebruikelijk in onze branche. Wij verzoeken u het eigen risico te verhogen naar minimaal € 25.000,00 zoals gebruikelijk.	Zie het antwoord bij C1 onderaan deze Nota van Inlichtingen.
4	Inhoud	Bestekpost 320010	Bestekpost 320010 de sportvloeren zijn over het algemeen gebaseerd (erkend en gecertificeerd) op een vezel lengte van 45 mm, dit is een gestandaardiseerde hoogte. Verzoek om uit te gaan van een vezellengte van 45 mm.	Dit is akkoord. De vezellengte wordt aangepast in het bestek.
5	Inhoud	Bestekpost 230040	Bestekpost 230040 als eenheid geeft u aan st 1. U bedoelt waarschijnlijk 1 m2 of 11 stuks	Dit is correct en wordt aangepast in het bestek.
6	Uitvoering	Bestekpost 120020	Bestekpost 120020 Mag het ook in het weekend op de overslaglocatie geplaatst worden?	In het weekend mag alleen op zaterdag gewerkt worden.
7	Uitvoering	Bestekpost 120020	Bestekpost 120020 Hoelang mag het kunstgras op het overslagdepot liggen?	Het kunstgras mag maximaal 5 werkdagen in het overslagdepot liggen.
8	Uitvoering	Bestekpost 120010	Bestekpost 120010 a.mogen de kunstgrasmatten ook opgenomen worden voor hergebruik? b.Hoe dient de verwerking of eventueel hergebruik van de kunstgras mat en infill aangetoond te worden? c.De kunstgras mat en infill dient voor 1-5-2023 gerecycled te zijn maar hergebruik na de recycle fase mag later zijn nemen wij aan, want anders is de periode te kort. d.U vraagt verifieerbare opslag. Wij nemen aan dat u hiermee bedoelt op locatie van de erkende verwerker?	Ad a. Nee, dit is niet toegestaan. Ad b. Er dient een getekende inname en verwerkingsovereenkomst van een erkende verwerker te worden aangeleverd. Ad c. Correct. Ad d. Correct.
9	Inhoud	SROI	0.9 SROI u vraagt 5% SROI over de opdrachtsom. Wij verzoeken deze bij te stellen naar maximaal 5% over de loonsom omdat: a.De loonsom van dit type projecten bedraagt ongeveer 10% van de totale omzet b.De doorlooptijd is slechts 5 weken deze periode is te kort voor inzet SROI c.De uitvoering geschiedt hoofdzakelijk door specialisten en deze zitten over het algemeen niet in de data bank voor SROI d.De beschikbaarheid van SROI inzet is zeer laag dus uitermate moeilijk in te vullen (ervaring leert ons dat de “kaartenbak” zo goed als leeg is).	Zie het antwoord bij C2 onderaan deze Nota van Inlichtingen.
10	Juridisch	Bestek deel 3, artikel 01.33.04	U geeft in lid 05 aan dat een korting, groot € 1.000,00, kan worden opgelegd indien revisietekeningen niet voldoen aan het gestelde in het bestek, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het opleggen van een korting zonder ingebrekestelling is in de bovengenoemde situatie strijdig met het wettelijke beginsel van redelijkheid en billijkheid. Daarnaast zijn wij van mening dat een dergelijk korting voor een “aan te passen revisietekening” disproportioneel is. Wij vragen u daarom de tekst in dit lid te wijzigen. De visie welke hieraan ten grondslag ligt is dat directie de tekeningen keurt en deze net als de andere producten van de opdracht goed keurt of niet goed keurt, waarna de opdrachtnemer de mogelijkheid krijgt de geconstateerde gebreken te herstellen.	Gezien het feit dat er t.a.v. de aanlevering van de revisietekeningen een duidelijke deadline is gesteld is het niet noodzakelijk noch juridisch vereist hiervoor een ingebrekestelling op te nemen. De hoogte van de korting wordt bijgesteld naar €500,-.
11	Juridisch	Bestek deel 3, artikel 01.01.13	U geeft aan dat u eventueel kortingen wil toepassen zonder ingebrekestelling. Ook geeft u aan dat deze verbeurdverklaring van de korting kan plaats vinden ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. Een en ander kan ertoe leiden dat de aannemer gekort wordt op zijn aannemingsssom terwijl hij zich er niet van bewust is dat hij in gebreke blijft en dus ook niet de mogelijkheid geboden krijgt zijn tekortkoming tijdig te herstellen en/of de aannemer gekort wordt voor een tekortkoming waarvoor hem geen blaam treft. Beide aanvullingen op de UAV zijn strijdig met het wettelijke beginsel van redelijkheid en billijkheid. Wij vragen u daarom dit hoofdstuk aan te passen.	01.01.13 lid 01 wordt als volgt aangepast: "Paragraaf 6, lid 2 aanvullen met: Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd na ingebrekestelling inhoudende de redelijke termijn voor nakoming. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Zwijndrecht op schadevergoeding voor het meerdere aan schade onverlet."
12	Inhoud	Bestek deel 1, paragraaf 05	De eerste oplevering vindt plaats uiterlijk 7 oktober. Aangezien de kunstgrasmat pas na definitieve gunning (2 september) in opdracht kan worden gegeven is de opleverdatum niet haalbaar. U dient te rekenen met een levertijd van 6 weken en 1½ -2 weken voor het leggen van de mat en aanbrengen van de infill. Wij vragen u daarom de datum van eerste oplevering aan te passen aan de levertijd +benodigde uitvoeringsperiode.	Zie het antwoord bij vraag 1.

13	Contract	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.7 en bestek deel 3, artikel 01.04.02	U geeft hier aan; De prijzen en tarieven zijn vast gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst en in het bestek dat op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. elektriciteit) en kosten van bouwstoffen geen verrekening geschiedt. Onderdeel van uw aanvraag is het onderhouden van de velden gedurende 2 jaar. De mogelijke wijziging in kosten gedurende deze periode is door de inschrijver nu niet te bepalen. Wij vragen u daarom voor deze posten een jaarlijkse indexering toe te passen.	Dit is correct en wordt aangepast in het bestek.
14	Juridisch	Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.2.	Gezien uw definitie van Rechtsgeldig ondertekend in bijlage A willen wij u het volgende vragen; Is, wanneer de UEA rechtsgeldig ondertekend wordt, een volmacht afgegeven via deel II B van de UEA voldoende voor ondertekening van het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat door een gevolmachtigde ?	Nee, de UEA houdt op geen enkele plaats in zichzelf een volmacht in. De volmacht dient te blijken uit het uittreksel KvK of een door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon (blijkens KvK) schriftelijk opgestelde en ondertekende volmacht.
15	Juridisch	Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.1.1 en het bestek deel 1, paragraaf 09 deel 3, paragraaf 01.22	U geeft dat 5% van de opdrachtsom ingezet dient te worden ten behoeve van Social Return. Het betreft hier een werk met een korte looptijd, circa 1 maand (de onderhoudsperiode is slechts een gering onderdeel van het werk). Daardoor is de toepassing van SRol al bemoeilijkt, maar daarnaast is door de hoge kosten voor levering van de voorschreven materialen de loonsom naar verhouding zeer gering. Niet alleen is de loonsom lager dan € 250.000,00, het betreft ook nog een aanzienlijk deel specialistisch werk en machinaal uitgevoerd werk. Wij zijn daarom van mening dat deze eis disproportioneel is waarbij wij u verwijzen naar de Gids Proportionaliteit, 3e herziening januari 2022, pagina 57. Wij verzoeken u daarom de SRol-verplichting te laten vervallen.	SRol blijft gehandhaafd. Zie het antwoord bij C2 onderaan deze Nota van Inlichtingen.
16	Inhoud	Bestek deel 2.2, Bestekpost 320010	U geeft hier aan; poolhoogte groter of gelijk aan 50 mm. Bijna alle gecertificeerde sportvloeren van dit type (=kurk of een mengsel met kurk, op foam) zijn gecertificeerd op een poolhoogte van 45 mm. Wij vragen u daarom bij deze uw eis aan te passen	Zie het antwoord bij vraag 4.

Correctie door de Aanbestedende dienst

C1	Bijlage D Aanbestedingsleidraad		Daar waar is geschreven "02 2.1 ...Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,= per gebeurtenis bedragen. " dient te worden gelezen "02 2.1 ...Het eigen risico mag ten hoogste €10.000,= per gebeurtenis bedragen.
C2	Aanbestedingsleidraad par 1.1 SRol		Daar waar is geschreven "Voor dit werk geldt een minimaal vereiste inzet van SRol van 5% van de opdrachtsom." dient te worden gelezen "Voor dit werk geldt een minimaal vereiste inzet van SRol van 5% van de loonsom."