BOUWTEAMOVEREENKOMST 
met toepassing van Algemene Inkoopvoorwaarden voor ontwerp- en adviesdiensten Gemeente Lelystad, op basis van de DNR 2011 



TUSSEN




DE GEMEENTE LELYSTAD

ALS OPDRACHTGEVER



EN



[OPDRACHTNEMER]

ALS AANNEMER



MET BETREKKING TOT HET PROJECT

NIEUWBOUW KINDCENTRUM VOORHOF


ONDERGETEKENDEN:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE LELYSTAD, gevestigd en kantoorhoudende te (8232 ZX) Lelystad aan het Stadhuisplein 2, te dezen krachtens [__] rechtsgeldig vertegenwoordigd door [__], hier na te noemen: “Opdrachtgever” of “Gemeente”;

En


2. De [_rechtsvorm_] [_NAAM_], gevestigd te [_plaats_], en kantoorhoudende te [_plaats en adres_], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [_nummer_], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [_naam_], hierna te noemen “Aannemer”;	


Opdrachtgever en Aannemer hierna ieder ook te noemen: “Partij” en tezamen “Partijen”.


NEMEN IN AANMERKING DAT: 

(A) Opdrachtgever het voornemen heeft om in de  (8212 CA) gemeente Lelystad aan de Voorhof 1, 2 en 4 (wijk Atol-Oost), kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 3291, 2902 en 9021, nieuwbouw te (laten) realiseren bestaande uit (i) huisvesting voor twee basisscholen (De Wingerd en De Regenboog) en kinderopvangvoorzieningen en (ii) een gymzaal, hierna verder te noemen: het “Project”;
 
(B) Opdrachtgever het ontwerp voor het Project vanaf de fase Projectdefinitie (opstellen programma van eisen) tot en met de fase Technisch Ontwerp door [__] laat opstellen (benamingen conform DNR-STB 2014) en door [__] tevens de aanvraag van de voor de opzet van het Project benodigde omgevingsvergunning en een eventuele wijziging van het bestemmingsplan laat voorbereiden (“Ontwerpend adviseur”); 

(C) Opdrachtgever de Ontwerpend Adviseur vanaf en met inbegrip van de fase Definitief Ontwerp tot en met de fase Technisch Ontwerp (benaming conform DNR-STB 2014) wenst te laten ondersteunen door een bouwteamaannemer; 

(D) Opdrachtgever op datum [_datum_] een aankondiging heeft gepubliceerd voor een Europese Niet-Openbare aanbesteding, ter selectie van een marktpartij ter selectie van een bouwteamaannemer; 

(E) Opdrachtgever na het doorlopen van voornoemde aanbesteding, de positie van bouwteamaannemer definitief heeft gegund aan Aannemer;  	

(F) Aannemer verklaart over de noodzakelijke kennis, deskundigheid, ervaring en capaciteit te beschikken om de in deze overeenkomst (“Overeenkomst”) omschreven werkzaamheden binnen de overeengekomen randvoorwaarden (planning, budget, etc.) en ten genoegen van Opdrachtgever te kunnen volbrengen;

(G) Partijen een en ander in deze Overeenkomst schriftelijke wensen vast te leggen.


EN KOMEN HIERBIJ OVEREEN:
Artikel 1. Opdracht

1.1 Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de verschillende deelnemers – met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid – samenwerken aan de voorbereidingen van het Project. Het doel van dit samenwerkingsverband is het om een voor Opdrachtgever acceptabel Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp voor het Project te vervaardigen, dat voldoet aan de eisen uit deze Overeenkomst en dat past binnen de door Opdrachtgever vastgestelde investeringskostenlimiet. 
1.2 Voor dat doel is iedere deelnemer gehouden zijn specifieke ervaring en deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en de inzet van andere deelnemers kritisch te beoordelen. Alle deelnemers streven naar een maximale samenwerking op basis van volledige transparantie.
1.3 Het in bouwteamverband te vervaardigen ontwerp dient te voldoen aan de volgende eisen, uitgangspunten en doelen, die van deze Overeenkomst deel uitmaken: 
a. Alle toepasselijke geldende en voorzienbare wet- en regelgeving, inclusief het Bouwbesluit en inclusief lokale verordeningen, waaronder de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Lelystad 2016, dan wel actualisaties daarvan); 
b. Nota’s van Inlichtingen (Bijlage [_]);
c. Programma van Eisen (Bijlage [_]); 
d. PvE Gymzaal (Bijlage [_]);
e. Stedenbouwkundige randvoorwaardenkaart (Bijlage [_])
f. De in artikel 3.5 omschreven investeringskostenlimiet;
g. Norm Frisse Scholen, Klasse B (minimum norm); 
h. Energieneutraal (aardgasvrij); 
i. Planning d.d. [_] (Bijlage [_]; hierna “de Planning”;
j. Het effectief en efficiënt voorbereiden en uitvoeren van de Opdracht; 
k. Het beheersen van de risico’s met het oog op de uitvoeringsfase van het Project; 
l. De DNR Lelystad (hierna gedefinieerd; Bijlage [_]);
m. De aanbieding van Aannemer.
1.4 [bookmark: _Ref95937690]De totaalopdracht van Aannemer voor deelname aan het bouwteam bestaat uit de volgende fasen voor het Project:
1. fase Definitief Ontwerp;
2. fase Technisch Ontwerp;

De in artikel 1.4 omschreven fasen gelden ieder afzonderlijk als deelopdracht, in de in van artikel 4 lid 3 van de DNR Lelystad (hierna gedefinieerd). Opdrachtgever draagt hierbij aan de Aannemer op, gelijk de Aannemer aanvaardt, de uitvoering van de in deze Overeenkomst opgenomen werkzaamheden ten behoeve van de fase Definitief Ontwerp. Voor alle navolgende fasen als benoemd in dit artikel 1.4 is Opdrachtgever gerechtigd om per fase een separate aanvullende deelopdracht te verstrekken, welke door Aannemer zal worden aanvaard op basis van de inhoud van deze Overeenkomst. Het bepaalde in deze Overeenkomst zal integraal van toepassing zijn op deze aanvullende deelopdrachten.  	
1.5 Tot de werkzaamheden van Aannemer onder deze Overeenkomst behoort steeds tevens al dat geen dat op grond van de Overeenkomst, de wet of de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en nodig is om het Project en de taken van Aannemer onder deze Overeenkomst tijdig en conform deze Overeenkomst uit te voeren, ook indien daaromtrent niets met zoveel woorden in de Overeenkomst en de verdere stukken ter uitvoering daarvan is bepaald.	
Artikel 2. Samenstelling bouwteam

2.1 Het bouwteam bestaat – naast Opdrachtgever en Aannemer – uit de volgende bouwteampartners: 
[__]
2.2 Opdrachtgever houdt zich het recht voor om het bouwteam uit te breiden of in te krimpen. 
Artikel 3. Taakverdeling en spelregels binnen het bouwteam	

3.1 Tot de taken van Opdrachtgever behoren: 
a) het verzorgen van het voorzitterschap en het secretariaat (incl. opstellen van notulen van de bouwteamvergaderingen) van het bouwteam (eventueel te delegeren aan een ander lid van het bouwteam);
b) het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden binnen het bouwteam c.q. de Planning); 
c) het – zo nodig – aanpassen van de projecteisen (bijvoorbeeld in verband met de financiële of juridische haalbaarheid van het Project en/of (gewijzigde) eisen vanuit (overheids)instanties) en/of de Planning.
3.2 Tot de taken van Aannemer behoren:
a) het aan het bouwteam ter beschikking stellen van diens specifieke ervaring en deskundigheid (uitvoeren van bouwwerken en de daaraan verbonden kosten) en het kritisch beoordelen van de inzet van andere deelnemers van het bouwteam;
b) het naar beste weten verrichten van alle ten behoeve van het Project noodzakelijke werkzaamheden (zoals het aanleveren van documenten, (werk)tekeningen, berekeningen en alle benodigde bijkomende werkzaamheden), met inachtneming van de huidige eisen ten aanzien van relevante wet- en regelgeving, de stand van de techniek en van goed vakmanschap;
c) het binnen 20 werkdagen na goedkeuring van de tot het Definitief Ontwerp respectievelijk Technisch ontwerp (benaming conform DNR-STB 2014) behorende (ontwerp)documenten, aanleveren van een realistische raming van de kosten voor realisatie van het ontwerp. In de fase Definitief Ontwerp dient dit te geschieden conform NEN 2699:2017. In de fase Technisch Ontwerp dient dit te geschieden middels een op regelniveau gespecificeerde begroting, conform de NL SfB-systematiek;
d) het proactief aandragen van (financiële en/of technische) optimalisaties, maximale inspanning vertonen gericht op goede samenwerking en vertonen van een flexibele opstelling;
e) het verrichten van alle werkzaamheden met in achtneming de BIM-werkwijze, conform het bepaalde in de als Bijlage [__] aangehechte documenten (BIM-protocol, ILS, BIM-uitvoeringsplan);
f) het tijdig verrichten van (voornoemde) werkzaamheden en het verlenen van alle medewerking teneinde tijdig binnen te komen tot een voor Opdrachtgever aanvaardbaar Schetsontwerp, Voorontwerp, Definitief Ontwerp en vervolgens Technisch Ontwerp; 
g) het verlenen van medewerking aan door Opdrachtgever tijdens de bouwteamfase doorgevoerde aanpassingen in de Uitgangspuntennotitie, het Programma van Eisen of enig goedgekeurd ontwerpdocument;
h) het er voor zorg dragen dat de ontwerpdocumenten voor het Project steeds passen binnen de investeringskostenlimiet artikel 3.5 en dit proactief bewaken.
3.3 Aangaande het door Aannemer na afronding van iedere deelfase vervaardigen van begrotingen, geldt het navolgende:
a) indien Opdrachtgever gerede twijfel heeft over de marktconformiteit van enige door Aannemer vervaardigde begroting, kan Opdrachtgever deze laten toetsen door een door hem aan te wijzen bouwkostendeskundige. Indien en voor zover de bouwkostendeskundige van oordeel is dat de begroting niet marktconform is, komen de kosten van de bouwkostendeskundige voor rekening van Aannemer en is Aannemer gehouden alsnog een begroting op te stellen die marktconform is, zonder dat hierdoor de Planning in gevaar wordt gebracht. Indien Opdrachtgever en Aannemer over de aangepaste begroting als hiervoor bedoeld geen overeenstemming bereiken, is Opdrachtgever bevoegd om gebruikt te maken van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van deze Overeenkomst;
b) Opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage in alle (onderliggende) stukken met betrekking tot door Aannemer vervaardigde begrotingen. 
3.4 Aannemer ontvangt voor zijn deelname aan het bouwteam en de in artikel 3.2 van deze Overeenkomst genoemde taken, een vergoeding ad EUR […] Aannemer kan buiten deze vergoeding geen andere kosten of vergoeding voor zijn werkzaamheden gedurende de bouwteamfase in rekening brengen. 
3.5 [bookmark: _Ref95937447]De investeringskostenlimiet voor de realisatiefase van het Project is vastgesteld op € 3.120,-- incl. btw per m2 BVO exclusief BTW. Tot de investeringskostenlimiet behoren alle door Opdrachtgever te maken kosten inzake het ontwerp, de vergunningaanvraag, de eventuele wijziging van het bestemmingsplan en de realisatie van het Project, met uitzondering van interne kosten van Opdrachtgever (niet zijnde legeskosten; die vallen wel onder de limiet), kosten sloop- en bouwrijp maken, kosten van het aanpassen van de openbare ruimte buiten het schoolplein (uitgaande van een schoolplein van 600m2) en zuivere inrichtingskosten. Het onderscheid tussen inrichtingskosten en onder de investeringskostenlimiet vallende bouwkosten volgt uit de als Bijlage [_] aangehechte demarcatielijst. Aannemer dient zich naar beste vermogen en overeenkomstig hetgeen van een vakbekwaam en ter zake kundig bouwteamaannemer verwacht mag worden in te spannen, zodanig dat er een ontwerp voor het Project wordt vervaardigd waarbij de investeringskostenlimiet voor het Project niet wordt overschreden. 
Artikel 4. Verantwoordelijkheid Aannemer

4.1 De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt tijdens de bouwteamfase bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben. Aannemer is aldus verantwoordelijk voor door of namens hem in het bouwteam vervaardigde adviezen, ontwerpen of anderszins verstrekte inlichtingen. 

4.2 Dit laat echter onverlet dat op alle individuele bouwteamleden een waarschuwingsplicht rust ten aanzien van klaarblijkelijke tekortkomingen van de overige bouwteamleden. Op Aannemer rust aldus een waarschuwingsplicht, indien andere deelnemers van het bouwteam documenten vervaardigen (waaronder bijvoorbeeld begrepen ontwerpen, tekeningen, berekeningen, plannen, begrotingen en wijzigingsvoorstellen) of inlichtingen verstrekken, waarvan Aannemer weet of behoort te weten dat er een klaarblijkelijke fout of gebrek kleeft aan deze documenten of inlichtingen. 

4.3 Indien tussen Opdrachtgever en Aannemer een aannemingsovereenkomst tot stand komt ter zake de realisatie van het Project, zal Aannemer de integrale ontwerpverantwoordelijkheid, vanaf het Definitief Ontwerp tot en met het – nog door Aannemer op te stellen – Uitvoeringsgereed Ontwerp (benaming conform DNR-STB 2014) op zich nemen. Aannemer zal mede tegen die achtergrond alle ontwerpdocumenten al tijdens de bouwteamfase kritisch beoordelen op juistheid en maakbaarheid. 

Artikel 5: Goedkeuring ontwerpstukken, overall-begroting en definitieve aanbieding Aannemer

5.1 Het doel van het samenwerkingsverband is om ten genoegen van Opdrachtgever een Definitief Ontwerp en een Technisch Ontwerp voor het Project op te stellen. Het product van iedere ontwerpfase dient conform de Planning ter goedkeuring te worden voorgelegd aan en de stuurgroep (bestaande uit Opdrachtgever en vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers van het Project, hierna: “de Projectgroep”). De Projectgroep beoordeelt het faseproduct en legt dit ter goedkeuring voor aan de stuurgroep, bestaande uit Opdrachtgever en directieleden van de beoogde gebruikers van het Project (hierna: “de Stuurgroep”).  	
5.2 Zodra sprake is van een goedgekeurd faseproduct, zal Opdrachtgever aan de deelnemers van het bouwteam berichten dat sprake is van een goedgekeurd faseproduct. Indien een faseproduct niet wordt goedgekeurd, dient dit door het bouwteam ten genoegen van de Projectgroep en/of de Stuurgroep te worden aangepast, net zo lang totdat alsnog een goedgekeurd faseproduct wordt verkregen.
5.3 Zodra sprake is van een goedgekeurd Technisch Ontwerp voor het Project dient Aannemer een definitieve prijsaanbieding voor de realisatie van het Project aan Opdrachtgever verstrekken. Daarbij dient het volgende in acht dient te worden genomen:
· de definitieve aanbieding van de Aannemer dient te worden opgesteld volgens de NLSFB-codering, waarbij de prijzen ten minste als volgt worden gespecificeerd:
· materialen (hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalprijzen)
· manuren (hoeveelheden, uren per eenheid, totalen)
· gespecificeerde onderaannemingsposten
· gespecificeerde bouwplaatskosten
· staartkosten
· de definitieve aanbieding van Aannemer dient te passen binnen de investeringskostenlimiet (artikel 3.5)
· de definitieve aanbieding van Aannemer dient te zijn vervaardigd met inachtneming van de uurtarieven, opslagpercentage en overige componenten als opgenomen in het inschrijfbiljet van de Aannemer (bijlage [_])

5.4 De Aannemer zal de definitieve aanbieding gestand doen gedurende 3 maanden na de dag van verzending daarvan aan de Opdrachtgever. Reeds door ondertekening van deze Overeenkomst, verklaart de Aannemer akkoord te gaan met het (indien de definitieve aanbieding door Opdrachtgever wordt aanvaard als bedoeld in artikel 6 van deze Overeenkomst) aangaan van een aannemingsovereenkomst conform de model-aannemingsovereenkomst bijlage [_]).
Artikel 6. Prijsoverleg en gunning

6.1 Opdrachtgever en Aannemer voeren overleg over de door Aannemer gedane definitieve aanbieding.

6.2 Opdrachtgever en Aannemer bereiken definitieve overeenstemming indien Opdrachtgever akkoord gaat met de definitieve aanbieding en er overigens ook geen belemmeringen (meer) bestaan om tot definitieve opdrachtverlening over te gaan (zo dienen er vergunning technisch en omgevingsrechtelijk geen belemmeringen te zijn en dient het college van burgemeester en wethouders van Opdrachtgever in te stemmen met de begroting en het aangaan van een aannemingsovereenkomst met Aannemer). Opdrachtgever en Aannemer zullen dan een aannemingsovereenkomst aangaan voor het Project conform de model-aannemingsovereenkomst aangehecht als Bijlage [_]. Van enige juridische binding kan pas sprake zijn indien de aannemingsovereenkomst rechtsgeldig door Opdrachtgever en Aannemer is ondertekend. Tot dat moment kan van enige precontractuele gebondenheid of schadeplichtigheid van Opdrachtgever geen sprake zijn. Na rechtsgeldige ondertekening van de aannemingsovereenkomst, beëindigd de onderhavige Overeenkomst van rechtswege en kan hierop geen beroep meer worden gedaan. 

6.3 Indien Opdrachtgever en Aannemer niet tot overeenstemming komen als bedoeld in artikel 6.2 geldt het bepaalde in artikel 7.1 sub iii van deze Overeenkomst. 

Artikel 7. Beëindiging van de Overeenkomst

7.1 Naast beëindiging van rechtswege als bedoeld in artikel 6.2 van deze Overeenkomst, eindigt deze Overeenkomst (zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist) door schriftelijke opzegging:
i. door Opdrachtgever, indien een door Opdrachtgever ingeschakelde kostendeskundige vaststelt dat een door Aannemer (tussentijds) afgegeven begroting met meer dan 5% afwijkt van de door de kostendeskundige ter zake vastgestelde marktconforme prijs en Partijen niet tot elkaar kunnen komen;
ii. door Opdrachtgever, indien de definitieve aanbieding van Aannemer de investeringskostenlimiet (artikel 3.5) overschrijdt (waaronder tevens wordt verstaan het gedurende de bouwteamfase vast komen te staan dat dit zeer waarschijnlijk het eindresultaat zal zijn); 
iii. door Opdrachtgever en/of Aannemer, indien Partijen niet tot overeenstemming komen als bedoeld in artikel 6.3 van deze Overeenkomst;
iv. door Opdrachtgever, indien Opdrachtgever er niet in slaagt om voor het Project de benodigde goedkeuringen en vergunningen te verkrijgen (bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, gebruikersvergunningen etc.) en/of Opdrachtgever de ontwikkeling van het Project staakt, dan wel omdat anderszins naar zijn oordeel het plan niet kan worden gerealiseerd; 
v. door Opdrachtgever, indien Aannemer (al dan niet door overmacht) ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen;
vi. door Aannemer, indien Opdrachtgever ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen;
vii. door Opdrachtgever, indien de Aannemer surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard;
viii. door Aannemer, indien Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.
7.2 De gevolgen beëindiging van deze Overeenkomst op grond van artikel 7.1 sub i t/m viii zijn:
· Aannemer behoudt recht op vergoeding als bedoeld in artikel 3.4 (indien van toepassing: naar stand van werkzaamheden).
· Aannemer en Opdrachtgever hebben over en weer geen recht op schadevergoeding, onverminderd (onverminderd het bepaalde in artikel 7.4). 

7.3 Na beëindiging van deze Overeenkomst op grond van artikel 7.1 sub i t/m viii, staat het Opdrachtgever vrij om de realisatie van het Project opnieuw aan te besteden en de opdracht voor het Project aan een of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de realisatie van het Project.
7.4 [bookmark: _Ref98872524]Indien deze Overeenkomst eindigt zonder dat tussen Partijen ter zake het Project een aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever aan Aannemer een vaste bouwteamvergoeding betalen ter grootte van EUR [___],-.  Het vorenstaande geldt niet indien het eindigen van deze Overeenkomst c.q. het niet tot stand komen van een aannemingsovereenkomst aan Aannemer kan worden toegerekend. 
Artikel 8. Auteursrechten
8.1 Opdrachtgever is de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten) en eigenaar van alle documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen), die Aannemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan Aannemer op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van deze Overeenkomst.

8.2 Voor zover op door Aannemer afgegeven documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, worden deze bij deze Overeenkomst (bij voorbaat) om niet door Aannemer geleverd en overgedragen aan Opdrachtgever. Voor zover nodig zal Aannemer op verzoek van Opdrachtgever aan voornoemde levering en overdracht zijn medewerking verlenen.

8.3 In het kader van eventuele beëindiging van deze Overeenkomst als bedoeld in artikel 7 van deze Overeenkomst, mag Opdrachtgever geen gebruik maken van door Aannemer vervaardigde documentatie, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens Aannemer heeft voldaan.
Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 
9.2 De in de considerans opgenomen overwegingen en de bij deze Overeenkomst behorende bijlagen maken deel uit van deze Overeenkomst.

9.3 Op de Overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Ontwerp en Adviesdiensten, gebaseerd op de DNR 2011, met versiedatum december 2021 (hierna: “DNR Lelystad”) integraal van toepassing. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Aannemer deze voorwaarde te hebben ontvangen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan. Indien ten gevolge van het bepaalde in deze Overeenkomst op enig moment tussen Partijen een aannemingsovereenkomst tot stand komt ter zake het Project, wordt de aansprakelijkheid van Aannemer voor de uit hoofde van deze Overeenkomst verrichte werkzaamheden vanaf het tot stand komen van de aannemingsovereenkomst beheerst door het bepaalde in de aannemingsovereenkomst. 

9.4 De toepasselijkheid van eventueel door de Aannemer gebruikte afwijkende algemene voorwaarden dan de algemene voorwaarden die ingevolge artikel 9.3 van toepassing zijn op deze Overeenkomst, wordt door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door ondertekening van deze Overeenkomst gaat de Aannemer ermee akkoord dat uitsluitend de DNR Lelystad van toepassing zijn op de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Overeenkomst (inclusief bijlagen) en het bepaalde in de DNR Lelystad, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst (inclusief bijlagen).

9.5 Voor zover in deze Overeenkomst wordt verwezen naar wetten, regelingen, besluiten of beschikkingen die na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden vervangen door een equivalent onder de Omgevingswet, wordt de in deze Overeenkomst opgenomen verwijzing tevens gelezen als een verwijzing naar het betreffende equivalent onder de Omgevingswet.  	

9.6 Indien bepalingen in deze Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn, blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden, onder de gehoudenheid van Partijen om het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door geldige c.q. verbindende bepalingen waarvan de inhoud en rechtsgevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
9.7 Indien deze Overeenkomst onvolledig blijkt te zijn, zijn Partijen gehouden met elkaar te overleggen en deze Overeenkomst aan te vullen op een wijze die strookt met de inhoud en strekking van deze Overeenkomst.
(een aparte handtekeningenpagina volgt hierna)


ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND DOOR: 





_______________________
Gemeente Lelystad 	
Namens deze:	
Plaats:
Datum:


						
					

_______________________
[naam aannemer]
Namens deze:	
Plaats:
Datum:








Bijlagen

[BIJLAGENLIJST OPNEMEN]
 


















