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De ondergetekenden:

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf waarvan de zetel is
gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van de
directie Vastgoedbeheer, <drs. N. Lansink Rotgerink>,

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

<Bedrijfsnaam>., gevestigd te <Plaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
<Functie>, de <heer/mevrouw> <Naam>,

hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Overwegende dat:

1. Het Rijksvastgoedbedrijf vastgoed inzet voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen,
in samenwerking met, en met oog voor de omgeving;

2. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft naar het leveren van ongestoord gebruiksgenot van
huisvesting voor de Gebruikers ervan;

3. Het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar van de opgedragen Elementen gehouden is om
de veiligheid te waarborgen van de Gebruikers ervan en van de beroepsmatig eraan
of erbij werkzame personen;

4. Het Rijksvastgoedbedrijf naar samenwerking met de markt streeft, zodat de
toegevoegde waarde van de markt zoveel mogelijk wordt benut;

5. Het Rijksvastgoedbedrijf er met deze samenwerking naar streeft om een
samenhangend pakket van taken, bevoegdheden en risico's over te dragen aan de
markt welk naar zijn aard door de markt beter te beheersen is dan door het
Rijksvastgoedbedrijf;

6. Het Rijksvastgoedbedrijf er met deze samenwerking naar streeft om zich terug te
trekken tot die kerntaken die onvervreemdbaar zijn voor de Rijksoverheid;

7. Het Rijksvastgoedbedrijf alle uitvoerende verantwoordelijkheid voor Instandhouding
van de opgedragen Elementen in de markt wil beleggen;

8. Het Rijksvastgoedbedrijf de dienst 'Instandhouding' en veiligheidskeuring van de in
onderhoud opgedragen Elementen, inclusief de storingsopvolging, het management
en de daarvoor te voeren administratie, via een prestatieafthankelijke vergoeding
wenst te verrekenen;

9. Het Rijksvastgoedbedrijf op een flexibele wijze, met Instandhouding
samenhangende, aanvullende dienstverlening wil kunnen afroepen via een vaste
procedure en voorwaarden.
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

DEEL 1: T.B.V. PERCELEN OT.23.351 T/M OT.23.360

Artikel 1 - Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Partijen sluiten hierbij een overeenkomst over de dienst ‘Instandhouding’,
integrale vervanging, modificatie en veiligheidskeuring van de in onderhoud opgedragen
Elementen, alsmede de realisatie van Klantwensen. Dit is inclusief preventief onderhoud,
storingsopvolging, (noodzakelijke) vervangingen, certificering, aanvullende
dienstverlening, meer- en minderwerk, het management en de te voeren administratie,
hierna genoemd:

de Dienstverlening.

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst, hierna genoemd: de
Overeenkomst. Voor zover er sprake is van strijdigheid binnen de Overeenkomst,
prevaleert het eerdergenoemde boven het later genoemde, met betrekking op
documenten, overwegingen, artikelen, onderwerpen alwaar onderscheiden, leden en

bijlagen:

I. Deze door Partijen ondertekende Overeenkomst;

II. Bijlage 3 (Programma van Eisen Transport-technische Installaties);
III. De overige bijlagen bij deze Overeenkomst.
1.2 De Overeenkomst bestaat uit 2 delen:

a) DEEL 1 is van toepassing voor de Percelen OT.23.351 t/m OT.23.360,
hoofdzakelijk Elementen in rijksgebouwen;

b) DEEL 2 is van toepassing voor de Percelen OT.23.361 t/m OT.23.370,
hoofdzakelijk Elementen in Defensie gebouwen.

Alle artikelen en artikelleden van DEEL 1 zijn ook van toepassing in DEEL 2, met
uitzondering van de artikelleden voor welke in DEEL 2 vervangende en gelijk
genummerde artikelleden zijn opgenomen. De in lid 1 van dit artikel bepaalde rangorde
met betrekking op strijdigheid binnen de Overeenkomst van artikelleden is op DEEL 2, als
samenstelling van DEEL 1 met de vervangende artikelleden in DEEL 2, van toepassing
zoals deze op DEEL 1 van toepassing is.

In DEEL 1 zijn de artikelleden waarvoor in DEEL 2 daarvoor in de plaats komende
artikelleden zijn opgenomen, gemarkeerd met * achter het nummer. Het artikellid
nummer met *, bijv. 2.8%*, is voorzien van een hyperlink naar het desbetreffende
artikellid in DEEL 2.

1.3 Partijen kunnen Wijzigingen van de Overeenkomst slechts maken door een

daartoe opgemaakt en door hen ondertekend document (addendum op de
Overeenkomst).
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Artikel 2 - Kernverplichtingen van Opdrachthnemer
2.1 Opdrachtnemer zal gedurende de Transitiefase van de Overeenkomst alle

werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn om tijdig te kunnen voldoen aan de
voorwaarden voor beéindiging van de Transitiefase overeenkomstig Bijlage 4. Dit geldt
ook voor alle overige voorbereidende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een
juiste en tijdige uitvoering van de Dienstverlening tijdens de Onderhoudsperiode.

2.2 Opdrachtnemer zal gedurende de Onderhoudsperiode van de Overeenkomst aan
Opdrachtgever voor alle Gebouwen in het bereik van de Overeenkomst leveren:

a) Instandhouding van alle Elementen genoemd in Bijlage 2 (Lijst van Elementen in
het bereik van de Overeenkomst) inclusief storingsopvolging overeenkomstig de
voorwaarden van de Overeenkomst;

b) Management en verantwoording van het proces van Instandhouding
overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst inclusief de daarvoor te
voeren administratie in het eigen systeem van Opdrachtnemer en waar gevraagd
tevens in de Web-based applicatie Opdrachtgever;

c) Variabele Diensten overeenkomstig Bijlage 11 (Betalingsmechanisme), indien
hiertoe schriftelijk door Opdrachtgever uitgenodigd;

d) Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer overeenkomstig artikel
12 (Wijzigingen), waaronder integrale vervanging en modificatie van Elementen
genoemd in Bijlage 2, indien Opdrachtgever daartoe schriftelijk opdracht geeft.

e) Gedurende de Transitiefase en de Onderhoudsperiode op de omvang van de
gegunde Percelen afgestemde personele capaciteit.

2.3 Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van Transitiefase en de Dienstverlening in
de Onderhoudsperiode voldoende onderricht, gekwalificeerd en vakbekwaam personeel
inzetten.

2.4 Opdrachtnemer biedt voor Vervangingen van onderdelen, Wijzigingen
Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer aantoonbaar marktconforme prijzen aan.

2.5 Opdrachtnemer heeft geen recht op levering van Wijzigingen als bepaald in artikel
3 (Kernverplichtingen van Opdrachtgever) lid 3, maar Opdrachtnemer moet deze wel
uitvoeren als Opdrachtgever daartoe een schriftelijke opdracht geeft.

2.6 Opdrachtnemer zal voor Elementen die Opdrachtgever na de start van de
Overeenkomst daaraan wil toevoegen (meerwerk), meerprijzen aanbieden die in
overeenstemming zijn met of direct herleid kunnen worden uit de prijzen voor reeds
opgedragen overeenkomstige Elementen.
Opdrachtnemer zal voor Elementen die Opdrachtgever na de start van de Overeenkomst
daaruit wil verwijderen (minderwerk), minderprijzen berekenen die gelijk zijn aan de
prijzen die hij heeft gespecificeerd voor de in dat minderwerk betrokken Elementen:

e Bij de oorspronkelijke aanbieding in Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik

van de Overeenkomst);
e Bij een aanbieding voor meerwerk na de start van de Overeenkomst.

Pagina 7 van 51



De berekening voor het loon- en materiaalbestanddeel in Bijlage 14 is hiervoor vanaf
31 december 2024 van toepassing voor de indexering van de oorspronkelijk aangeboden
prijzen naar de datum van de meer- of minderprijsaanbieding.

2.7 Opdrachtnemer zal gevolg geven aan een verzoek van Opdrachtgever om de
looptijd van de Overeenkomst te verlengen overeenkomstig artikel 4 (Looptijd van de
Overeenkomst) lid 3.

2.8*  Opdrachtnemer zal aan het eind van de Onderhoudsperiode de vervulling en de
resultaten van de Dienstverlening overeenkomstig lid 2 van dit artikel opleveren aan
Opdrachtgever. De Elementen, als geheel, dienen bij oplevering in Conditie 3 of beter te
verkeren, waarbij de conditie door Opdrachtnemer bepaald is volgens de RVB BOEI
methode. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen in onderling overleg bepalen dat aan
een Element, dat in een Conditie 4 is vervallen, een Vervanging van een of meerdere
onderdelen achterwege blijft. In deze gevallen vervalt, zolang de Afwijking niet is
opgeheven door een Vervanging, de verplichting van Opdrachtnemer tot behoud van deze
Elementen in Conditie 3 of beter. Opdrachtnemer zal voor oplevering uiterlijk 6 maanden
voor het einde van de looptijd of een verlenging van de Overeenkomst een Plan van
overdracht overeenkomstig Bijlage 8 (Plan van overdracht, structuur en inhoud) ter
goedkeuring aan Opdrachtgever aanbieden. Opdrachtnemer zal de overdracht na akkoord
van Opdrachtgever volgens dit plan uitvoeren.

2.9 Opdrachtnemer zal periodieke veiligheidskeuringen in zijn opdracht laten
verrichten door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). Dit is van toepassing
voor alle Elementen in Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik van de Overeenkomst)
als volgt:
a) Personenliften en personen-goederenliften telkens na verloop van ten hoogste 18
maanden in navolging van het Warenwetbesluit liften 2016;
b) Overige Elementen telkens na verloop van ten hoogste 12 maanden in navolging
van het Warenwetbesluit machines en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.10 Opdrachtnemer zal de Dienstverlening zodanig verrichten dat er geen afkeuringen
plaatsvinden om redenen die binnen zijn invloed liggen. Alle Elementen moeten
gedurende de looptijd van de Overeenkomst voorzien zijn van een geldig niet verlopen
certificaat van goedkeuring van een NL-CBI.

2.11  Opdrachtnemer zal, indien vereist door Opdrachtgever en Beheerders,
medewerking verlenen aan bijzondere veiligheidsonderzoeken en registraties, waaronder
het afstaan van DNA van personeel dat voor de Dienstverlening toegang verleend moet
worden tot bepaalde Gebouwen met een verhoogd beveiligingsniveau. Opdrachtnemer zal
gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor in te zetten personeel blijven voorzien
in Verklaringen Omtrent Gedrag, waarvan de datum van afgifte niet meer dan 12
kalendermaanden is verstreken.
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2.12  Opdrachtnemer beheert de alarmvoorzieningen waar die wettelijk in Elementen
aanwezig moeten zijn voor door omstandigheden opgesloten geraakte personen. Daartoe
behoren de vaststelling en registratie van type en telefonietechnologie van de
voorzieningen en de periodieke verificatie van de juiste werking ten aanzien van
communicatie met een hulpdienst. Deze hulpdienst moet voortdurend een willekeurig
door Opdrachtgever aan te wijzen partij kunnen zijn, waaronder de hulpdienst van
Opdrachtnemer zelf.

2.13  Opdrachtnemer zal voor het uitvoeren van RVB BOEI inspecties personen
inzetten, die in de discipline ‘Transport’ tot ‘Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur
BOEI’ zijn opgeleid en die overeenkomstig de ‘Regeling Certificatiesysteem
Onderhoudskundige Vastgoed’ van Hobéon SKO beschikken over een geldig
persoonscertificaat. Opdrachtnemer zal deze inspecteurs vanaf de start van de
Overeenkomst inzetten overeenkomstig artikel 6 lid 5.

2.14  Voor het eerste en eventueel tweede aan Opdrachtnemer opgedragen perceel, dat
personenliften (N 1081, NEN 1081, EN 81-1/2, EN 81-20) als Element bevat, moet
Opdrachtnemer per perceel tenminste 1 ‘Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur
BOEI' in de discipline ‘Transport’ in vaste loondienst hebben of nemen. Uitdiensttreden of
uitval van betrokkene(n) moet uiterlijk anderhalf jaar na de gebeurtenis door
Opdrachtnemer zijn opgelost door personele vervanging en/of opleiding. Het niet in vaste
loondienst hebben van (een) inspecteur(s) bij de start van de Overeenkomst moet
uiterlijk anderhalf jaar daarna, door Opdrachtnemer zijn opgelost door werving en/of
opleiding.

2.15 Opdrachtnemer is bevoegd om RVB BOEI inspecties uit te besteden aan derde
partijen, die inzet van Gecertificeerde Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI in de
discipline Transport aanbieden:
e Voor percelen welke geen personenliften als element bevatten;
e Voor de levering van benodigde extra capaciteit wanneer deze de capaciteit in
vaste dienst van Opdrachtnemer op enig moment overtreft voor percelen welke
personenliften als element bevatten.

2.16  Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan een verdergaande centralisatie van
het beheer van technische gegevens en optimalisatie van registratie van gegevens
betreffende onderhoud, storingen, modificaties en keuringen, via een eventuele
uitbreiding en/of wijziging van de Web-based applicatie Opdrachtgever.

2.17  Opdrachtnemer zal zijn facturen na de Betaalperiode waarin Opdrachtgever

daarom verzoekt elektronisch verzenden aan Opdrachtgever via Digipoort
(https://www.logius.nl/diensten/e-factureren).
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2.18 In aanvulling op hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, zal
Opdrachtnemer binnen het kader van de Overeenkomst:

a) Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd informeren over al hetgeen voor de
uitvoering van de Overeenkomst relevant is;

b) Zelfstandig die informatie vragen die hij nodig heeft en waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet weten dat die bij Opdrachtgever reeds beschikbaar is of moet
zijn;

c) Opdrachtgever die ondersteuning verlenen welke noodzakelijk is voor een goede
uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 3 - Kernverplichtingen van Opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever zal per Betaalperiode betalen:
a) De verschuldigde Periodieke Vergoeding overeenkomstig Bijlage 11
(Betalingsmechanisme);
b) De verschuldigde Vergoeding voor Variabele Diensten overeenkomstig Bijlage 11;
c) De verschuldigde vergoeding indien zich een Geval van Vergoeding voordoet
(waaronder een opgedragen Wijziging) overeenkomstig artikel 11 (Geval van
Vergoeding) en Bijlage 15 (Vergoeding bij Geval van Vergoeding).

3.2 Indien Opdrachtgever Wijzigingen of Variabele Diensten wenst, dan zal
Opdrachtgever in ieder geval hiervoor een prijsopgave vragen van Opdrachtnemer.

3.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van Wijzigingen of Werken met betrekking op
Elementen uit Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik van de Overeenkomst) wenst,
kan hij deze aanbesteden onder meerdere aanbieders, waaronder Opdrachtnemer zal
deelnemen. Indien aanbesteding tot opdrachtverstrekking leidt aan een andere partij dan
Opdrachtnemer, zal oplevering plaatsvinden met vaststelling van de feitelijke situatie en
acceptatie door Opdrachtnemer opdat hij het opgeleverde in onderhoud kan nemen
overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst. Tot het moment van acceptatie
door Opdrachtnemer ligt de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de
betrokken Elementen bij Opdrachtgever.
Dit is van toepassing voor:
a) Integrale vervanging of herbouw van Elementen waarvoor de investering hoger is
dan € 33.000,-;
b) Vervanging van een of meerdere onderdelen of modificaties van Elementen
waarvoor de investering per desbetreffend Element hoger is dan € 33.000,-;
¢c) Vervanging van onderdelen onder toepassing van artikel 2 lid 5.

3.4 Opdrachtgever zal, zodra en zolang de Periodieke Vergoeding is afgenomen tot
minder dan 85% van de oorspronkelijke bij de start van de Overeenkomst bepaalde
Periodieke Vergoeding, bij verdere afname door extra minderwerk, als compensatie voor
overheadkosten een eenmalige vergoeding aan Opdrachtnemer betalen.
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Deze eenmalige vergoeding bedraagt 5% van de prijs, die Opdrachtnemer heeft
gespecificeerd voor 1 jaar Dienstverlening t.b.v. de in dat extra minderwerk betrokken
Elementen:

e Bij de oorspronkelijke aanbieding in Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik

van de Overeenkomst);

e Bij een aanbieding voor meerwerk na de start van de Overeenkomst.
De berekening voor het loon- en materiaalbestanddeel in Bijlage 14 is hiervoor vanaf
31 december 2024 van toepassing voor de indexering van de oorspronkelijk aangeboden
prijzen en het grensbedrag van 85% naar de datum van de minderprijsaanbieding.

3.5 Opdrachtgever zal, indien van toepassing, de door overheden berekende kosten
voor zijn rekening nemen voor veiligheidsonderzoeken voor personeel van
Opdrachtnemer, dat voor de Dienstverlening toegang moet krijgen tot Gebouwen met een
verhoogd veiligheidsniveau. Daarvan zijn uitgezonderd de door overheden berekende
kosten voor het periodiek verkrijgen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor in te zetten
personeel met een periode van 12 kalendermaanden en langer.

3.6 Voor het eerste en eventueel tweede aan Opdrachtnemer opgedragen perceel, dat
personenliften als Element bevat, zal Opdrachtgever een vergoeding betalen van

€ 1.000,- per persoon voor de door Hobéon SKO te berekenen kosten voor het verkrijgen
van het persoonscertificaat voor Onderhoudskundig Inspecteur BOEI in de discipline
"Transport’ als bedoeld in artikel 2 lid 13 en 14. Dit is van toepassing zolang
Opdrachtnemer na start van de Overeenkomst minder dan 2 Gecertificeerde
Onderhoudskundige Inspecteurs BOEI in vaste loondienst heeft. Deze vergoeding wordt
maximaal voor twee personen betaald onder voorbehoud van een met goed gevolg
afgelegd examen en een bij Hobéon SKO behaald persoonscertificaat.

3.7 In aanvulling op hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, zal
Opdrachtgever binnen het kader van de Overeenkomst:

a) Opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd informeren over al hetgeen voor de
uitvoering van de Overeenkomst relevant is;

b) Zelfstandig die informatie vragen die hij nodig heeft en waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet weten dat die bij Opdrachtnemer reeds beschikbaar is of moet
zijn;

c) Opdrachtnemer die ondersteuning verlenen welke noodzakelijk is voor een goede
uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 — Start Transitie, Uitvoering en Looptijd van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst start op 1 mei 2023. Bij de start van de Overeenkomst moet
Opdrachtnemer voldoen aan de voorwaarden voor aanvang van de Transitiefase
overeenkomstig Bijlage 4. Indien dit niet het geval is, is er sprake van een tekortkoming
Opdrachtnemer waarvoor een Korting wordt toegepast overeenkomstig de eisen in Bijlage
3 (Programma van Eisen Transport-technische installaties).
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4.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar en 2 maanden. Hij
loopt van 1 mei 2023 tot en met 30 juni 2027. Dit is inclusief de Transitiefase.

4.3 De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een
periode van 1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd. Opdrachtgever
zal, indien hij dit wenst, uiterlijk 6 maanden voor einde van de (eventueel verlengde)
looptijd Opdrachtnemer schriftelijk aangeven om de looptijd te verlengen.

4.4 De Transitiefase loopt vanaf de start van de Overeenkomst tot, gerekend 3
maanden na deze start, het moment dat Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden
voor beéindiging van de Transitiefase overeenkomstig Bijlage 4. Indien dit niet het geval
is, is er sprake van een tekortkoming Opdrachtnemer waarvoor een Korting wordt
toegepast overeenkomstig de eisen in Bijlage 3 (Programma van Eisen Transport-
technische installaties).

4.5 De Onderhoudsperiode begint 3 maanden na de start van de Overeenkomst en
eindigt bij het einde van de looptijd of de verlenging van de Overeenkomst.

4.6 Partijen hebben het recht de Overeenkomst voortijdig te beéindigen op basis van
artikel 16.

Artikel 5 - Samenwerking met de voormalige en met een opvolgende
opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer zal, teneinde zich optimaal te kunnen inwerken en de procedures
zo goed mogelijk eigen te kunnen maken, tijdens de Transitiefase in een
overdrachtsprocedure (op basis van Bijlage 8 (Plan van overdracht, structuur en inhoud)
samenwerken met de voorgaande opdrachtnemer voor onderhoud.

5.2 Opdrachtnemer zal gedurende de laatste 3 maanden van de looptijd of verlenging
van de Overeenkomst samenwerken met een opvolgende opdrachtnemer voor onderhoud
om de Dienstverlening aan deze over te dragen op basis van Bijlage 8.

Artikel 6 — Wijze van uitvoering van de Dienstverlening
Dienstverlening algemeen

6.1 De Dienstverlening dient zodanig te worden uitgevoerd dat Gebruikers een
minimum aan overlast ervan ervaren, dat veiligheid en gezondheid van Gebruikers en
voor de Dienstverlening ingezet personeel niet aan risico’s worden blootgesteld en dat
schade aan bezittingen van Opdrachtgever en Gebruikers wordt voorkomen.

6.2*  Opdrachtnemer zal de Dienstverlening zodanig uitvoeren dat de Functionaliteit en
veiligheid van de Elementen wordt gewaarborgd en dat de Conditie van de Elementen en
de vervuilingsgraad van de Elementen en de ruimten waarin deze zich bevinden, in

overeenstemming met de eisen in Bijlage 3 (Programma van Eisen Transport-technische
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installaties) worden gehouden. Opdrachtnemer zal daarbij beperking van het aantal
Storingen nastreven en tegengaan dat herhaling van Storingen optreedt.

6.3*  Per afzonderlijk Element mogen in 3 opeenvolgende Betaalperioden niet meer dan
3 Storingen optreden. Opdrachtnemer zal hiervoor de Dienstverlening en afhandeling
uitvoeren overeenkomstig de eisen in Bijlage 3. Indien na overschrijding van de hiervoor
gaande Eis het aantal Storingen gedurende de 2 daaropvolgende Betaalperioden nog
steeds met meer dan 1 per Betaalperiode toeneemt, dient Opdrachtnemer een Plan van
aanpak te maken om te komen tot een structurele oplossing, en deze aan te bieden aan
Opdrachtgever en na akkoord uit te voeren. Hiervan zijn uitgezonderd de Storingen welke
zijn veroorzaakt door handelingen in strijd met de gebruiksvoorschriften van het Element
en door de Gebruiker aan het Element toegebrachte schade. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer stellen in onderling overleg vast wat het maximaal toegestane aantal
Storingen is voor Elementen van welke de Conditie is vervallen naar 4 of slechter.

6.4 Alle Dienstverlening die een proces van de Gebruiker beinvloedt, mag alleen met
toestemming van de Beheerder uitgevoerd worden. Opdrachtnemer zal in dit geval met
de Beheerder afspraken maken over aard en aanpak van werkzaamheden en eventueel in
te zetten middelen. Indien nodig of door de Beheerder gewenst, stelt Opdrachtnemer een
Detailplanning op, waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

Vaststellen van de feitelijke situatie bij aanvang van de Overeenkomst

6.5*  Opdrachtnemer zal uiterlijk 10 maanden na de start van de Overeenkomst,
gereed zijn met de vaststelling van de feitelijke situatie van de Elementen. Alle Elementen
moeten dan zijn geverifieerd en geinspecteerd op basis van RVB BOEI. De daarbij
geconstateerde Afwijkingen moeten dan zijn gecorrigeerd.
Deze verificatie betreft:
a) Het inspecteren van de Elementen en, voor zover zoals liftschachten daarvoor
exclusief bestemd, de ruimten waarin deze zich bevinden;
b) Het vaststellen van de conditiescores van de Elementen volgens de RVB BOEI
methode in de thema’s Onderhoud en Energiezuinigheid & duurzaamheid;
c) Het vaststellen van de aantallen en de (hoofd)kenmerken van de Elementen op
basis van Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik van de Overeenkomst);
d) Het vaststellen van de aanwezigheid, de volledigheid en de staat van de
Revisiebescheiden van de Elementen;
e) Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de administratieve gegevens
(per Element) in de Web-based applicatie Opdrachtgever;
f) Het vaststellen van de vervuilingsgraad van de Elementen en, voor zover zoals
liftschachten daarvoor exclusief bestemd, de ruimten waarin deze zich bevinden.
Afwijkingen van de door Opdrachtgever in Bijlage 2 aangegeven feitelijke situatie en
Conditie van de Elementen kunnen na goedkeuring Opdrachtgever vanaf de start van de
Onderhoudsperiode worden verholpen. Deze Afwijkingen moeten uiterlijk in de 10 maand
na de start van de Overeenkomst zijn gecorrigeerd. Dit is eveneens van toepassing voor
in de Web-based applicatie Opdrachtgever geregistreerde (technische) gegevens van de
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Elementen, die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Ontbrekende
(technische) gegevens, eventuele aanwezigheid van een gsm-spreek-luister
alarmvoorziening in personenliften en eventuele aanwezigheid van beglazing binnen in
liftschachten, die periodiek gewassen (zou) moet(en) worden, moeten uiterlijk in de 10¢
maand na de start van de Overeenkomst zijn aangevuld in de Web-based applicatie
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal hiervoor direct vanaf de start van de Overeenkomst al
Zijn bezoeken aan Gebouwen en werkzaamheden plannen opdat deze termijn wordt
gehaald.

6.6 Indien Opdrachtnemer bij deze verificatie en inspectie vaststelt dat de feitelijke
situatie van een Element niet in overeenstemming is met de gegevens uit de Bijlage 2 en
de daarop van toepassing zijnde eisen uit Bijlage 3 (Programma van Eisen Transport-
technische installaties) en wel op een zodanige wijze dat hij het Element niet onder de
voorwaarden van de Overeenkomst in onderhoud kan nemen, stelt hij Opdrachtgever na
vaststelling daarvan in kennis. Daarbij zal Opdrachtnemer de nodige informatie over de
Afwijking verstrekken aan Opdrachtgever. Deze informatie omvat een prijsaanbieding ter
correctie, omschrijving, bewijs (zo nodig foto’s van de vastgestelde Afwijking) en de
argumenten waarom Opdrachtnemer door de Afwijking het Element niet in onderhoud kan
nemen onder de voorwaarden van de Overeenkomst. Aangetroffen maar niet in Bijlage 2
voorkomende en dus nieuw aan de Overeenkomst toe te voegen Elementen moeten bij
het vaststellen van de feitelijke situatie worden geprijsd overeenkomstig artikel 2 lid 6 of
indien dit niet mogelijk is op basis van marktconformiteit.

6.7 Opdrachtnemer moet in geval van een Afwijking als bedoeld in lid 6 van dit artikel
uiterlijk in de 7° maand na de start van de Overeenkomst met Opdrachtgever tot
overeenstemming komen over de aard van de Afwijking en de feitelijke situatie van het
desbetreffende Element. Opdrachtnemer meldt deze Afwijkingen en de oplossing daarvan
in lijsten van 1 of meerdere voorstellen Wijziging Opdrachtnemer overeenkomstig artikel
12 (Wijzigingen). Opdrachtgever en Opdrachtnemer moeten met elkaar overeenkomen
dat er daadwerkelijk sprake is van een Afwijking als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien
naar oordeel van Opdrachtgever inderdaad een maatregel voor correctie noodzakelijk is
voordat Opdrachtnemer het desbetreffende Element in onderhoud kan nemen, wordt deze
maatregel, overeenkomstig artikel 12 lid 5 en 6, verder beschouwd als een Wijziging
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Wijzigingen Opdrachtgever initiéren en verwerken in
de Web-based applicatie Opdrachtgever, waarbij na goedkeuring door Opdrachtgever per
element een E-mail (opdracht) gegenereerd wordt inclusief Inkoopordernummer. Na
oplevering aan Opdrachtgever en na diens goedkeuring van het uitgevoerde werk kan
Opdrachtnemer op basis van het Inkoopordernummer zijn factuur indienen.

6.8*  Opdrachtnemer zal voor de procedure volgens lid 7 van dit artikel, uiterlijk in de

62 maand na de start van de Overeenkomst voorstellen Wijziging Opdrachtnemer indienen
voor het Herstel van Afwijkingen als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
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Vervangingen ten gevolge van Afwijkingen die later dan 7 maanden na de start van de
Overeenkomst zijn vastgesteld, zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer:
e Tot een bedrag van € 10.000,- per Vervanging;
e Tot een bedrag van € 33.000,- per jaar, opgeteld voor een of meerdere
Vervangingen.
De Drempel overeenkomstig lid 14 van dit artikel is hierop niet van toepassing.

6.9 De herstelling van Afwijkingen die bij de vaststelling van de feitelijke situatie zijn
gebleken en opgedragen, moet uiterlijk 10 maanden na de start van de Overeenkomst
zijn voltooid.

6.10 Op respectievelijk 3 maanden en 6 maanden na de start van de Overeenkomst
zullen evaluaties door Opdrachtgever plaatsvinden van de voortgang van de activiteiten
van Opdrachtnemer betreffende de vaststelling van de feitelijke situatie overeenkomstig
lid 5 van dit artikel.

Opdrachtnemer moet 3 en 6 maanden na de start van de Overeenkomst aantonen dat hij
tenminste respectievelijk 70% en 100% van de Afwijkingen in kaart heeft gebracht en
heeft voorbereid voor invoering in de Web-based applicatie Opdrachtgever.

Vervanging van elementen en onderdelen

6.11 Vervanging van onderdelen van Elementen door Opdrachtnemer moet altijd leiden
tot volledig herstel of waarborg van de functionaliteit. Indien een Wijziging Opdrachtgever
daartoe aanleiding geeft, moet Vervanging ook tot verbetering van de Functionaliteit van
die Elementen leiden. Opdrachtnemer zal preventieve vervanging van onderdelen, die hij
op eigen initiatief en voor eigen rekening uitvoert, registreren en kenbaar maken aan
Opdrachtgever. Een Vervanging zal niet leiden tot nadelen voor de Gebruiker en zal
bijdragen aan verbetering van de werking en betrouwbaarheid van het Element en het
voorkomen van storingen.

6.12* Opdrachtnemer zal uiterlijk 11 maanden na de start van de Overeenkomst voor
alle Elementen een Vervangingsplanning voor een periode van minimaal 5 jaar indienen.
Alle Vervangingen met een Financieel Nadeel groter dan € 2.500,- die binnen een termijn
van 2 kwartalen kunnen worden voorzien, moeten door Opdrachtnemer in de
Vervangingsplanning zijn opgenomen. Daartoe zal Opdrachtnemer gedurende de eerste
10 maanden na de start van de Overeenkomst alle Elementen inspecteren en de Conditie
ervan vaststellen. Tevens zal Opdrachtnemer de aard, omvang en het tijdstip van
Vervangingen binnen de termijn van minimaal 5 jaar bepalen en noodzaak, nut en
tijdigheid ervan aantonen aan Opdrachtgever. De Vervangingsplanning moet per Gebouw
opgesteld worden en gespecificeerd zijn per Element en voorgenomen vervangingen,
inclusief tijdstip en een reéle voorlopige kostenopgave, die verdeeld is over de termijn
van 5 jaar. Opdrachtnemer zal al naar gelang de inspecties zijn gevorderd, per Gebouw
de reeds afgekomen delen van de Vervangingsplanning indienen. Opdrachtnemer zal,
ingaande bij het eind van het 3¢ kwartaal van de Onderhoudsperiode, voor zover er
sprake is van mutaties ten opzichte van een eerder ingediende Vervangingsplanning,
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ieder kwartaal een geactualiseerde Vervangingsplanning indienen aan de hand van zijn
bevindingen, inspecties en analyses tijdens de uitvoering van de Dienstverlening.
Opdrachtnemer zal bij actualiseren van de Vervangingsplanning steeds een termijn van
de komende 5 jaar inzichtelijk maken.

Opdrachtnemer zal door een NL-Conformiteitsinstantie bij een veiligheidskeuring
vastgestelde keuringspunten, die niet tot afkeur hebben geleid, opnemen als mutatie in
de Vervangingsplanning. Hij zal deze punten herstellen voordat de volgende
veiligheidskeuring plaatsvindt.

6.13 De Vervangingsplanning behoeft de acceptatie van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan geen recht op levering van Vervangingen ontlenen aan de
geaccepteerde Vervangingsplanning als zodanig. Gedurende de Onderhoudsperiode zal
Opdrachtnemer voor in de Vervangingsplanning geplande Vervangingen op het geéigende
moment, maar wel na overleg met Opdrachtgever, een voorstel Wijziging Opdrachtnemer
indienen overeenkomstig artikel 12 (Wijzigingen) lid 5.

6.14* Integrale vervanging van Elementen door Opdrachtnemer vindt uitsluitend plaats
in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vergoedt bij
Vervangingen van onderdelen van Elementen slechts het Financieel Nadeel voor
Opdrachtnemer voor zover dat uitgaat boven een Drempel. Voor percelen met
personenliften (N 1081, NEN 1081, EN 81-1/2, EN 81-20), roltrappen, hefplateaus, etc.,
is de Drempel € 2.500,-. Voor percelen met gevelonderhoud installaties, waaronder
gevelliften, gevelladders etc., is de Drempel € 1.000,-.
De Drempel wordt berekend per te vervangen onderdeel (stuks, met inbegrip van de
middelen voor bevestiging en aansluiting van het onderdeel). Opdrachtnemer zal de
kosten berekenen overeenkomstig de tarieven in Bijlage 11 (Betalingsmechanisme).
Er is geen Drempel van toepassing voor Vervangingen die:
a) Tenminste 2 kwartalen voordat deze (acuut) noodzakelijk worden, reeds zijn
voorzien en gepland in de Vervangingsplanning.
b) Deel uitmaken van een eerder door Opdrachtgever afgewezen voorstel Wijziging
Opdrachtnemer.

6.15 Voor een Vervanging met een Financieel Nadeel groter dan € 33.000,- zal
Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden een Plan van aanpak
overeenkomstig Bijlage 7 (Plan van aanpak; Structuur en Inhoud) voorleggen aan
Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas starten met de uitvoering na goedkeuring en een
inkooporder door Opdrachtgever. Bij voltooiing van de leveringen en werkzaamheden
moet een opneming plaatsvinden. Zie bijlage 23 (Proces-verbaal van opneming).

6.16 Voor een Vervanging met een Financieel Nadeel groter dan € 5.000,- en kleiner
dan of gelijk aan € 33.000,- zal Opdrachtnemer, voordat hij actie onderneemt, een
planning van de voorgenomen werkzaamheden en oplevering voorleggen aan
Opdrachtgever. Daarbij hoort een specificatie van loon en materiaal overeenkomstig
Bijlage 16 Calculatieformulier, een specificatie van fabricaten en typen van vervangende
onderdelen en een planning van werkzaamheden en oplevering. Opdrachtnemer kan pas
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starten met de uitvoering na goedkeuring en een inkooporder door Opdrachtgever. Voor
Vervangingen boven € 15.000,- moet een opneming plaatsvinden bij voltooiing van de
leveringen en werkzaamheden.

6.17* Voor Vervangingen met een Financieel Nadeel groter dan € 2.500,- en kleiner dan
of gelijk aan € 5.000,- zal Opdrachtnemer in geval van acute of onverwachte noodzaak
van een dergelijke Vervanging direct tot uitvoering overgaan en Opdrachtgever in kennis
stellen van de voorgenomen maatregelen. De verantwoording voor deze Vervangingen zal
geschieden in het Kwartaaloverleg over de periode waarin de vervanging heeft
plaatsgevonden.

6.18 Voor Vervangingen die vallen onder de Drempel overeenkomstig lid 14 van dit
artikel en Vervangingen met een Financieel Nadeel kleiner dan of gelijk aan € 2.500,- zal
Opdrachtnemer direct tot uitvoering overgaan. De verantwoording voor deze
Vervangingen zal geschieden in het Kwartaaloverleg over de periode waarin de
vervanging heeft plaatsgevonden.

6.19 Opdrachtnemer zal binnen 5 werkdagen na uitvoering de volgende Vervangingen
registreren in de Web-based applicatie Opdrachtgever inclusief de datum van uitvoering:

a) Integrale Vervanging van een Element;

b) Vervangingen van onderdelen, die leiden tot wijziging van de hoofdkenmerken
(modificatie) van een Element;

c) Vervangingen van onderdelen, die leiden tot verbetering van de Conditie en de
energieprestatie van het betreffende Element (wijziging conditiescore in de BOEI-
thema’s Onderhoud en Energiezuinigheid & duurzaamheid);

d) Vervanging of nieuwe plaatsing van een alarmvoorziening voor door
omstandigheden opgesloten geraakte personen.

6.20 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen van bij de Gebruiker
gewijzigde omstandigheden waardoor noodzaak of behoefte is of zal ontstaan tot
vervanging of nieuwe plaatsing van een alarmvoorziening in een of meerdere Elementen.
Een vervanging ten gevolge van een wijziging van de toegepaste telefonietechnologie of
een nieuwe plaatsing van een alarmvoorziening, met uitzondering van de kosten voor
abonnementen (simkaarten) en aansluitingen bij gsm-telefonieaanbieders, wordt
beschouwd als een Wijziging Opdrachtgever.

6.21  Door Opdrachtnemer te leveren Elementen en vervangende onderdelen van
Elementen dienen zo veel mogelijk vrij op de markt verkrijgbaar en vrij programmeerbaar
te zijn en zonder belemmering door daarvoor gekwalificeerde derden onderhouden en
ingeregeld te kunnen worden. Opdrachtnemer garandeert bij de levering deze
hoedanigheid voor de termijn na de Onderhoudsperiode ten behoeve van onderhoud door
een opvolgende opdrachtnemer. Alle informatie, instructies voor onderhoud en inregelen,
gereedschap en bescheiden die hiervoor noodzakelijk zijn, dienen per Gebouw, direct en
zonder extra kosten aan Opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld.
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6.22  Door Opdrachtnemer te leveren Elementen en vervangende onderdelen van
Elementen dienen door hem schriftelijk gegarandeerd te worden voor minimaal de
nominale levensduur van deze onderdelen. Opdrachtnemer zal zijn keuze van
vervangende onderdelen zodanig afstemmen dat deze een nominale levensduur hebben
die redelijk geacht mag worden in verhouding tot de resterende levensduur van het
Element.

Revisiebescheiden

6.23 Indien naar aanleiding van onderhoud of een vervanging van onderdelen van een
Element of modificatie van een Element, de Revisiebescheiden worden vervangen of
gewijzigd, zal Opdrachtnemer direct daarna de elektronische bestanden daarvan aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal documenten, tekeningen en
schema'’s in pdf-formaat leveren. Indien tekeningen en schema’s in AutoCAD dwg-formaat
beschikbaar zijn, zal Opdrachtnemer naast het pdf-formaat deze ook in het dwg formaat
leveren inclusief de bestanden zoals plotstyle tables, die voor de correcte verwerking
noodzakelijk zijn.

6.24  Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde
Revisiebescheiden permanent actueel en in goede staat houden. Tevens zal
Opdrachtnemer de Revisiebescheiden permanent bij een Element beschikbaar houden.

Voorwaarden bij de afhandeling van Meldingen van Opsluitingen, Storingen,
Gebreken en keuringspunten

6.25 Opdrachtnemer verkrijgt bij een Melding van een Opsluiting of Storing een
Storingsmelding formulier met de volgende informatie:
e Identificatie van degene die de Melding heeft gedaan;
e Een omschrijving van de Melding;
e De datum en het tijdstip van de Melding;
e Voor zover het een Storing betreft het Element volgnummer waarop de Storing
betrekking heeft;
e Voor zover het een Storing betreft of het een Storing is die urgente afthandeling
vereist;
e Voor zover het een Storing betreft of er sprake is van Opsluiting van een of
meerdere personen;
e Eventuele bijzonderheden;
e Een Inkoopordernummer.

Indien Opdrachtnemer door omstandigheden, als genoemd in artikel 9 lid 3 en 4, een
Melding ontvangt zonder tussenkomst van Opdrachtgever, meldt Opdrachtnemer deze
Melding uiterlijk de eerstvolgende werkdag met het Element volgnummer en gegevens
van de Storing door aan Opdrachtgever om alsnog een Inkoopordernummer te verkrijgen.
In gevallen als genoemd in lid 29 van dit artikel zal Opdrachtnemer overeenkomstig
handelen.
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Om ervoor te zorgen dat de storingsafhandeling correct verloopt zal Opdrachtnemer bij
aanvang van de Onderhoudsperiode met de Beheerder afstemmen dat storingsmeldingen
worden gedaan op basis van de Element volgnummers die door Opdrachtgever kenbaar
zijn gemaakt bij de opdrachtverlening. Deze mogen eventueel worden aangevuld met
indicaties of nummeringen van de Beheerder zelf.

6.26  Opdrachtnemer zal Meldingen van Opsluitingen direct met het zenden van een
monteur opvolgen en oplossen overeenkomestig lid 33 van dit artikel.

6.27* Opdrachtgever en Gebruikers hebben het recht om een Storing aan te merken als
een Storing die urgente afhandeling vereist. Dit recht is alleen van toepassing indien een
Melding aan Opdrachtnemer van een dergelijke Storing vergezeld gaat van de
contactgegevens van de Gebruiker die de Storing heeft gemeld. Opdrachtnemer zal in dit
geval meteen na de Melding optreden overeenkomstig lid 32 van dit artikel.

6.28 Opdrachtnemer zal een door een Gebruiker gemelde Storing, die geen Opsluiting
is, afhandelen en oplossen overeenkomstig lid 32 en 33 van dit artikel.

6.29 Opdrachtnemer zal een Gebrek niet zijnde een Storing, dat tijdens een bezoek
aan een Element door hem wordt geconstateerd of door een Gebruiker aan hem wordt
meegedeeld en dat op termijn tot een Storing kan leiden, zo mogelijk onmiddellijk tijdens
het bezoek herstellen of anders afhandelen overeenkomstig lid 28 uitgezonderd lid 32 van
dit artikel en met in acht name van artikel 9 lid 4.

6.30* Opdrachtnemer zal in geval van Gebreken, die bij een veiligheidskeuring door een
NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie worden geconstateerd als een (af)keuringspunt als
volgt handelen:

a) Indien de oorzaak van het Gebrek buiten zijn invloed ligt, dit direct na de keuring
melden aan Opdrachtgever en vermelden in het Procesmonitoringsrapport Bijlage
12b als Afwijking met als actienemer Opdrachtgever;

b) Indien de oorzaak een Prestatiegebrek is van Opdrachtnemer, dat heeft geleid tot
afkeur, dit direct na de keuring melden aan Opdrachtgever, geheel voor eigen
rekening en risico herstellen en na herstel een herkeuring laten uitvoeren;

c) Indien de oorzaak een Prestatiegebrek is van Opdrachtnemer, dat niet heeft
geleid tot afkeur, dit afhandelen overeenkomstig lid 12 van dit artikel wanneer
een oplossing op termijn is toegestaan of afhandelen overeenkomstig lid 33
wanneer omgaand herstel nodig is.

6.31* Voor de gevelonderhoud installaties op Defensie gebouwen in het Perceel OT
23.359 is DEEL 2 artikel 6 lid 31 van toepassing voor het verkrijgen van toegang tot en

begeleiding op Defensie gebouwen.

In verband met eventuele begeleiding van Opdrachtnemer in het Gebouw en om onnodige
wachttijden te voorkomen voor uitvoering van de Dienstverlening, moet Opdrachtnemer
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minimaal 48 uur voorafgaand aan het betreden van het Gebouw een afspraak met de
Beheerder maken. Deze 48 uur termijn geldt niet voor Storingen.

Opdrachtnemer zal er rekening mee houden dat bij het betreden en/of verlaten van
Gebouwen, vertraging kan optreden door wachttijden door onvoorziene omstandigheden.
Extra wachttijd boven de 30 minuten komt voor verrekening in aanmerking
overeenkomstig Bijlage 11 (Betalingsmechanisme) paragraaf 6.2 (Eenheidsprijzen).
Opdrachtnemer moet in voorkomend geval de specificatie van de extra wachttijd indienen
voor het Kwartaaloverleg. De specificatie betreft het adres van de locatie, begin en eind
van de extra wachttijd, het aantal kwartieren dat berekend moet worden overeenkomstig
Bijlage 11 paragraaf 6.2 en de oorzaak van de extra wachttijd. De redelijke termijn
overeenkomstig artikel 15 lid 1 wordt verlengd met de duur van de extra wachttijd.

6.32 In geval van een gemelde Storing dient Opdrachtnemer direct, voordat een
monteur gezonden wordt, contact te leggen met de Gebruiker om de eventuele door de
Gebruiker aangemerkte urgentie van de storingsafhandeling te verifiéren en om het werk,
de exacte locatie van de Storing en toegang tot het Gebouw af te stemmen. Indien door
omstandigheden buiten de invloed van Opdrachtnemer niet binnen 30 minuten na
ontvangst van een Melding van een Storing een afspraak met de Gebruiker tot stand
gekomen is, zendt Opdrachtnemer een monteur naar het Gebouw met in acht name van
lid 33 en 36 van dit artikel. Bij een Melding van een Storing die urgente afhandeling
vereist, is Opdrachtnemer vrij om naar eigen beoordeling een monteur naar het Gebouw
te zenden, zodra de eerste poging tot contact leggen met de Gebruiker niet is geslaagd.

6.33* Voor de gevelonderhoud installaties op Defensie gebouwen in het Perceel OT
23.359 is DEEL 2 artikel 6 lid 33 van toepassing voor de eisen betreffende de Hersteltijd.

Opdrachtnemer zal Meldingen van Opsluitingen, Storingen, Gebreken en keuringspunten
als bedoeld in lid 30 sub c van dit artikel oplossen binnen de Hersteltijden die in Bijlage 3
(Programma van Eisen Transport-technische installaties) zijn gesteld. De Hersteltijd
verstrijkt vanaf het tijdstip van ontvangst van een Melding door Opdrachtnemer tot het
tijdstip van:

a) Bevrijding van de opgesloten Gebruikers;

b) Functioneel of definitief herstel bij Storingen, die urgente afhandeling vereisen;

c) Definitief herstel voor alle overige Storingen, Gebreken, functionele herstellingen

en keuringspunten.

De Hersteltijd voor Opsluitingen verstrijkt 24 uren per etmaal op alle dagen van het jaar.
De Hersteltijd voor Storingen, die urgente afhandeling vereisen, verstrijkt tijdens de uren
tussen 08:00 uur en 22:00 uur op alle dagen van het jaar. De Hersteltijd voor overige
Storingen en keuringspunten verstrijkt tijdens de uren tussen maandag 08:00 uur en de
daaropvolgende vrijdag 22:00 uur. De Hersteltijd voor overige Storingen en
keuringspunten verstrijkt niet op Eerste en Tweede Kerstdag gezamenlijk, Nieuwjaarsdag,
Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, tussen de
daaraan voorafgaande avond 22:00 uur en de daaropvolgende morgen 08:00 uur.

Pagina 20 van 51



6.34

Opdrachtnemer zal de datum en het tijdstip van ontvangst van Meldingen,

registreren in zijn administratie. Dit is tevens van toepassing voor de in lid 36 van dit
artikel genoemde situaties. Opdrachtnemer zal deze registratie uiterlijk de eerstvolgende
werkdag na de desbetreffende Melding (eveneens) invoeren in de Web-based applicatie
Opdrachtgever, overeenkomstig lid 35 van dit artikel.

6.35
a)

b)

9]

6.36
a)

b)

o))

d)

e)

f)

Registratie van de afhandeling van Meldingen:

Opdrachtnemer zal de afhandeling van Meldingen registreren in de Web-based
applicatie Opdrachtgever met de datum en het tijdstip en, indien van toepassing,
de verlengde Hersteltijd ten gevolge de in lid 36 van dit artikel genoemde
situaties;

Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever een procesbeschrijving
opstellen voor deze registratie. Ook voor het geval dat de Web-based applicatie
Opdrachtgever niet beschikbaar is, zal Opdrachtnemer een procesbeschrijving
opstellen als back-up procedure. Deze procesbeschrijvingen moeten door
Opdrachtnemer worden opgenomen in het Kwaliteitsplan;

Als de Web-based applicatie Opdrachtgever niet functioneert, vindt de registratie
van de afhandeling van Meldingen plaats overeenkomstig de back-up procedure.
Opdrachtnemer zal nadat de Web-based applicatie Opdrachtgever weer
beschikbaar is, binnen 5 werkdagen alle registraties uit de back-up alsnog
registreren in de Web-based applicatie Opdrachtgever.

Voor de volgende situaties wordt de Hersteltijd verlengd:

Wanneer de levering noodzakelijk is van een cruciaal onderdeel, dat is
opgenomen in Bijlage 13 (Levertijd cruciale onderdelen), met de totale aanvulling
van de Hersteltijd volgens opgave in deze bijlage;

Wanneer de toegang tot het Gebouw wordt belemmerd, met de duur waarin de
toegang tot het Gebouw werd belemmerd;

Wanneer geen contact en geen afspraak overeenkomstig lid 32 van dit artikel
tussen Opdrachtnemer en de Gebruiker tot stand komt, met 30 minuten;
Wanneer bij de Melding of de afspraak overeenkomstig lid 32 van dit artikel door
de Gebruiker wordt aangegeven dat de Storing op een later tijdstip kan worden
afgehandeld met de duur van de Melding tot het tijdstip waarop wordt
aangegeven dat de Storing kan worden afgehandeld. Opdrachtnemer moet
daarbij vastleggen met wie de afspraak is gemaakt;

Bij Vervangingen met een Financieel Nadeel groter dan € 33.000,- die
noodzakelijk zijn voor het oplossen van een Storing onder omstandigheden
overeenkomstig lid 15 van dit artikel, met de duur vanaf Melding dat lid 15 van
dit artikel van toepassing is op de Storing tot het moment waarop het Plan van
aanpak door Opdrachtgever is goedgekeurd en de duur welke voor het Herstel in
het goedgekeurde Plan van aanpak is gepland;

Bij Vervangingen met een Financieel Nadeel groter dan € 5.000,- en kleiner dan
of gelijk aan € 33.000,- die noodzakelijk zijn voor het oplossen van een Storing
onder omstandigheden overeenkomstig lid 16 van dit artikel, met de eventueel
door Opdrachtnemer bepaalde aanvullende Hersteltijd en de duur vanaf Melding
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dat lid 16 van dit artikel van toepassing is op de Storing tot het moment waarop
Opdrachtgever de Vervanging goedkeurt.

6.37 Opdrachtnemer zal een vanwege de situaties in lid 36 van dit artikel verlengde
Hersteltijd als volgt registreren in de kolom “Bijzonderheden” in het
Procesmonitoringsrapport:

a) Datum en tijdstip uitgestelde start of nader afgesproken startdatum en tijd;

b) De verlengde Hersteltijd;

c) Datum en tijdstip gereed;

d) De Eis voor de Hersteltijd;

e) Berekening van de Hersteltijd ten opzichte van de Eis;

f) Opgave van een werkelijke Hersteltijd overschrijding, afgerond naar boven tot

gehele uren.

Overig

6.38 Opdrachtnemer stelt op afroep door Opdrachtgever personeel beschikbaar voor
toezicht op en begeleiding van niet voldoende onderrichte personen, die voor
werkzaamheden ruimten moeten betreden met specifieke gevaren door de aanwezigheid
van Elementen (liften) aldaar. Deze en overeenkomstige beschikbaarstelling van
personeel ten behoeve van andere werkzaamheden door niet voor het betreden van deze
ruimten onderrichte personen is een Variabele Dienst overeenkomstig Bijlage 11
(Betalingsmechanisme) paragraaf 6. In geval van glasbewassing berekent Opdrachtnemer
voor toezicht en begeleiding van glazenwassers in liftschachten de prijs voor 20 minuten
per 3,5 m hijshoogte (stopplaats) overeenkomstig de gegeven Eenheidsprijs in Bijlage 11
paragraaf 6.2.

6.39 Opdrachtnemer mag incidentele werkzaamheden aan elektrotechnische
installaties alleen met toestemming van de Installatieverantwoordelijke uitvoeren.

6.40 Eens per kwartaal per perceel wordt door Opdrachtgever een Kwartaaloverleg
gehouden over de resultaten van de Dienstverlening aan de hand van het
Procesmonitoringsrapport en de Dienstverleningsrapportage, waarbij een ter zake
deskundig vertegenwoordiger van Opdrachtnemer aanwezig moet zijn.

6.41 Naar behoefte zal Opdrachtgever operationeel overleg houden over de aanpak en
afhandeling van calamiteiten. Bij dit overleg moet namens Opdrachtnemer de direct bij de
activiteiten betrokken leidinggevende aanwezig zijn.

6.42 Naar behoefte zal Opdrachtgever operationeel overleg houden over incidentele
Vervangingen met een Financieel Nadeel groter dan € 5.000,-die niet reeds 2 of meer
kwartalen voor de melding ervan, in de overeenkomstig lid 13 van dit artikel door
Opdrachtgever geaccepteerde Vervangingsplanning waren voorzien. Bij dit overleg
moeten namens Opdrachtnemer de vertegenwoordiger(s) in het Kwartaaloverleg en,
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indien van toepassing, de direct bij de activiteiten betrokken leidinggevende aanwezig
zijn.

6.43  Opdrachtnemer verifieert bij alarmvoorzieningen, die moeten voldoen aan de
NEN-EN 81-28 overeenkomstig deze norm, de juiste werking voor wat betreft bediening
en communicatie met de hulpdienst. Opdrachtnemer test alarmvoorzieningen die niet aan
NEN-EN 81-28 hoeven te voldoen tenminste 2 maal per jaar op juiste werking.
Opdrachtnemer rapporteert in het Kwartaaloverleg de stand van zaken over de juiste
werking van de alarmvoorzieningen.

Artikel 7 - Kortingen

7.1 Bij Prestatiegebreken is een Korting op de betaling van de Periodieke vergoeding
van toepassing. Deze Korting wordt berekend op grond van Bijlage 3 (Programma van
Eisen Transport-technische installaties) en verrekend overeenkomstig Bijlage 11
(Betalingsmechanisme). De Korting, die gedurende een betaalperiode is opgelopen, wordt
met de periodieke vergoeding voor diezelfde betaalperiode verrekend. Bij voortduren van
de Afwijking in volgende periode(n) wordt de doorberekening van de Korting daarvoor
voortgezet.

7.2 Bij een Prestatiegebrek wordt, indien daarop tegelijkertijd meer dan 1 Korting van
toepassing is, uitsluitend de Korting berekend welke uiteindelijk het hoogst oploopt.

7.3 Opdrachtnemer zal Prestatiegebreken en de daarbij behorende Kortingen
specificeren in het Procesmonitoringsrapport.

Artikel 8 - Prijs

8.1 De overeengekomen prijzen voor de uit te voeren Diensten zijn opgenomen in
Bijlage 11 (Betalingsmechanisme). De prijzen hebben betrekking op alle in het kader van
de Overeenkomst te leveren en uit te voeren Diensten en eventuele daarbij behorende
materialen en Revisiebescheiden.

@
N
*

In de prijzen zijn begrepen:

a) Voor percelen welke personenliften als Element bevatten, de kosten voor
opleiding tot Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI in de discipline
Transport, de registratie bij Sertum en het geldig houden van de
persoonscertificering bij Hobéon voor de RVB BOEI inspectiemethode van de
betrokken inspecteurs;

b) De kosten voor de inspanningen en werkzaamheden van opdrachtnemer ten
behoeve van de oplevering overeenkomstig artikel 2 (Kernverplichtingen van
Opdrachtnemer) lid 8 en de overdracht aan de opvolgende opdrachtnemer
overeenkomstig artikel 5 (Samenwerking met de voormalige en met een
opvolgende opdrachtnemer) lid 2;

c) De kosten voor de interne Audits overeenkomstig artikel 10 (Kwaliteitsborging) lid

2;
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d)

e)

f)

g)

h)

7)

k)

De kosten van het management ten behoeve van de Dienstverlening en de
daarvoor te voeren administratie;

De voor de uitvoering benodigde kosten zoals loon, sociale lasten, voorrijden,
winst, risico en dergelijke exclusief de verschuldigde omzetbelasting;

De kosten voor de inzet bij het voeren van het Kwartaaloverleg en het
operationeel overleg;

De door overheden berekende en door Opdrachtnemer zelf te maken kosten voor
het periodiek verkrijgen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor in te zetten
personeel met een kortere periode dan 12 kalendermaanden;

De kosten voor abonnementen (simkaarten) en aansluitingen bij gsm-
telefonieaanbieders bij alarmvoorzieningen van personenliften, die in Bijlage 2
(Lijst van Elementen in het bereik van de Overeenkomst) als zodanig zijn
aangeduid.

Het opvolgen van alle Meldingen van Storingen en Herstel van Storingen en
Gebreken;

De Drempel bij alle voor de Instandhouding benodigde Vervangingen, waarop
artikel 6 (Wijze van uitvoering van de Dienstverlening) lid 14 van toepassing is;
De kosten voor herstel van Gebreken en herkeuring na afkeuring als bedoeld in
artikel 6 (Wijze van uitvoering van de Dienstverlening) lid 30 sub b.

Het tijdens de Transitiefase zorgdragen voor toegang tot de software en instelling
en onderhoudscodes van Elementen of onderdelen daarvan, voor zover nodig voor
het uitvoeren van de Dienstverlening;

m) Alle Vervangingen welke noodzakelijk zijn geworden vanwege handelingen of

n)

8.3

nalatigheid van Opdrachtnemer;

Het door Opdrachtnemer inschakelen van Onder-opdrachtnemers op grond van de
Overeenkomst en de daarvoor door Opdrachtnemer aan Onder-opdrachtnemers te
leveren assistentie en voorzieningen.

Niet in de prijzen inbegrepen zijn de kosten van Gevallen van Vergoeding

overeenkomstig artikel 11 (Geval van Vergoeding) en de kosten van:

a)
b)

o))

Wijzigingen en Werken als bedoeld in artikel 3 lid 3;

Schoonmaak, met uitzondering van schoonmaak van liftschachtput, -
machinekamervloeren en liftkooi daken als gevolg van vervuiling die onder
normale gebruiksomstandigheden te verwachten is;

Schoonmaak, met uitzondering van opruimen van vervuiling en afval ten gevolge
van werkzaamheden door Opdrachtnemer zelf.

Artikel 9 — Meldpunt/informatie en communicatie

9.1%*

Het Meldpunt Opdrachtgever voor Storingen is: RVB Storingsdienst, E-mailadres:

Postbus.RVB.Storingsdienst@rijksoverheid.nl, telefoonnummer: 0800 - 8991103.

9.2

Het Meldpunt Opdrachtnemer voor Storingen is: <Bedrijfsnaam>, E-mailadres:

<E-mailadres>, telefoonnummer: <telefoonnummer>. Dit Meldpunt dient gedurende het
gehele jaar, 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar te zijn voor het melden van
Storingen.
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9.3 In afwijking van lid 1 van dit artikel kan een Opsluiting ook op een andere wijze
worden gecommuniceerd met Opdrachtnemer (bijvoorbeeld mondeling door de Gebruiker,
telefonisch, via spreek-luisterverbinding in een liftkooi). Ook Storingen buiten
openingstijden van het betreffende Gebouw, kunnen door de Gebruiker telefonisch
worden gecommuniceerd naar het door Opdrachtnemer hiervoor ingerichte Meldpunt.

9.4 Wanneer Opdrachtnemer een Storing of Gebrek constateert welke nog niet door
Opdrachtgever via het Meldpunt Opdrachtgever met hem is gecommuniceerd, dient
Opdrachtnemer deze telefonisch via het Meldpunt Opdrachtgever te communiceren met
Opdrachtgever.

9.5 Het Meldpunt Opdrachtgever bij overige Meldingen (niet zijnde Storingen) is:
Postbus Contractmanagement: E-mail:
Postbus.RVB.Contractmanagement.Onderhoud@rijksoverheid.nl

9.6 Het Meldpunt Opdrachtnemer bij overige Meldingen is gelijk aan het Meldpunt
Opdrachtnemer bij Storingen onder lid 2 van dit artikel.

9.7 Partijen zullen hun overige Meldingen altijd communiceren via het Meldpunt
overige Meldingen van de andere Partij.

9.8 Opdrachtnemer dient voor alle administratieve handelingen inclusief de facturatie
gebruik te maken van één adres met bijbehorend telefoonnummer, E-mailadres en KvK-
nummer. Deze dienen overeen te komen met de gegevens bij aanmelding zoals
opgenomen in Bijlage 22 (Inhoud Selectiedocument van Opdrachtnemer).

9.9 Communicatie over Elementen uit Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik van
de Overeenkomst) geschiedt te allen tijde op basis van het Elementvolgnummer zoals
aangegeven in deze lijst.

Artikel 10 - Kwaliteitsborging
10.1  Kwaliteitsplan:

a) Opdrachtnemer zal binnen 4 weken na de start van de Overeenkomst een
Kwaliteitsplan opstellen waarmee de uitvoering van de Dienstverlening kan
worden gestart. Opdrachtnemer zal in het Kwaliteitsplan beschrijven hoe dit
Kwaliteitsplan verder zal worden uitgewerkt, geimplementeerd en gedurende de
looptijd van de Overeenkomst zal worden geactualiseerd.

b) Opdrachtnemer zal het Kwaliteitsplan actualiseren zodra daartoe aanleiding is bij
onder meer wijziging of aanvulling van beheersmaatregelen.

c) Opdrachtnemer zal in het Kwaliteitsplan verwijzingen opnemen naar de Eisen uit
de Overeenkomst met consequenties of betekenis voor zijn bedrijfsproces(sen).

Bij iedere Eis voegt Opdrachtnemer een beschrijving van het proces toe waarmee
hij aan die Eis gevolg geeft. Opdrachtnemer zal per Eis een proces beschrijven of
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d)

e)

f)

9)

10.2
a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

verwijzen naar een deel van een proces dat bij een andere Eis van toepassing is,
indien dat het overzicht ten goede komt.

Opdrachtnemer zal protocollen opstellen voor de validatie van zijn proces(sen)
voor de uitvoering van de Dienstverlening, de verificatie van de resultaten
daarvan (Procesmonitoring), het analyseren van Afwijkingen, het nemen van
beheersmaatregelen en de controle op de effectiviteit daarvan. Deze protocollen
moeten eveneens door Opdrachtnemer worden opgenomen in het Kwaliteitsplan.
Opdrachtnemer zal het actuele Kwaliteitsplan voor aanvang van de
Onderhoudsperiode voor akkoord aan Opdrachtgever voorleggen.
Opdrachtnemer zal de Procesmonitoring over de uitvoering van de
Dienstverlening uitvoeren overeenkomstig het actuele Kwaliteitsplan.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer moeten na afloop van elke Betaalperiode een
Kwartaaloverleg hebben over de resultaten van de uitvoering van de
Dienstverlening volgens het Kwaliteitsplan. Opdrachtnemer zal voor dit
Kwartaaloverleg rapporteren overeenkomstig lid 5 van dit artikel.

Audits:

Opdrachtnemer zal uiterlijk 6 maanden na de start van de Overeenkomst en
daarna in beginsel iedere anderhalf jaar een onafhankelijke derde inschakelen, die
op basis van het gestelde in Bijlage 6 een interne Systeemaudit uitvoert op het
Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal uiterlijk 9 maanden na de start van de Overeenkomst en
daarna in beginsel ieder jaar een onafhankelijke derde inschakelen, die op basis
van het gestelde in Bijlage 6 een interne Procesaudit uitvoert.

Opdrachtnemer zal uiterlijk 12 maanden na de start van de Overeenkomst en
daarna in beginsel ieder jaar een onafhankelijke derde inschakelen, die op basis
van het gestelde in Bijlage 6 een interne Productaudit uitvoert.

Indien Opdrachtnemer meerdere percelen gegund heeft gekregen, dan dient
Opdrachtnemer voor ieder perceel apart de Proces- en Productaudits uit te voeren
en rapportages daarvoor apart op te laten leveren.

Opdrachtgever is gerechtigd om de periode tot de volgende Audit nader vast te
stellen op tenminste 2 kwartalen, indien de bevindingen van een Audit daartoe
aanleiding geven.

Opdrachtnemer zal de door hem in te schakelen onafhankelijke derde ter
goedkeuring voorleggen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zijn goedkeuring
niet op onredelijke gronden onthouden. Opdrachtgever is gerechtigd om inzet van
de onafhankelijke derde verder te weigeren voor een vervolg als de Audit naar
zijn oordeel niet is uitgevoerd en gerapporteerd overeenkomstig Bijlage 6
(Interne Audit). Deze weigering ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn
verplichtingen.

Als Opdrachtgever de onafhankelijke derde afwijst en Opdrachtnemer kan zich
daarmee niet verenigen, moet Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na ontvangst
van de afwijzing een geschil op grond van artikel 21 (Geschillen) aanhangig
maken.
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h)

3)

k)

10.3
a)

b)

9]

d)

e)

f)

10.4

a)

b)

9]

Opdrachtnemer en Opdrachtgever moeten de onafhankelijke derde die een
periodieke Audit uitvoert op zijn verzoek van alle informatie voorzien die hij
redelijkerwijs noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de Audit. Indien
Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen de gevraagde informatie verschaft,
verkrijgt Opdrachtnemer uitstel van rapportage van de resultaten van de Audit
met de duur waarmee deze termijn door Opdrachtgever is overschreden.
De kosten van de Audits zijn voor rekening van Opdrachtnemer met uitzondering
van die welke door Opdrachtgever overeenkomstig sub k van dit lid zelf zijn
geinitieerd.
De onafhankelijke derde die een Audit uitvoert, moet het resultaat ervan zo
spoedig mogelijk en gelijktijdig aan Partijen rapporteren.
Als Opdrachtgever twijfelt aan de juistheid van de rapportage van het resultaat
van een Audit mag hij:

e De Audit verifiéren; en

e Zelf een Audit (laten) uitvoeren.
Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen.
Als uit een resultaat van een Audit blijkt dat Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst is er sprake van een Tekortkoming
Opdrachtnemer.

Inspecties:

Opdrachtgever mag te allen tijde (laten) inspecteren of Opdrachtnemer zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomt. Opdrachtnemer moet
Opdrachtgever in het kader van een inspectie toelaten tot locaties van
Opdrachtnemer waar de Dienstverlening wordt voorbereid of uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke termijn
voorzien van alle informatie die Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk acht
voor het uitvoeren van een inspectie.

Bij het uitvoeren van een inspectie moet Opdrachtgever zich inspannen om de
uitvoering van de Dienstverlening zo min mogelijk te belemmeren.
Opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn de resultaten van de inspectie
ter informatie aan Opdrachtnemer verstrekken.

Opdrachtgever hoeft van de hem toegekende bevoegdheid tot het uitvoeren van
inspecties geen gebruik te maken.

Bevindingen van de inspecties zullen met inachtneming van het gestelde in artikel
9 (Meldpunt/Informatie en communicatie) worden gecommuniceerd.

Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten:

Als Opdrachtgever een inspectie uitvoert, is hij niet verplicht om eventuele
Tekortkomingen Opdrachtnemer vast te stellen.

Een inspectie houdt geen goedkeuring van de uitvoering van de Dienstverlening
in. Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst voldoet.

Het gegeven dat Opdrachtgever kennisneemt van enig document of enig
document toetst, vaststelt of goedkeurt, betekent in geen geval aansprakelijkheid
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of verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin
wordt Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op
grond van de Overeenkomst.

10.5 Procesmonitorings-, Voortgangs- en Dienstverleningsrapportage:
Opdrachtnemer levert binnen 5 werkdagen voor afloop van elke Betaalperiode het
Algemeen tijdschema aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer levert binnen 7 werkdagen na
afloop van elke Betaalperiode aan Opdrachtgever de volgende rapportages over de
resultaten van de uitvoering van de Dienstverlening in de betreffende Betaalperiode:

a. Procesmonitoringsrapportage.
i. Procesmonitoringsrapport.

b. Voortgangsrapportage
i. Algemeen tijdschema;
ii. Conditiescores van alle Elementen;
iii. Overzicht van gebreken;
iv. Actualisatie Vervangingsplanning
V. Overige informatie.

c. Dienstverleningsrapportage.
i. Dienstverleningsrapport;
ii. Actualisatie Kwaliteitsplan;
iii. Actualisatie Risicodossier.

Deze rapportages moeten zijn opgesteld overeenkomstig Bijlage 12a (Procesmonitorings-,
Voortgangs- en Dienstverleningsrapportage).

10.6 Kwartaaloverleg:

Het Kwartaaloverleg is het overleg tussen Partijen over de kwaliteitsborging van de
Dienstverlening door Opdrachtnemer en de vaststelling van de Periodieke vergoeding en
de Prestatieafhankelijke correctie. De in artikel 10 lid 5 genoemde rapportages zijn
onderwerp van het Kwartaaloverleg.

Artikel 11 - Geval van Vergoeding
11.1* Een Geval van vergoeding is de omstandigheid dat Opdrachtnemer onvermijdelijk
niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst kan voldoen, voor zover dit het gevolg is van een of meer van de volgende
gebeurtenissen of omstandigheden en voor zover dit niet het gevolg is van een
Tekortkoming Opdrachtnemer:
a) Een Tekortkoming Opdrachtgever;
b) Een Wijziging Opdrachtgever;
c) Het niet volledig en juist zijn van door Opdrachtgever verstrekte informatie, voor
zover door Opdrachtnemer vastgesteld in de eerste 11 maanden na de start van
de Overeenkomst;
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d) Het op verzoek van Opdrachtgever verlenen van assistentie aan Opdrachtgever;

e) Een in de Vervangingsplanning geplande Vervanging, die is ingediend als een
voorstel Wijziging Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 6 lid 13;

f) Een andere Vervanging, waarop artikel 6 lid 8 en 9 niet van toepassing zijn, voor
zover deze uitgaat boven de Drempel uit artikel 6 lid 14;

g) Een Storing aan een Element dat niet meer aan het in Bijlage 3 (Programma van
Eisen Transport-technische installaties) geéiste conditieniveau onder
'Functionaliteit van de Elementen' voldoet, veroorzaakt door een gebrekkig
onderdeel, dat niet is vervangen vanwege het door Opdrachtgever niet
overnemen en niet goedkeuren van een eerder en tijdig door Opdrachtnemer
ingediend voorstel voor Vervanging van dat onderdeel.

11.2  Meldingen van Storingen waarbij na aankomst van Opdrachtnemer bij het
betreffende Element geen Storing kan worden vastgesteld, zijn geen Geval van
Vergoeding.

11.3 Bij een Geval van Vergoeding, overeenkomstig lid 1, moet Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer (of als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mogelijkerwijs
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever) een vergoeding betalen in overeenstemming met
Bijlage 15 (Vergoeding bij Geval van Vergoeding).

Artikel 12 - Wijzigingen
12.1  Wijzigingen Opdrachtgever naar aanleiding van vaststelling feitelijke situatie

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen het Herstel van Afwijkingen als bedoeld in artikel
6 (Wijze van uitvoering van de Dienstverlening) lid 6 afhandelen overeenkomstig artikel 6
lid 7, 8 en 9.

12.2  Wijziging Opdrachtgever
a) Opdrachtgever mag een wijziging voorstellen in de Overeenkomst.
b) Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat:
e De Dienstverlening geen direct verband meer heeft met het
oorspronkelijke doel van de Overeenkomst.
e Opdrachtnemer in de uitvoering van de Dienstverlening moet handelen in
strijd met de wet.

12.3  Wijziging Opdrachtnemer
a) Opdrachtnemer mag een wijziging voorstellen in de Overeenkomst.
b) Een Wijziging Opdrachtnemer mag niet tot gevolg hebben dat:
o De Dienstverlening gaat vallen buiten het oorspronkelijk overeengekomen
algemeen bereik van de Overeenkomst; of
e Opdrachtgever moet handelen in strijd met de wet.

12.4  Procedure voor Wijzigingen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

a) Opdrachtgever en Opdrachtnemer mogen op elk moment op eigen initiatief een
voorstel Wijziging Opdrachtgever of Opdrachtnemer indienen.
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b)

9]

d)

e)

f)

12.5
a)

Binnen 20 werkdagen nadat Opdrachtgever een verzoek om een Wijziging
Opdrachtgever heeft gedaan of vast is komen te staan dat een wijziging tot stand
moet worden gebracht als een Wijziging Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de
orde van grootte van de financiéle gevolgen van de voorgestelde Wijziging
aanleveren, die Opdrachtgever moet vergoeden. Dit geldt niet als Opdrachtnemer
aannemelijk maakt dat hij de wijziging niet kan uitvoeren.

Als Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Dienstverlening
nadelig wordt beinvioed door de Wijziging Opdrachtgever dan moet worden
gewaarborgd dat de meerdere risico’s worden gecompenseerd of gedragen door
Opdrachtgever.

De financiéle gevolgen van een Wijziging Opdrachtgever of Opdrachtnemer
moeten door Opdrachtnemer worden vastgesteld met toepassing van lid 12 van
dit artikel met inbegrip van een schatting van de kosten van het opstellen en
uitwerken van het (eerste) voorstel tot Wijziging, overeenkomstig Bijlage 9
(Formulier voorstel tot Wijziging).

Binnen 28 Werkdagen na ontvangst van de op grond van het bepaalde onder sub
a verstrekte informatie mag Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoeken om een
definitief voorstel Wijziging Opdrachtgever of Opdrachtnemer te doen.

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het in sub e bedoelde verzoek moet
Opdrachtnemer het definitieve voorstel Wijziging Opdrachtgever doen.

Inhoud van voorstellen Wijziging Opdrachtgever en Wijziging Opdrachtnemer
Een voorstel Wijziging Opdrachtgever of Opdrachtnemer bevat ten minste:
e Een beschrijving van de aan te brengen wijziging(en);
e Een beschrijving van de manier waarop Opdrachtnemer de Wijziging tot
stand wil brengen;
e Bij een voorstel Wijziging Opdrachtgever:

i. Een voorlopig overzicht van het met toepassing van lid 12 van dit
artikel vast te stellen Financieel Nadeel van de voorgestelde
Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van het
opstellen en uitwerken van het voorstel) die Opdrachtgever moet
vergoeden of;

ii. Een voorlopig overzicht van het Financieel Voordeel van de
voorgestelde Wijziging dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
moet vergoeden, overeenkomstig Bijlage 9 (Formulier voorstel tot
Wijziging).

e Bij een voorstel Wijziging Opdrachtnemer: een voorstel voor het delen
van het Financiéle Voordeel van de Wijziging met Opdrachtgever,
overeenkomstig Bijlage 9.

b) Binnen 20 werkdagen na ontvangst van een voorstel Wijziging Opdrachtgever of

Opdrachtnemer mag Opdrachtgever aanvullende informatie aan Opdrachtnemer
vragen.
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12.6

Instemming Opdrachtgever met voorstel Wijziging Opdrachtgever of

Opdrachtnemer

a)

b)

)

d)

12.7

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van een voorstel Wijziging Opdrachtgever of
Opdrachtnemer (of de gevraagde aanvullende informatie) als bedoeld in lid 5
moet Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet instemt met dat voorstel.
Opdrachtgever mag, als het gaat om een door hem ontvangen voorstel Wijziging
Opdrachtgever, zijn instemming slechts onthouden als hij meent dat:

e De Wijziging op een andere door hem te beschrijven manier tot stand kan
worden gebracht die resulteert in een lagere door hem aan
Opdrachtnemer te betalen vergoeding (of een hogere door
Opdrachtnemer aan hem te betalen vergoeding);

e De Wijziging op een andere door hem te beschrijven manier tot stand kan
worden gebracht die resulteert in geringere overlast voor de Gebruiker; of

e Niet in overeenstemming met de definitie van Financieel Nadeel
marktconforme kosten in rekening worden gebracht. In dat geval moeten
Partijen in overleg treden en als zij niet binnen 45 werkdagen
overeenstemming hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging
tot stand wordt gebracht en de gevolgen daarvan worden vastgesteld met
toepassing van artikel 21 (Geschillen).

Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag Opdrachtgever zijn instemming
geven onder voorbehoud van het recht de omvang van de door hem aan
Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van
artikel 21 (Geschillen). Hij moet het geschil dan binnen 10 werkdagen aanhangig
maken.

Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een voorstel Wijziging
Opdrachtnemer voorwaarden verbinden (zoals het delen van het Financiéle
Voordeel van die Wijziging). Opdrachtnemer mag een voorstel Wijziging
Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na kennisneming van de voorwaarden van
Opdrachtgever intrekken.

Instemming Opdrachtgever met voorstel Wijziging Opdrachtgever of

Opdrachtnemer onder voorbehoud

a)

b)

9]

d)

Als daartoe goede redenen bestaan, mag Opdrachtgever instemmen met het
voorstel onder voorbehoud van een voor hem aanvaardbare uitwerking daarvan.
In dat geval moet Opdrachtnemer het voorstel nader uitwerken.

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het uitgewerkte voorstel mag
Opdrachtgever aanvullende informatie aan Opdrachtnemer vragen.

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het uitgewerkte voorstel (of de
aanvullende informatie) moet Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet
instemt met het uitgewerkte voorstel.

Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uitgewerkte voorstel moeten
Partijen in overleg treden en als zij niet binnen 45 werkdagen overeenstemming
hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging tot stand wordt gebracht
worden vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillen). Opdrachtgever
moet het geschil dan binnen 10 werkdagen aanhangig maken.
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e)

12.8

Als het gaat om een voorstel Wijziging Opdrachtgever mag Opdrachtgever zijn
instemming geven onder voorbehoud van het recht de omvang van de door hem
aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van
artikel 21 (Geschillen).

Opname Wijziging in de Overeenkomst:

Een voorgestelde Wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst als:

a)

b)

<)

12.9
a)

b)

12.10
a)

b)

12.11
a)

Opdrachtgever instemt met het voorstel als bedoeld in lid 5, al dan niet (bij een
Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van het recht de omvang van de
door hem aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met
toepassing van artikel 21 (Geschillen);

Opdrachtgever instemt met het uitgewerkte voorstel als bedoeld in lid 7 onder
sub c al dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van het
recht de omvang van de door hem aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding te
laten vaststellen met toepassing van artikel 21 (Geschillen); of

De manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de omvang van
de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding zijn vastgesteld
met toepassing van artikel 21 (Geschillen).

Intrekking voorstel Wijziging Opdrachtgever of Opdrachtnemer

Opdrachtgever mag een voorstel Wijziging Opdrachtgever intrekken totdat deze
onderdeel van de Overeenkomst wordt op grond van lid 8.

Opdrachtnemer mag een voorstel Wijziging Opdrachtnemer intrekken tot het
moment dat deze onderdeel van de Overeenkomst wordt op grond van lid 8.

Vergoeding kosten Wijziging
De kosten die vallen aan de kant van Opdrachtnemer ten aanzien van de
behandeling van een voorstel Wijziging Opdrachtgever:
e Maken onderdeel uit van het Financieel Nadeel als die Wijziging
Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst wordt; of
e Moeten door Opdrachtgever worden vergoed door betaling van een
bedrag ineens als de Wijziging Opdrachtgever geen onderdeel van de
Overeenkomst wordt.
De kosten die vallen aan de kant van Opdrachtgever ten aanzien van de
behandeling van een voorstel Wijziging Opdrachtnemer moeten door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed. Als sprake is van het delen
door Partijen van het Financiéle Voordeel van de Wijziging, worden die kosten van
dit voordeel afgetrokken voordat verdeling plaatsvindt.

Overige voorwaarden ten aanzien van Wijzigingen

Als een Partij voorziet dat een in dit artikel genoemde periode gezien de omvang
of complexiteit van een voorgestelde Wijziging niet lang genoeg is voor wat hij in
die periode moet doen, moeten Partijen een verlenging overeenkomen die in
redelijkheid voldoende is. De Partij die een verlenging wenst moet de andere
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Partij zo snel mogelijk (en in ieder geval niet later dan nadat de helft van de
oorspronkelijke termijn is verstreken) van die wens op hoogte stellen.

b) Als een wetswijziging noodzaakt tot een Wijziging Opdrachtgever, worden de
genoemde termijnen zodanig verkort als nodig mocht zijn om zeker te stellen dat
de Wijziging Opdrachtgever uitgevoerd kan worden voordat de wetswijziging van
kracht is.

c) Bij toepassing van een in dit artikel beschreven procedure moeten Partijen zich
beschikbaar houden voor tussentijds overleg opdat zo snel en efficiént mogelijk
een Wijziging tot stand kan worden gebracht.

d) Een door Opdrachtgever afgewezen voorstel Wijziging Opdrachtnemer mag niet
door Opdrachtgever als gelijke of grotendeels gelijke Wijziging Opdrachtgever
opnieuw worden voorgesteld.

e) Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever niet
opschorten omdat Opdrachtgever zijn instemming heeft gegeven onder
voorbehoud van het recht de omvang van de door hem aan Opdrachtnemer te
betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 21
(Geschillen).

12.12 Vaststelling Financieel Nadeel bij Wijziging
Bij een Wijziging wordt het Financieel Nadeel vastgesteld overeenkomstig Bijlage 15
(Vergoeding bij Geval van Vergoeding).

Artikel 13 — Aansprakelijkheid en verzekering

13.1 Opdrachtgever is, voor zover de Overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel
bepaalt, niet aansprakelijk voor een door Opdrachtnemer geleden Financieel Nadeel of
ander nadeel.

13.2 Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een Prestatiegebrek, zal de
toegepaste Prestatiekorting niet in mindering worden gebracht op hoogte van de geleden
schade.

13.3 Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit Opdrachtnemer een verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden.

13.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot schade van een door hem
veroorzaakte gebeurtenis:

a) Voor de percelen transport-technische installaties met uitzondering van
gevelonderhoud installaties, zoals in Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik
van de Overeenkomst) gespecificeerd, tot een maximum van
€ 2.500.000,- (zegge twee miljoen vijf honderdduizend Euro) per gebeurtenis,
met een maximum van € 5.000.000,- (zegge vijf miljoen Euro) per kalenderjaar.

b) Voor de percelen gevelonderhoud installaties, waaronder gevelliften, gevelladders
etc., zoals in Bijlage 2 gespecificeerd, tot een maximum van
€ 1.000.000,- (zegge een miljoen Euro) per gebeurtenis, met een maximum van
€ 2.000.000,- (zegge twee miljoen Euro) per kalenderjaar.
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13.5 Een serie van samenhangende gebeurtenissen met dezelfde oorzaak geldt als één
gebeurtenis. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, voor zover deze door de
uitvoering van de Dienstverlening is toegebracht en is toe te rekenen aan nalatigheid,
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer, zijn personeel, zijn
Onder-opdrachtnemers of zijn leveranciers (derden).

13.6  Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot het
aanhouden van een verzekering met een voor de in dit artikel vermelde aansprakelijkheid
toereikende dekking en zal desgevraagd onverwijld de polissen (c.q. een ander door de
verzekeraar afgegeven bewijsmiddel waaruit de toereikende dekking blijkt) en het bewijs
van premiebetaling aan Opdrachtgever overleggen.

13.7 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk heeft gesteld uit hoofde van
de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gehouden op het eerste verzoek van Opdrachtgever
al haar aanspraken ter zijde van uitkering(en) van verzekeringspenningen aan
Opdrachtgever te cederen, dan wel indien zulks niet mogelijk zou zijn, te verpanden.

Artikel 14 - Vrijwaring
14.1  Opdrachtgever zal, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer, Opdrachtnemer vrijwaren voor:
a) Aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een
onrechtmatige daad van Opdrachtgever;
b) Aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever.

14.2  Opdrachtnemer zal, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtgever, Opdrachtgever vrijwaren voor:

a) Aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een
onrechtmatige daad van Opdrachtnemer;

b) Aanspraken van derden in verband met een Tekortkoming Opdrachtnemer;

c) Alle nadelige gevolgen van het ten aanzien van de uitvoering van de
Dienstverlening niet voldoen aan de op de arbeidsomstandigheden en
arbeidsveiligheid betrekking hebbende regelgeving, behalve voor zover dat niet
voldoen het gevolg is van een doen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Tekortkoming
15.1 Tekortkoming Opdrachtnemer

a) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet mag Opdrachtgever
Opdrachtnemer daarvan kennisgeven en Opdrachtnemer een redelijke termijn
stellen om die Tekortkoming Opdrachtnemer te herstellen.

b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer het niet voldoen aan een Prestatie-eis
betreft met betrekking tot Instandhouding dan is de redelijke termijn van sub a
van dit artikellid gelijk aan de Hersteltijd zoals bepaald in artikel 6 (Wijze van
uitvoering van de Dienstverlening) lid 2, 3 en 33 zoals opgenomen in Bijlage 3
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9]

d)

e)

f)

15.2
a)

b)

(Programma van Eisen Transport-technische installaties). Sub c van dit artikellid

is dan niet van toepassing.

Als Opdrachtnemer meent dat de door Opdrachtgever gestelde termijn niet

redelijkerwijs toereikend is voor herstel van de Tekortkoming Opdrachtnemer,

mag Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan binnen 10 werkdagen kennisgeven.

De kennisgeving aan Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een voorstel voor

de te nemen herstelmaatregelen en een tijdschema voor de uitvoering daarvan.

Als Opdrachtgever de termijn voor herstel genoemd in dit voorstel niet binnen 10

werkdagen na ontvangst daarvan afwijst, wordt deze termijn geacht door

Opdrachtgever aanvaard te zijn. Als Opdrachtgever de termijn genoemd in het

voorstel afwijst en Opdrachtnemer zich daarmee niet kan verenigen, moet

Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na ontvangst van de afwijzing een geschil

op grond van artikel 21 (Geschillen) aanhangig maken.

Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en Opdrachtnemer die niet

hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van sub a of b van dit

artikellid, mag Opdrachtgever:

i Een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 3:296
Burgerlijk Wetboek;
ii. Zelf de Tekortkoming Opdrachtnemer herstellen of door een ander laten
herstellen;
iii. Maatregelen treffen voor zover de noodzaak van die maatregelen het

gevolg is van de Tekortkoming Opdrachtnemer;

iv. Zijn verplichtingen die gerelateerd zijn aan de desbetreffende
Tekortkoming Opdrachtnemer opschorten; of
V. De Overeenkomst op grond van artikel 16 lid 2 beéindigen.

Als Opdrachtgever op grond van sub d onder ii een Tekortkoming Opdrachtnemer
zelf herstelt of door derden laat herstellen of op grond van sub d onder iii
maatregelen treft, moet Opdrachtnemer een bedrag vergoeden aan
Opdrachtgever gelijk aan de door Opdrachtgever aan derden betaalde kosten (bij
inschakeling van derden) en de door Opdrachtgever gemaakte interne kosten
tegen gebruikelijk gehanteerde interne directe verrekentarieven (bij het zelf
nemen van maatregelen), vermeerderd met een opslag van 10%.

Bij een Tekortkoming Opdrachtnemer en bij een Grond voor Onmiddellijke
Beéindiging heeft Opdrachtgever geen andere rechten dan in de Overeenkomst
uitdrukkelijk genoemd.

Tekortkoming Opdrachtgever

Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet mag Opdrachtnemer
Opdrachtgever daarvan kennisgeven en Opdrachtgever een redelijke termijn
stellen om die Tekortkoming Opdrachtgever te herstellen.

Als Opdrachtgever van mening is dat de door Opdrachtnemer gestelde termijn
niet redelijkerwijs toereikend is voor het herstel van de Tekortkoming
Opdrachtgever, mag Opdrachtgever Opdrachthnemer daarvan binnen 10
werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van Opdrachtnemer in kennis
stellen. De kennisgeving van Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een

Pagina 35 van 51



voorstel voor de te nemen herstelmaatregelen en een tijdschema voor de
verwezenlijking daarvan. Als Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in
dit voorstel niet binnen 10 werkdagen na ontvangst afwijst, wordt de termijn
geacht door Opdrachtnemer aanvaard te zijn. Als Opdrachtnemer de termijn voor
herstel genoemd in het voorstel afwijst en Opdrachtgever zich daarmee niet kan
verenigen, moet Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van de
afwijzing een geschil op grond van artikel 21 (Geschillen) aanhangig maken.

c) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en Opdrachtgever de
Tekortkoming Opdrachtgever niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op
grond van sub a of b van dit artikellid, mag Opdrachtnemer de Overeenkomst op
grond van artikel 16 lid 3 beéindigen.

d) Bij een Tekortkoming Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer geen andere rechten
dan in de Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd.

Artikel 16 - Voortijdige beéindiging
16.1 Beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beé&indiging

a) Opdrachtgever mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging.

b) Bij een beéindiging op grond van sub a van dit artikellid moet Opdrachtgever een
vergoeding betalen aan Opdrachtnemer, of moet Opdrachtnemer een vergoeding
betalen aan Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 18 (Vergoeding bij
beéindiging van de Overeenkomst).

16.2 Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer

a) Opdrachtgever mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtnemer en Opdrachtnemer
die niet herstelt binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub a
en b, tenzij de Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis de beéindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

b) Opdrachtgever mag niet tot beéindiging van de Overeenkomst op grond van sub a
van dit artikellid overgaan als het een Tekortkoming Opdrachtnemer betreft die
bestaat uit het niet voldoen aan de Prestatie-eisen, tenzij als gevolg van
Prestatiekortingen de Netto Periodieke Vergoeding gedurende een aaneengesloten
periode van ten minste 2 Betaalperioden minder bedraagt dan 50% van de
Periodieke Vergoeding.

c) Bij een beéindiging op grond van sub a van dit artikellid moet Opdrachtgever een
vergoeding betalen aan Opdrachtnemer, of moet Opdrachtnemer een vergoeding
betalen aan Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 18 (Vergoeding bij
beéindiging van de Overeenkomst).

16.3  Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever
a) Opdrachtnemer mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als er sprake is van een Tekortkoming Opdrachtgever en
Opdrachtgever die niet herstelt binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel
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15 lid 2 sub a en b, tenzij de Tekortkoming Opdrachtgever gezien haar bijzondere

aard of geringe betekenis de beéindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
b) Bij een beéindiging op grond van sub a van dit artikellid moet Opdrachtgever een

vergoeding betalen aan Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 18.

16.4  Discretionaire Beéindiging door Opdrachtgever
a) Opdrachtgever mag de Overeenkomst op elk moment beéindigen tegen een door
hem aangegeven datum.
b) Bij een beéindiging op grond van sub a van dit artikellid moet Opdrachtgever een
vergoeding betalen aan Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 18.

Artikel 17 - Onder-opdrachtnemers
17.1  Opdrachtnemer zal zijn Onder-opdrachtnemers informeren over en houden aan de

voorwaarden van deze Overeenkomst.

17.2  Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat Onder-opdrachtnemers actief betrokken
blijven bij de uitvoering van de Werkzaamheden met de ervaring en kwalificaties waarop
een beroep is gedaan tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden.

17.3  Opdrachtnemer en zijn Onder-opdrachtnemers waarvoor Opdrachtgever eerder
toestemming heeft verleend volgens dit artikellid, mogen, als de waarde van de opdracht
ligt boven de drempelwaarde genoemd in artikel 4 lid b (aanbestedingsdrempel voor
diensten aan de centrale overheid) van de Europese richtlijn 2014/24/EU voor het
plaatsen van overheidsopdrachten en de Verordening EU 2021/1952, slechts een
Overeenkomst ter uitvoering van een deel van de Dienstverlening sluiten met een nieuwe
Onder-opdrachtnemer na toestemming van Opdrachtgever.

17.4 Deze toestemming moet worden gegeven binnen 20 werkdagen nadat
Opdrachtnemer een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (of een uit
een daarvoor in de plaats tredende regeling voortvloeiend vergelijkbaar document) heeft
overgelegd waaruit niet blijkt dat ten aanzien van die Onder-opdrachtnemer sprake is van
een Uitsluitingsgrond, tenzij Opdrachtgever binnen deze periode aannemelijk maakt dat
een Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe Onder-opdrachtnemer.

17.5 Als Opdrachtgever toestemming geeft, wordt ten aanzien van de nieuwe Onder-
opdrachtnemer geacht geen Uitsluitingsgrond van toepassing te zijn.

Artikel 18 -Geheimhouding
18.1  Geheimhouding
a) Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken Vertrouwelijke Informatie aan geen
enkele persoon bekend en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan,
behalve in de gevallen omschreven in lid 2 van dit artikel.
b) Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle Onder-opdrachtnemers voldoen aan het
bepaalde in dit artikel.
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18.2  Uitzonderingen

a) Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:

i. Aan zijn Onder-opdrachtnemers voor zover nodig om de rechten of
verplichtingen op grond van de Overeenkomst uit te oefenen
respectievelijk na te komen;

ii. Voor zover dit op grond van Regelgeving (anders dan de Wet
openbaarheid van bestuur) is vereist; of

iii. Voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist.

b) Opdrachtgever mag verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:

i. Voor zover vereist op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

ii. Voor zover nodig voor het (laten) onderhouden, vernieuwen of verbeteren
van het Gebouw na beéindiging van de Overeenkomst; of

iii. Voor zover dit voor uitvoering van tussen Opdrachtgever en derden te
sluiten overeenkomsten noodzakelijk is.

c) Opdrachtnemer zal verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken gedurende de
laatste 3 maanden van de Overeenkomst aan een door Opdrachtgever aan te
wijzen opvolgende opdrachtnemer voor zover nodig voor het (laten)
onderhouden, vernieuwen of verbeteren van het Gebouw na beéindiging van de
Overeenkomst;

d) In de gevallen bedoeld in sub a onder iii en sub b onder i moeten Partijen met
elkaar overleg plegen voordat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt
gemaakt.

e) In het geval bedoeld in sub b onder i moet Opdrachtgever op verzoek van
Opdrachtnemer zich, voor zover mogelijk, beroepen op de uitzonderingsgronden
en beperkingen opgenomen in artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van
bestuur.

Artikel 19 - Beveiliging

19.1 Opdrachtnemer en alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de
Dienstverlening, voor zover deze in of rondom het Gebouw worden verricht, zijn verplicht
de beveiligingsprocedures van Opdrachtgever, de beveiligingsprocedures en veiligheid en
gezondheidsprocedures van de Gebruiker in acht te nemen. De Gebruiker informeert
Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels.

19.2  Opdrachtnemer beschikt bij aanvang van de Overeenkomst over geldige
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) die uiterlijk 3 maanden daarvoor zijn verstrekt voor
personeel van Opdrachtnemer en voor personeel van Onder-opdrachtnemers die
Dienstverlening leveren in Gebouwen waarvoor deze worden vereist. Opdrachtnemer
verklaart tijdig voor de start van de Overeenkomst (per e-mail of schriftelijk) aan
Opdrachtgever dat voldaan is aan bovenstaande eis.

19.3  Opdrachtnemer zorgt voor archivering en hij moet op eerste verzoek van
Opdrachtgever deze VOG binnen 1 werkdag toesturen aan Opdrachtgever.
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19.4  Wijzigingen in de beveiligingsregels van een Gebruiker kunnen in de toekomst tot
stand gebracht worden in samenwerking met Opdrachtnemer in de vorm van een
Wijziging Opdrachtgever.

19.5 Indien gebruik wordt gemaakt van personeel met een nationaliteit van een land
buiten de EU, dient Opdrachtnemer vooraf met opgaaf van de personalia van de
desbetreffende werknemers Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte te stellen.

19.6 Opdrachtnemer zal meewerken aan bijzondere veiligheidsonderzoeken ten
aanzien van toegang tot bepaalde Gebouwen, waaronder het afstaan van DNA, indien dit
voor of naast de VOG vereist wordt door de Gebruiker.

Artikel 20 — Indexering - Prijswijzigingen

20.1  De uren van monteurs uit Bijlage 11 (Betalingsmechanisme) paragraaf 6.2
(Eenheidsprijzen) worden jaarlijks geindexeerd volgens de berekening voor uitsluitend het
loonbestanddeel in Bijlage 14 (Indexering van loon en materiaal).

20.2 De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een verlenging
van de looptijd van de Overeenkomst geindexeerd volgens de berekening voor het loon-
en materiaalbestanddeel in Bijlage 14.

20.3  Wanneer door onvoorziene omstandigheden de materiaalprijzen buitensporig
hoog worden, moet Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever beslissen over het
inzetten van deze materialen. Daarbij moet worden uitgegaan van dagprijzen van deze
materialen op basis van marktconformiteit, die aangetoond moet worden door
Opdrachtnemer.

Artikel 21 — Geschillen
21.1  Geschillen inzake of naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Den Haag.

21.2  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen Partijen voor de in de
Overeenkomst uitdrukkelijk genoemde gevallen hun geschillen voorleggen voor bindend
advies aan een Geschillencommissie.

21.3  Voor zover de Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt, zendt de meest
gerede Partij een schriftelijke mededeling aan de andere Partij dat hij een geschil
aanhangig wenst te maken bij de Geschillencommissie.

21.4  De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, tenzij Partijen overeenkomen dat
de Commissie zal bestaan uit één lid.

21.5 Als de Geschillencommissie bestaat uit drie leden, moet elke Partij binnen 15

werkdagen na verzending van de schriftelijke mededeling onder lid 3 van dit artikel één
lid van de Geschillencommissie benoemen. De zo benoemde leden van de
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Geschillencommissie moeten binnen 10 werkdagen nadat zij beiden zijn benoemd
gezamenlijk een derde lid, dat als voorzitter van de Geschillencommissie zal fungeren,
benoemen.

21.6  Als de Geschillencommissie bestaat uit één lid, moeten Partijen binnen 15
werkdagen na verzending van de schriftelijke mededeling onder lid 3 van dit artikel
gezamenlijk het lid benoemen. Indien Partijen niet binnen 15 werkdagen in overleg tot
benoeming van één lid kunnen komen, zal de Geschillencommissie worden samengesteld
uit drie leden overeenkomstig lid 5 van dit artikel.

21.7 De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Geschillencommissie
worden na overleg met de beoogde leden van de Geschillencommissie door Partijen
vastgesteld.

21.8 De kosten van de Geschillencommissie worden gedragen door de in het ongelijk
gestelde Partij, tenzij de Geschillencommissie anders bepaalt. De Partijen dragen hun
eigen kosten voor juridische bijstand.

21.9 Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de procedure als volgt:

a) De meest gerede Partij zendt binnen vier weken na de benoeming van de
Geschillencommissie een verzoek tot het geven van een bindend advies aan de
leden van de Geschillencommissie, met afschrift aan de andere Partij. Het verzoek
bevat tenminste een omschrijving van het geschil, de standpunten van de
desbetreffende Partij en de relevante bijlagen.

b) De andere Partij moet binnen vier weken schriftelijk op het verzoek reageren;

c) Afhankelijk van de behoefte van de Geschillencommissie worden Partijen in de
gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Geschillencommissie schriftelijk of
(vervolgens) mondeling nader toe te lichten en/of met stukken te onderbouwen.
De Geschillencommissie ziet toe op een voortvarend verloop van het
deskundigenadyvies.

d) De Geschillencommissie moet binnen vier weken na de laatste toegestane
proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen.

21.10 Het door de Geschillencommissie uitgebrachte advies geldt als bindend advies
(een door een derde afgegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek), tenzij een Partij binnen 4 weken na de datum van het advies aan de
andere Partij heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen en binnen
deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 22 - Overige bepalingen
22.1  Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk

tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen zullen geen Wijzigingen
overeenkomen, welke vallen buiten de kernverplichtingen van Opdrachtnemer
(overeenkomstig artikel 2) en de kernverplichtingen van Opdrachtgever (overeenkomstig
artikel 3).
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22.2  Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

22.3  Op de Overeenkomst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer
of een Onder-opdrachtnemer niet van toepassing, behoudens de vermelde garanties op
vervangende onderdelen van Elementen en diensten.

22.4  Met betrekking tot onderwerpen waarin de Overeenkomst niet voorziet, gelden de
gewone rechtsregels.

22.5 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wav bepaald is
omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
Opdrachtnemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van de dienstverlening
gecontracteerde Onder-opdrachtnemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de Onder-opdrachtnemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
bepaling op te nemen in door hem te sluiten (Onder-opdrachtnemers)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt mede namens Opdrachtgever de identiteit vast van
alle bij de dienstverlening betrokken vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. Opdrachtnemer bewaart mede namens
Opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel
15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin deze
Overeenkomst eindigt. Opdrachtnemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische
middelen. Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder
willekeurig moment de naleving door Opdrachtnemer van de Wav en deze bepaling
controleren. Op eerste verzoek van Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen
persoon, zal Opdrachtnemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen)
documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door
de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van Opdrachtnemer en vrijwaart
Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake.

22.6  Opdrachtgever voert duurzaam inkopen uit conform het beleid van de

Nederlandse Rijksoverheid. Daartoe verlangt Opdrachtgever van Opdrachtnemer dat hij in

het kader van de overeenkomst bijdraagt aan het bewust worden, voorkomen en

aanpakken van nadelige invloeden van onderstaande gestelde normen. Dit verlangen is in

lijn met de huidige internationale denkbeelden over ketenbeheer en internationaal

maatschappelijk verantwoord ondernemen:

¢ De fundamentele arbeidsnormen zoals vastgelegd in de conventies van de

International Labour Organization inzake afschaffing van dwangarbeid (29 en
105), afschaffing van kinderarbeid (138, 182), vrijwaring van discriminatie op het
werk en in beroep (100, 111), de vrijheid van vakvereniging en recht op collectief
onderhandelen (87, 98);
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De mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
uitwerkingen daarvan in bindende verdragen die arbeids- en bedrijfsrelevant zijn.

Opdrachtnemer verklaart in het eerste overleg dat hij de hierboven gestelde
internationale normen naleeft en voor welke van de onderstaande 3 opties is gekozen:

1.

22.7
a)

b)

c)

Opdrachtnemer of een (Belangrijke) Onder-opdrachtnemer is, voor de prestatie
waar hij risico's voor het niet naleven van de gestelde normen voorziet,
aangesloten bij een relevant keteninitiatief dat staat op de lijst van
gekwalificeerde keteninitiatieven zoals gepubliceerd door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Op eerste verzoek van Opdrachtgever levert
Opdrachtnemer hiervan bewijs. (Optie Keteninitiatief);

Opdrachtnemer voorziet in zijn eigen bedrijf en in de keten geen risico voor het
niet naleven van de gestelde normen. Opdrachtnemer staat open voor en houdt
rekening met signalen uit de samenleving die erop wijzen dat de normen niet
goed worden geimplementeerd. (Optie geen risico);

Opdrachtnemer verricht een redelijke inspanning om de gestelde normen te
implementeren, voor zover uit die normen een verantwoordelijkheid voor
Opdrachtnemer voortvloeit, door in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst de volgende werkzaamheden te verrichten. Opdrachtnemer
analyseert de risico's voor het niet naleven van de gestelde normen in eigen
bedrijf en in de toevoerketen. Opdrachtnemer spant zich naar het mogelijke en
naar eigen inzicht in om de gestelde normen in het eigen bedrijf en in de
toevoerketen te implementeren, om risico's te voorkomen en te verminderen en
neemt passende maatregelen om schendingen van de normen te verhelpen.
Opdrachtnemer gebruikt hiertoe zo mogelijk zijn handelsvoorwaarden met
(Bijzondere) Onder-opdrachtnemers. Opdrachtnemer volgt systematisch de
voortgang van de implementatie van de normen in de toevoerketen. Tevens staat
Opdrachtnemer open voor en houdt rekening met signalen uit de samenleving die
erop wijzen dat de normen niet goed worden geimplementeerd. Opdrachtnemer
rapporteert jaarlijks openbaar over zijn ketenbeheer en internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het kader van de overeenkomst of
in een breder (maatschappelijk) (jaar-) verslag en stelt Opdrachtgever daarvan
onverwijld op de hoogte. (Optie risico).

Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

Opdrachtnemer voldoet tenminste aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van
het Certificatieschema Veiligheidsladder.

Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening,
een geldig SCL-certificaat of SCL Light statement of Approved Self Assessment op
ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of,
in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het
onderhavige project.

Indien werkzaamheden die worden verricht door een Onder-opdrachtnemer of
leverancier of door een door hen betrokken Onder-opdrachtnemer of leverancier
die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, dan dient
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22.8

Opdrachtnemer aan te tonen dat die Onder-opdrachtnemer of leverancier
eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat aantoont
dat die Onder-opdrachtnemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij
ten minste de vereiste laddertrede. Opdrachtnemer kan verwijzen naar het
bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

Social return (2.0)

Opdrachtnemer maakt in de Transitiefase, in overleg met een nader aan te wijzen
adviserend contactpersoon van Opdrachtgever, een uitgewerkt voorstel voor invulling van
de Social Return 2.0. Het voorstel moet worden goedgekeurd door deze aangewezen
adviseur. De financiéle waarde moet tenminste 5% van de waarde van de loonsom op de
Overeenkomst betreffen.

a) Het voorstel moet bestaan uit het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen

b)

o)

uit de doelgroep:

i Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan
12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratie
ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen
komen.

ii. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12
maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting
oudere werknemers.

iii. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden.

iv. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
gerechtigden.

V. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden.

vi. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)
gerechtigden.

Vii. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden.
viii. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden.
iX. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geindiceerden.
X. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden (nuggers).
Xi. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren
met onvoldoende kwalificaties.
xii. Leer-/werkplekken in het kader van beroepsopleidende leerweg (BOL) /

beroepsbegeleidende leerweg (BBL), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
of praktijkscholen.
Tevens mag het voorstel, naar oordeel van Opdrachtgever, initiatieven bevatten,
die bijdragen aan een verbetering van de kansen van personen uit voornoemde
doelgroep.
De inzet kan besteed worden binnen de opdracht maar mag ook buiten de
opdracht worden besteed. Het mag niet gaan om reeds bestaande Social Return
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initiatieven in de organisatie van Opdrachtnemer tenzij het een uitbreiding
betreft; het moet een nieuw of extra initiatief of een nieuwe of extra inzet van
personen betreffen.

d) De Social Return inspanningen worden onderdeel van het kwaliteitsplan en
moeten door Opdrachtnemer op overeenkomstige wijze worden beheerst.

e) Opdrachtnemer rapporteert Opdrachtgever iedere 4 maanden over de
gerealiseerde Social Return activiteiten en licht daarbij toe wat de toegevoegde
waarde is maak daarbij gebruik van Bijlage 19 [Verantwoordingsformulier Social
Return].

f) Als Opdrachtnemer de verplichting niet nakomt, dan kan Opdrachtgever naar rato
van de bijdrage Social Return die Opdrachtnemer moest doen, betalingen
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst.

g) De inhouding of stornering zoals hiervoor genoemd vindt niet plaats als het
voldoen aan de verplichting niet toe te rekenen is aan Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer moet dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte
kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij Opdrachtnemer.

22.9 Wet aanpak schijnconstructies (Was)

a) Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet-
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor
hem van toepassing is.

b) Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c) Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles,
audits of loonvalidatie.

d) Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever, dan wel
de door hem aangewezen persoon, toegang tot de in bepaling c genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van de
dienstverlening.

e) Opdrachtnemer is verplicht om deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
overeenkomsten met Onder-opdrachtnemers op te nemen en de Onder-
opdrachtnemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel
door hen af te sluiten overeenkomsten op te nemen.

22.10 Door ondertekening van de Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door
Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de in overeenstemming
met de Overeenkomst geplaatste werkorders voor de uitvoering van Dienstverlening.

22.11 Opdrachtgever is gerechtigd om na gunning gedurende de looptijd van de
Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in administratieve gegevens, zoals bijvoorbeeld
(e-mail) adresseringen Meldpunt, naamconventies voor elektronisch uit te wisselen
documenten enz.

Pagina 44 van 51



22.12 Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen in Euro’s zijn exclusief btw
(omzetbelasting).
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DEEL 2: T.B.V. PERCELEN OT.23.361 T/M OT.23.370

Alle artikelen en artikelleden van DEEL 1 zijn ook van toepassing voor DEEL 2, waarbij de
hieronder in DEEL 2 opgenomen artikelleden de gelijk genummerde artikelleden uit DEEL
1 vervangen. De intentie van Opdrachtgever is om op termijn de voorwaarden van DEEL
1 volledig te gaan toepassen voor Defensie gebouwen in plaats van DEEL 2. De tekst in
de artikelleden in DEEL 2 welke afwijkt van de overeenkomende teksten in DEEL 1, is in
rode kleur weergegeven. De artikellid nummers (met *), bijv. 2.8%*, zijn voorzien van een
hyperlink naar het overeenkomstige artikellid in DEEL 1.

Artikel 2 - Kernverplichtingen van Opdrachthemer

2.8*%  Opdrachtnemer zal aan het eind van de Onderhoudsperiode de vervulling en de
resultaten van de Dienstverlening overeenkomstig lid 2 van dit artikel opleveren aan
Opdrachtgever. De Elementen, als geheel, dienen bij oplevering in tenminste dezelfde
Conditie te verkeren als die is bepaald bij de vaststelling van de feitelijke situatie van de
Elementen overeenkomstig artikel 6 lid 5. De Conditie van de Elementen moet door
Opdrachtnemer worden bepaald volgens de RVB BOEI methode. Opdrachtnemer zal voor
oplevering uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd of een verlenging van de
Overeenkomst een Plan van overdracht overeenkomstig Bijlage 8 (Plan van overdracht,
structuur en inhoud) ter goedkeuring aan Opdrachtgever aanbieden. Opdrachtnemer zal
de overdracht na akkoord van Opdrachtgever volgens dit plan uitvoeren.

Artikel 6 — Wijze van uitvoering van de Dienstverlening

6.2*  Opdrachtnemer zal de Dienstverlening zodanig uitvoeren dat de Functionaliteit en
veiligheid van de Elementen wordt gewaarborgd en dat de Conditie van de Elementen en
de vervuilingsgraad van de Elementen en de ruimten waarin deze zich bevinden, in
overeenstemming met de eisen in Bijlage 3 (Programma van Eisen Transport-technische
installaties) worden gehouden. Opdrachtnemer zal daarbij beperking van het aantal
Storingen nastreven en tegengaan dat herhaling van Storingen optreedt. Daarbij moet
Opdrachtnemer ermee rekening houden dat per Element tenminste 1 onderhoudsbeurt
per half jaar moet worden verricht.

6.3* Opdrachtnemer streeft bij de uitvoering van de Dienstverlening en de afhandeling

na, dat per afzonderlijk Element in 3 opeenvolgende Betaalperioden niet meer dan 3
Storingen optreden. Er is geen Prestatiekorting van toepassing op het aantal Storingen
per Element.

6.5*  Opdrachtnemer zal uiterlijk 10 maanden na de start van de Overeenkomst,
gereed zijn met de vaststelling van de feitelijke situatie van de Elementen. Alle Elementen
moeten dan zijn geverifieerd en geinspecteerd op basis van RVB BOEI. De daarbij
geconstateerde Afwijkingen moeten dan zijn gecorrigeerd.
Deze verificatie betreft:
a) Het inspecteren van de Elementen en, voor zover zoals liftschachten daarvoor
exclusief bestemd, de ruimten waarin deze zich bevinden;
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b) Het vaststellen van de conditiescores van de Elementen volgens de RVB BOEI
methode in de thema’s Onderhoud en Energiezuinigheid & duurzaamheid;
c) Het vaststellen van de aantallen en de (hoofd)kenmerken van de Elementen op
basis van Bijlage 2 (Lijst van Elementen in het bereik van de Overeenkomst);
d) Het vaststellen van de aanwezigheid, de volledigheid en de staat van de
Revisiebescheiden van de Elementen;
e) Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de administratieve gegevens
(per Element) in de Web-based applicatie Opdrachtgever;
f) Het vaststellen van de vervuilingsgraad van de Elementen en, voor zover zoals
liftschachten daarvoor exclusief bestemd, de ruimten waarin deze zich bevinden.
Afwijkingen van de door Opdrachtgever in Bijlage 2 aangegeven feitelijke situatie en
Conditie van de Elementen kunnen na goedkeuring Opdrachtgever vanaf de start van de
Onderhoudsperiode worden verholpen. In de Web-based applicatie Opdrachtgever
geregistreerde (technische) gegevens van de Elementen, die niet in overeenstemming
zijn met de werkelijkheid, moeten uiterlijk in de 10® maand na de start van de
Overeenkomst zijn gecorrigeerd. Ontbrekende (technische) gegevens, eventuele
aanwezigheid van een gsm-spreek-luister alarmvoorziening in personenliften en eventuele
aanwezigheid van beglazing binnen in liftschachten, die periodiek gewassen (zou)
moet(en) worden, moeten uiterlijk in de 10 maand na de start van de Overeenkomst zijn
aangevuld in de Web-based applicatie Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal hiervoor direct
vanaf de start van de Overeenkomst al zijn bezoeken aan Gebouwen en werkzaamheden
plannen opdat deze termijn wordt gehaald.

6.8* Opdrachtnemer zal voor de procedure volgens lid 7 van dit artikel, uiterlijk in de
6% maand na de start van de Overeenkomst voorstellen Wijziging Opdrachtnemer indienen
voor het Herstel van Afwijkingen als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

6.12* Opdrachtnemer zal uiterlijk 11 maanden na de start van de Overeenkomst voor
alle Elementen een Vervangingsplanning voor een periode van minimaal 5 jaar indienen.
Alle Vervangingen met een Financieel Nadeel groter dan € 2.500,- die binnen een termijn
van 2 kwartalen kunnen worden voorzien, moeten door Opdrachtnemer in de
Vervangingsplanning zijn opgenomen. Daartoe zal Opdrachtnemer gedurende de eerste
10 maanden na de start van de Overeenkomst alle Elementen inspecteren en de Conditie
ervan vaststellen. Tevens zal Opdrachtnemer de aard, omvang en het tijdstip van
Vervangingen binnen de termijn van minimaal 5 jaar bepalen en noodzaak, nut en
tijdigheid ervan aantonen aan Opdrachtgever. De Vervangingsplanning moet per Gebouw
opgesteld worden en gespecificeerd zijn per Element en voorgenomen vervangingen,
inclusief tijdstip en een reéle voorlopige kostenopgave, die verdeeld is over de termijn
van 5 jaar. Opdrachtnemer zal al naar gelang de inspecties zijn gevorderd, per Gebouw
de reeds afgekomen delen van de Vervangingsplanning indienen. Opdrachtnemer zal,
ingaande bij het eind van het 3¢ kwartaal van de Onderhoudsperiode, voor zover er
sprake is van mutaties ten opzichte van een eerder ingediende Vervangingsplanning,
ieder kwartaal een geactualiseerde Vervangingsplanning indienen aan de hand van zijn
bevindingen, inspecties en analyses tijdens de uitvoering van de Dienstverlening.
Opdrachtnemer zal bij actualiseren van de Vervangingsplanning steeds een termijn van
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de komende 5 jaar inzichtelijk maken.

Opdrachtnemer zal door een NL-Conformiteitsinstantie bij een veiligheidskeuring
vastgestelde keuringspunten, die niet tot afkeur hebben geleid, opnemen als mutatie in
de Vervangingsplanning. Indien bij de eerstvolgende keuring door (een) dergelijk(e)
keuringspunt(en) kans op afkeur bestaat, informeert hij Opdrachtgever uiterlijk 2
maanden voor de eerstvolgende keuring over de noodzaak, de aard en de prijs van de
Vervanging of te nemen maatregel.

6.14* Integrale vervanging van Elementen door Opdrachtnemer vindt uitsluitend plaats
in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vergoedt bij
Vervangingen van onderdelen van Elementen slechts het Financieel Nadeel voor
Opdrachtnemer voor zover dat uitgaat boven een Drempel. Deze Drempel bedraagt: €
1.000,-.
De Drempel wordt berekend per te vervangen onderdeel (stuks, met inbegrip van de
middelen voor bevestiging en aansluiting van het onderdeel). Opdrachtnemer zal de
kosten berekenen overeenkomstig de tarieven in Bijlage 11 (Betalingsmechanisme).
Er is geen Drempel van toepassing voor Vervangingen die:
a) Tenminste 2 kwartalen voordat deze (acuut) noodzakelijk worden, reeds zijn
voorzien en gepland in de Vervangingsplanning.
b) Deel uitmaken van een eerder door Opdrachtgever afgewezen voorstel Wijziging
Opdrachtnemer.

6.17* Voor Vervangingen met een Financieel Nadeel kleiner dan of gelijk aan € 500,- zal
Opdrachtnemer in geval van acute of onverwachte noodzaak van een dergelijke
Vervanging direct tot uitvoering overgaan. De verantwoording voor deze Vervangingen zal
geschieden in het Kwartaaloverleg over de periode waarin de vervanging heeft
plaatsgevonden.

6.27* Opdrachtgever en Gebruikers hebben het recht om een Storing aan te merken
als:

a) Een Storing die urgente afhandeling vereist;

b) Een Storing die ‘hinderlijk’ is.
Dit recht is alleen van toepassing indien een Melding aan Opdrachtnemer van een
dergelijke Storing vergezeld gaat van de contactgegevens van de Gebruiker die de
Storing heeft gemeld. Opdrachtnemer zal in dit geval meteen na de Melding optreden
overeenkomstig lid 32 van dit artikel.

6.30* Opdrachtnemer zal in geval van Gebreken, die bij een veiligheidskeuring door een
NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie worden geconstateerd als een (af)keuringspunt als
volgt handelen:

a) Indien de oorzaak van het Gebrek buiten zijn invloed ligt, dit direct na de keuring
melden aan Opdrachtgever en vermelden in het Procesmonitoringsrapport Bijlage
12b als Afwijking met als actienemer Opdrachtgever;

b) Indien de oorzaak een Prestatiegebrek is van Opdrachtnemer, dat heeft geleid tot
afkeur, dit direct na de keuring melden aan Opdrachtgever en afhandelen
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overeenkomstig lid 12 van dit artikel wanneer een oplossing op termijn is
toegestaan of afhandelen overeenkomstig lid 33 wanneer omgaand herstel nodig
is;

c) Indien de oorzaak een Prestatiegebrek is van Opdrachtnemer, dat niet heeft
geleid tot afkeur, dit afhandelen overeenkomstig lid 12 van dit artikel wanneer
een oplossing op termijn is toegestaan of afhandelen overeenkomstig lid 33
wanneer omgaand herstel nodig is.

6.31* In verband met eventuele begeleiding van Opdrachtnemer in het Gebouw en om
onnodige wachttijden te voorkomen voor uitvoering van de Dienstverlening, moet
Opdrachtnemer, bij voorkeur 3 weken, doch minimaal 48 uur voorafgaand aan het
betreden van het Gebouw een afspraak met Opdrachtgever maken. Deze 48 uur termijn
geldt niet voor Storingen. Opdrachtgever zorgt voor instemming van Defensie met
toegang tot het desbetreffende Gebouw, waarna Opdrachtnemer in actie kan komen.
Bijlage 24 (Toegang tot Defensie gebouwen) is van toepassing voor het verkrijgen van
toegang tot en begeleiding op Defensie gebouwen.

Opdrachtnemer zal er rekening mee houden dat bij het betreden en/of verlaten van
Gebouwen, vertraging kan optreden door wachttijden door onvoorziene omstandigheden.
Extra wachttijd boven de 30 minuten komt voor verrekening in aanmerking
overeenkomstig Bijlage 11 (Betalingsmechanisme) paragraaf 6.2 (Eenheidsprijzen).
Opdrachtnemer moet in voorkomend geval de specificatie van de extra wachttijd indienen
voor het Kwartaaloverleg. De specificatie betreft het adres van de locatie, begin en eind
van de extra wachttijd, het aantal kwartieren dat berekend moet worden overeenkomstig
Bijlage 11 paragraaf 6.2 en de oorzaak van de extra wachttijd. De redelijke termijn
overeenkomstig artikel 15 lid 1 wordt verlengd met de duur van de extra wachttijd.

6.33* Opdrachtnemer zal Meldingen van Opsluitingen, Storingen, Gebreken en
keuringspunten als bedoeld in lid 30 sub b en sub c van dit artikel oplossen binnen de
Hersteltijden die in Bijlage 3 (Programma van Eisen Transport-technische installaties) zijn
gesteld. De Hersteltijd verstrijkt vanaf het tijdstip van ontvangst van een Melding door
Opdrachtnemer tot het tijdstip van:
a) Bevrijding van de opgesloten Gebruikers;
b) Functioneel herstel bij Storingen, die urgente afhandeling vereisen;
c) Definitief herstel bij Storingen, die urgente afhandeling vereisen of Storingen die
door de Gebruiker als *hinderlijk’ zijn aangemerkt;
d) Definitief herstel voor alle overige Storingen, Gebreken, functionele herstellingen
en keuringspunten.
De Hersteltijd verstrijkt vanaf het tijdstip van ontvangst van een Melding door
Opdrachtnemer.
De Hersteltijd voor Opsluitingen verstrijkt 24 uren per etmaal op alle dagen van het jaar.
De Hersteltijd voor Storingen, die urgente afhandeling vereisen, verstrijkt tijdens de uren
tussen 08:00 uur en 22:00 uur op alle dagen van het jaar. De Hersteltijd voor overige
Storingen en keuringspunten verstrijkt tijdens de uren tussen maandag 08:00 uur en de
daaropvolgende vrijdag 22:00 uur. De Hersteltijd voor overige Storingen en
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keuringspunten verstrijkt niet op Eerste en Tweede Kerstdag gezamenlijk, Nieuwjaarsdag,
Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, tussen de
daaraan voorafgaande avond 22:00 uur en de daaropvolgende morgen 08:00 uur.

Artikel 8 - Prijs

8.2*
a)

b)

9]

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

m)

n)

In de prijzen zijn begrepen:

Voor percelen welke personenliften als Element bevatten, de kosten voor
opleiding tot Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI in de discipline
Transport, de registratie bij Sertum en het geldig houden van de
persoonscertificering bij Hobéon voor de RVB BOEI inspectiemethode van de
betrokken inspecteurs;

De kosten voor de inspanningen en werkzaamheden van opdrachtnemer ten
behoeve van de oplevering overeenkomstig artikel 2 (Kernverplichtingen van
Opdrachtnemer) lid 8 en de overdracht aan de opvolgende opdrachtnemer
overeenkomstig artikel 5 (Samenwerking met de voormalige en met een
opvolgende opdrachtnemer) lid 2;

De kosten voor de interne Audits overeenkomstig artikel 10 (Kwaliteitsborging) lid
2;

De kosten van het management ten behoeve van de Dienstverlening en de
daarvoor te voeren administratie;

De voor de uitvoering benodigde kosten zoals loon, sociale lasten, voorrijden,
winst, risico en dergelijke exclusief de verschuldigde omzetbelasting;

De kosten voor de inzet bij het voeren van het Kwartaaloverleg en het
operationeel overleg;

De door overheden berekende en door Opdrachtnemer zelf te maken kosten voor
het periodiek verkrijgen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor in te zetten
personeel met een kortere periode dan 12 kalendermaanden;

De kosten voor abonnementen (simkaarten) en aansluitingen bij gsm-
telefonieaanbieders bij alarmvoorzieningen van personenliften, die in Bijlage 2
(Lijst van Elementen in het bereik van de Overeenkomst) als zodanig zijn
aangeduid.

Het opvolgen van alle Meldingen van Storingen en Herstel van Storingen en
Gebreken;

De Drempel bij alle voor de Instandhouding benodigde Vervangingen, waarop
artikel 6 (Wijze van uitvoering van de Dienstverlening) lid 14 van toepassing is;
Vervalt.

Het tijdens de Transitiefase zorgdragen voor toegang tot de software en instelling
en onderhoudscodes van Elementen of onderdelen daarvan, voor zover nodig voor
het uitvoeren van de Dienstverlening;

Alle Vervangingen welke noodzakelijk zijn geworden vanwege handelingen of
nalatigheid van Opdrachtnemer;

Het door Opdrachtnemer inschakelen van Onder-opdrachtnemers op grond van de
Overeenkomst en de daarvoor door Opdrachtnemer aan Onder-opdrachtnemers te
leveren assistentie en voorzieningen.
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Artikel 9 - Meldpunt/informatie en communicatie

9.1*  Het Meldpunt Opdrachtgever voor Storingen is: RVB Storingsdesk Vastgoed
Defensie, E-mailadres: Postbus.RVB.StoringsdeskVastgoedDEF@rijksoverheid.nl,
telefoonnummer: 0800 - 8991103.

Artikel 11 - Geval van Vergoeding

11.1* Een Geval van vergoeding is de omstandigheid dat Opdrachtnemer onvermijdelijk
niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst kan voldoen, voor zover dit het gevolg is van een of meer van de volgende
gebeurtenissen of omstandigheden en voor zover dit niet het gevolg is van een
Tekortkoming Opdrachtnemer:

a) Een Tekortkoming Opdrachtgever;

b) Een Wijziging Opdrachtgever;

c) Het niet volledig en juist zijn van door Opdrachtgever verstrekte informatie, voor
zover door Opdrachtnemer vastgesteld in de eerste 11 maanden na de start van
de Overeenkomst;

d) Het op verzoek van Opdrachtgever verlenen van assistentie aan Opdrachtgever;

e) Een in de Vervangingsplanning geplande Vervanging, die is ingediend als een
voorstel Wijziging Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 6 lid 13;

f) Een andere Vervanging, waarop artikel 6 lid 8 en 9 niet van toepassing zijn, voor
zover deze uitgaat boven de Drempel uit artikel 6 lid 14;

g) Een Storing aan een Element, veroorzaakt door een gebrekkig onderdeel, dat niet
is vervangen vanwege het door Opdrachtgever niet overnemen en niet
goedkeuren van een eerder en tijdig door Opdrachtnemer ingediend voorstel voor
Vervanging van dat onderdeel.

Ondertekening

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Namens Opdrachtgever Namens Opdrachtnemer
Handtekening: Handtekening:

<Mw. drs. N. Lansink Rotgerink> De <heer/mevrouw> <Naam>
directeur directie Vastgoedbeheer <Functie>

Plaats: ‘s-Gravenhage Plaats: <>

Datum: <> Datum: <>
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