
 

 

 

 

Nota van Inlichtingen betreffende de Europese openbare aanbesteding OBN-2022-136-EA “Naar een klimaat-robuust en 

toekomstbestendig watersysteem met klein- en grootschalige hydrologische ingrepen voor de Nederlandse natuur” d.d. 6 oktober 2022 

 

Onderstaand treft u de ontvangen vragen aan m.b.t. bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door geformuleerde antwoorden. De vragen zijn 

geanonimiseerd en direct overgenomen van de stellers en niet geordend. BIJ12 verzoekt u deze antwoorden als uitgangspunt te nemen bij het opstellen 

van uw offerte, m.n. ook wanneer deze afwijken van het eerder gestelde in de offerteaanvraag.  

 

Vraag Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Proces planning Uw uitvraag valt precies de periode dat menig 
medewerker van een welverdiende vakantie gaat 
genieten, en daarom vinden wij de planning 
nogal ongelukkig gekozen. Bent u bereid de 
gehele planning met 3 weken op te schuiven?  

De planning is reeds aangepast en zichtbaar op TenderNed 

2 Proces verzoek tot uitstel 
deadline offerte 

In het kader van de tender met kenmerk 354270 
'naar een klimaatrobuust en toekomstbestendig 
watersysteem met klein- en grootschalige 
hydrologische ingrepen voor de Nederlandse 
natuur' dienen wij een verzoek in tot uitstel van 
de deadline.  

De deadline voor deze tender ligt net na de 
vakantieperiode, op 5 september 2022. Dit 
maakt het lastig om goede afspraken te maken 
en te komen tot een gezamenlijke visie en 
inhoudelijke invulling van het voorstel. Wij 
verwachten dat niet alleen wij, maar ook andere 

inschrijvers hier last van zullen hebben.  

Wij vragen u daarom of het mogelijk is om de 
deadline op te schuiven.  

Zie antwoord vraag 1 

3 Inhoud Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 12, 
paragraaf 2.5.3, derde alinea: 
 

“Het is duidelijk dat bufferzones ofwel 
overgangszones van natuur naar 
landbouwgebieden een belangrijke rol hebben bij 
hydrologisch herstel en vormen dan ook een 
belangrijke focus binnen dit onderzoek.” 
 
Vragen: 

Is er een voorkeur/eis als het gaat om de 
begrenzing van bufferzones? Gaat het om 
gehanteerde begrenzing binnen het NPLG, de 
begrenzing gehanteerd in provinciale 
verordeningen of dient het bepalen van de 
begrenzing onderdeel te zijn van de te 
ontwikkelen methodiek?  

De begrenzing van bufferzones is onderdeel van de 
methodiekontwikkeling. Het is aan de Inschrijver om 
duidelijk te maken aan welke voorwaarden een gebied 

moet voldoen om te kunnen spreken van een bufferzone en 
in hoeverre dergelijke bufferzones het doelgat kunnen 
verkleinen.   

4 Inhoud Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 14, 
Onderdeel 2: 
 

“Voor het aftasten welke oplossingsrichtingen 
waar en in welke mate nodig zijn om het doelgat 

te dichten zijn de grondwatermodellen dan ook 
onmisbaar instrument. Voor vrijwel het gehele 
zandgebied zijn grondwatermodellen op een 
schaalniveau met gridcellen van 25x25m 
beschikbaar.” 
 
Vragen: 

a. In hoeverre is de verwachting dat de gekozen 
partij de huidige situatie en Deltascenario’s 
kwantitatief hydrologisch gaat 
modelleren/simuleren voor de gekozen 
gebieden?  
 
b. Wordt er verwacht dat er modelontwikkeling 

en berekeningen gaan plaatsvinden om de 
effecten van te nemen maatregelen in de 
natuurgebieden en bufferzones te kwantificeren?  

antwoord vraag a: 
Het is aan de Inschrijver om te bepalen of dit de beste 
aanpak is om te komen tot het aftasten van 

oplossingsrichtingen en in welke mate deze nodig zijn om 
het doelgat te dichten.   

 
antwoord vraag b:  
Ja  

5 Inhoud Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 12, 
paragraaf 2.5.3, tweede alinea: 

 
“Echter, bij de zoektocht naar (integrale) 

oplossingen voor hydrologisch herstel, dienen 
waterkwaliteitsaspecten (nutriënten toestroom 
via grondwater en oppervlaktewater) en het 
verkleinen van overstromingsrisico’s mede te 
worden beschouwd.” 

 
Vragen: 
Wordt er verwacht dat de gekozen partij 
waterkwaliteitsberekeningen uitvoert voor de 
gekozen gebieden?  

Nee, waterkwaliteit valt buiten de scope van de 
berekeningen, de risico's en kansen dienen echter wel 

herkend en benoemd te worden. 



 

 

6 Inhoud Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 12, 
paragraaf 2.5.3, tweede alinea: 
 
“Echter, bij de zoektocht naar (integrale) 
oplossingen voor hydrologisch herstel, dienen 

waterkwaliteitsaspecten (nutriënten toestroom 
via grondwater en oppervlaktewater) en het 

verkleinen van overstromingsrisico’s mede te 
worden beschouwd.” 
 
Vragen: 
In hoeverre is de verwachting dat de gekozen 
partij hydraulische modelberekeningen uitvoert 

voor het kwantificeren van 
overstromingsrisico’s?  

Nee, overstroming risico’s vallen buiten de scope van de 
berekeningen, de risico's en kansen dienen echter wel 
herkend en benoemd te worden. 

7 Inhoud Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 16, 
Onderdeel 3: 
 
“De methodieken bepaald onder 1 en 2 worden 

toegepast voor een zo groot mogelijk aantal 
natuurgebieden.” 
 
Vragen: 
Wat is de verwachting wat betreft het aantal uit 
te werken natuurgebieden; is er een minimum 
dan wel maximum aantal gebieden of een te 

hanteren range aan te geven?  

Een minimum en maximum is niet vereist. Demonstratie 
van de methodieken dient voor voldoende gebieden te 
gebeuren om de brede toepasbaarheid aan te tonen bij 
meerdere landschappen. 

8 Inhoud Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 16, 

Onderdeel 3: 
 
“Daarbij gelden criteria als de beschikbaarheid 

van metingen, ecohydrologische 
systeemanalyses en grondwatermodellen, als 
ook een evenwichtige verdeling over de ruimte 
en verschillende type natuurgebieden wat betreft 
de hydrologische systeemwerking.” 
 
Vragen: 

Kan de opdrachtgever voor de uit te werken 
natuurgebieden aan de gekozen partij na 
opdrachtverlening de beschikbare relevante 
metingen, de meest recente ecohydrologische 
systeemanalyses en de beschikbare output van 
de regionale grondwatermodellen overhandigen?  

Het vergaren van deze informatie is onderdeel van de 

opdracht. Daar waar informatie beschikbaar is bij de 
betrokken deskundigen teams is de Opdrachtnemer vrij te 
gebruiken. 

9 Proces Aanbestedingsleidraad Verwijzing naar aanbestedingsleidraad: pag 7, 
laatste alinea: 
 
“Binnen een aanbestedingsprocedure dienen 
Ondernemers op verschillende momenten tijdig 
acties te nemen. De Aanbestedende dienst 

streeft ernaar de volgende planning te 

realiseren.” 
 
Vragen: 
Is het mogelijk om de sluitingstermijn voor 
indiening van de Inschrijving (gesteld op 5 
september 2022) één of twee weken naar 

achteren te verschuiven ivm vakantieperiode om 
zo de kwaliteit van de offerte te waarborgen? 
 
De ingangsdatum van de overeenkomst is nu 
gesteld op 1 november 2021. Wij gaan ervan uit 
dat dit een omissie is en de ingangsdatum op 1 

november 2022 is vastgesteld. Klopt dit?  

Zie antwoord vraag 1. 

10 Contract Aanbestedingsleidraad 
(pag 19; par 3.2) 

Kunt u bevestigen dat het bepaalde in Hoofdstuk 
3.2, onderdeel 3 van het beschrijvend document 
geen betrekking heeft op de – na afronding van 
de opdracht – verkregen referentie? Wij wensen 
deze referentie vrijelijk te kunnen gebruiken, 

zonder dat hier iedere keer toestemming voor 
noodzakelijk is.  

Dat is akkoord. 

11 Contract Aanbestedingsleidraad 
(pag 19; par 3.2) 

In Hoofdstuk 3.2, onderdeel 3 van het 
beschrijvend document geeft u aan dat 

‘Publiciteit of reclame met betrekking tot, naar 

aanleiding van of onder verwijzing naar deze 
aanbesteding door of namens de Ondernemer, 
lopende of na afloop van de 
aanbestedingsprocedure, is slechts toegestaan 
na voorafgaande Schriftelijk toestemming van 
de Aanbestedende dienst.’ Wij kunnen ons deze 
bepaling voorstellen gedurende de looptijd van 

de aanbesteding. Wij verzoeken u echter om 
opdrachtnemer in haar communicatie voor 
publiciteits- en reclamedoeleinden toe te staan 
nadat deze aanbestedingsprocedure is afgerond. 
Uiteraard delen wij geen vertrouwelijke 
informatie en zal die boodschap slechts een 
informerend karakter hebben. Kunt u hiermee 

instemmen?  

Dat is akkoord. 



 

 

12 Contract Model 
dienstenovereenkomst; 
art. 4.6 

In artikel 4.6 van de model 
dienstenovereenkomst is opgenomen dat: ‘Een 
tussenbetaling vindt enkel plaats op basis van de 
werkelijk gemaakte en betaalde kosten op basis 
van een tussentijdse rapportage zoals 

omschreven in deze Overeenkomst’. Onze 
interpretatie is dat we ‘termijnen factureren op 

basis van daadwerkelijk geleverde producten / 
diensten (tegen vaste prijs)’ en niet op basis van 
gemaakte uren. Immers, we bieden aan tegen 
een vaste prijs. Klopt deze interpretatie? 

De opdrachtverlening vindt plaats o.b.v. fixed price (vaste 
prijs). De (tussen)betaling vinden plaats o.b.v. een 
percentage van de inschrijfsom. Zie ook antwoord vraag 
15. 

13 Contract Model 

dienstenovereenkomst; 
art. 4.6 

In artikel 4.6 van de model 

dienstenovereenkomst is opgenomen dat: ‘Een 
tussenbetaling vindt enkel plaats op basis van de 
werkelijk gemaakte en betaalde kosten op basis 
van een tussentijdse rapportage zoals 
omschreven in deze Overeenkomst’. Onder het 
begrip ‘werkelijk gemaakte en betaalde kosten’ 
verstaan wij: ‘alle redelijkerwijs gemaakte, 

voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur 
tot het moment van tussenbetaling reeds is 
aangegaan en kosten die verband houden met 
de verdere vervulling van de opdracht.’ Klopt 
onze zienswijze? Indien dat niet het geval is, 
verzoeken wij u dit nader toe te lichten. 

Zie antwoord vraag 12 

14 Contract Model 
dienstenovereenkomst, 
art. 3.1 

In de model overeenkomst is in artikel 3.1 
opgenomen dat opdrachtnemer zich als 
ondernemer dient te hebben ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel in de betreffende regio 
voorafgaand en gedurende de gehele looptijd 
van de overeenkomst. Wat bedoelt u met “in de 

betreffende regio”? 

Daarmee bedoelen wij "in Nederland" 

15 Juridisch Algemene 
inkoopvoorwaarden 
BIJ12 2018: Artikel 12 
lid 1 / Model 
dienstenovereenkomst 

art 4.5 - 4.8. 

In de modelovereenkomst zijn bepalingen 
opgenomen over voorschotten en 
tussenbetalingen. Ons beeld is dat we na 
gunning (dus niet al in de aanbieding) in de 
dienstenovereenkomst in gezamenlijk overleg 

redelijke betaaltermijnen en 
factureringsmomenten afspreken, vanuit de 
uitgangspunten van een positieve cashflow met 
minimaal vijf betaaltermijnen, aangezien de 
looptijd van het project met 2 jaar lang is. Past 
dat in uw beeld? 

De factureringstermijnen zullen wij koppelen aan meetbare 
tussenmomenten, dit zal gebasseerd worden op de 
aangeleverde planning: 
- % bij opdrachtverlening. 
- % bij oplevering deelresultaat/tussenrapportage 1 

- % bij oplevering deelresultaat/tussenrapportage 2 (indien 
van toepassing 
- % na oplevering, bespreking en goedkeuring van de 
definitieve eindrapportage conform artikel 3 van Algemene 
voorwaarden voor onderzoek OBN 2020; 
- % na oplevering van het concept Nederlandstalige artikel, 

de bijdrage aan de veldwerkplaats en de bijdrage aan de 
website, en na ontvangst en goedkeuring van de 
eindafrekening conform artikel 4.10 van de Overeenkomst. 

16 Juridisch Algemene 
inkoopvoorwaarden 
BIJ12 2018: Artikel 9 
lid 1; aansprakelijkheid 

Bent u bereid het artikel als volgt te 
herschrijven, zodat de aansprakelijkheid wordt 
gelimiteerd zoals gebruikelijk in onze branche, 
zie DNR 2011: “De aansprakelijkheid van 

opdrachtnemer is beperkt tot drie (3) maal de 
advieskosten. De aansprakelijkheid vervalt twee 
(2) jaar nadat opdrachtnemer haar diensten 
heeft beëindigd of, indien dat eerder is, tot het 
moment dat de diensten uit hoofde van de 
Overeenkomst worden beëindigd.”? Daarnaast is 

de schade niet beperkt tot alleen directe schade. 
De mogelijke schade is daardoor onvoorzienbaar 
en onwenselijk, kan opdrachtgever de schade 
toespitsen op alleen directe schade? 

Nee, hier kan Opdrachtgever niet mee akkoord gaan. 

17 Juridisch Algemene voorwaarden 
OBN. Artikel 9; 

bewaarplicht 

Gelieve dit artikel schrappen, omdat een 
bewaarplicht van 30 jaar onredelijk lang is. Een 

dergelijke bewaartermijn brengt mee dat wij op 
onze server ruimte moeten maken voor uw data 
en dit maakt geen onderdeel uit van de 
opdracht. Daarnaast brengt een dergelijke lange 
bewaartermijn onnodige kosten met zich mee. 
Mocht opdrachtgever toch een bewaartermijn 

willen afspreken dan gelieve een termijn van 5 
jaar aanhouden. Deze termijn is gebruikelijk in 
onze branche en komt overeen met de DNR 
2011.   

Opdrachtgever kan akkoord gaan bewaartermijn van 7 jaar. 

18 Juridisch Algemene voorwaarden 

OBN. Artikel 8 lid 6; 

boete 

Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht 

dienen we een boete te betalen van 10% van de 

onderzoekskosten. Gelieve deze boete 
schrappen, omdat de algemene 
inkoopvoorwaarden BIJ12 2018 al voorziet in 
een boete. Daarnaast vragen andere provincies 
ook alleen maar een boete van 5.000 euro, in 
plaats van een percentage gekoppeld aan de 
onderzoekskosten. 

Nee, hier kan Opdrachtgever niet mee akkoord gaan. 

De genoemde algemene voorwaarden OBN artikel 8 heeft 

alleen betrekking op bepalingen rondom geheimhouding. 

19 Juridisch Algemene voorwaarden 
OBN. Artikel 6 lid 3; 
boetes 

Bij overtreding van artikel 6 met betrekking tot 
niet-openbaarmaking en publicaties dienen we 
een boete te betalen van 10% van de 
overeengekomen onderzoekskosten. De 
verplichting tot het betalen van een boete 

bestaat naast de verplichting tot het betalen van 
schadevergoeding en is derhalve dubbelop. 
Daarnaast is een boete niet verzekerbaar. Ook 
biedt het aansprakelijkheidsrecht voldoende 
bescherming, indien er schade ontstaat. Is 
opdrachtgever bereid deze boete te schrappen? 
Zo niet, de boete te matigen tot 5%, omdat 

10% erg fors is. 

Nee, hier kan Opdrachtgever niet mee akkoord gaan. 



 

 

20 Juridisch Algemene voorwaarden 
OBN. Artikel 3 lid 9; 
boetes 

De opdrachtnemer is een vertragingsboete 
verschuldigd van 1% van de onderzoekskosten 
per kalenderdag, tot een maximum van 10%. 
Boetes zijn niet proportioneel, omdat ze niet 
verzekerbaar zijn, zie artikel 3.9 van de Gids 

Proportionaliteit. Is opdrachtgever bereid deze 
boete te schrappen. Zo niet, de boete te 

minimaliseren tot 0,1% per werkdag met een 
maximum van 5%? 

Dat is akkoord. 

21 Contract Algemene voorwaarden 
OBN. Artikel 2 

Er worden uitgebreide eisen gesteld aan een 
tussenrapportage. Niet alle eisen lijken even 
relevant. In hoeverre verwacht u een dergelijke 

rapportage en welke onderdelen moeten hierin 
terugkomen? 

U dient uw tussenrapportage op te stellen conform 
Algemene voorwaarden OBN. Artikel 2. Indien er een 
onderdeel niet van toepassing is, dient Opdrachtnemer dat 

t.z.t. met de begeleidingscommissie af te stemmen. 

22 Inhoud Aanbestedingsleidraad 
(pag 17; par 2.5.7); 
conclusie 

U vraagt om een rapport met een conclusie voor 
de natuurbeheerpraktijk. We verwachten dat dit 
onderzoek moeilijk samen te vatten is een 
dergelijke conclusie. Kunt u nader specificeren 

wat u precies verlangt? 

Het belang van de resultaten van het onderzoek voor en de 
toepassing in de natuurbeheerpraktijk dienen helder te 
worden samengevat, zodat uw bevindingen in de praktijk 
kunnen worden toegepast. 

23 Inhoud Aanbestedingsleidraad 
(pag 36; C1); 
vergelijkbare 

ecosystemen en 
habitats 

U vraagt om relevante ervaring met 
vergelijkbare opdrachten (vergelijkbare 
ecosystemen, habitats en soorten; vergelijkbaar 

toegepast onderzoek, methoden, technieken en 
eerder uitgevoerde projecten). Wat bedoelt u 

met vergelijkbare ecosystemen en habitats? 

Ecosystemen en habitats die baat hebben bij een goed 
functioneerde landschappelijke hydrologie. 

24 Proces Aanbestedingsleidraad 
(pag 35; B1); 

resultaten onderzoek 
bruikbaar voor 
doelgroep 

U stelt: "Omschrijf duidelijk en concreet in 
hoeverre de resultaten van het onderzoek 

bruikbaar zijn voor de doelgroepen beleid en 
beheer." Kunt u preciezer specificeren wat u 
bedoelt met deze doelgroep en op welke manier 
deze gebruik gaan maken van de resultaten. 
Ziet u adviesbureaus ook als de doelgroep? 

beleidsmakers, terreinbeheerders en commerciële partijen 
die betrokken zijn bij gebiedsprocessen rondom 

natuurgebieden, zowel bij planvorming als uitvoering. 

25 Inhoud Aanbestedingsleidraad 

(pag 34; A3); 
onderzoek 

U vraagt op welke locaties we het onderzoek 

uitvoeren met welke experimenten. Dit lijkt niet 
te refereren naar uw vraag. Of indien wel, wat 
bedoelt u met dit criterium en hoe zijn dan hier 
punten mee te verdienen? 

Wij vragen hier om een onderbouwing in de keuzes van 

jullie onderzoeksaanpak bijvoorbeeld de gekozen 
onderzoekslocaties en methoden. 

26 Inhoud Aanbestedingsleidraad 

(pag 11; par 2.5.2); 
LESA 

U stelt; "De te ontwikkelen methodiek vormt een 

goede basis voor de verschillende LESA’s 
(landschappelijke ecologische systeem analyses) 
die de komende jaren door provincies worden 
uitgevoerd." Wij zien de LESA eerder als input 
voor de analyse die u vraagt. Er is al een (BIJ12) 
handleiding voor LESA's van Peter van der Molen 
en anderen. Wat is de relatie met dit document? 

En hoe moeten we de kennisvragen die u stelt 

plaatsen binnen een LESA. 

De methodieken die Opdrachtnemer ontwikkeld kunnen 

gebruikt worden voor toekomstige LESA's 

27 Juridisch Bijlage 5 
kerncompetenties 

Klopt het dat deze bijlage alleen dient om te 
controleren of de inschrijver de 
kerncompetenties bezit? En dienen punten 
verdiend te worden door in het PvA onze 

relevante ervaring nader toe te lichten? 

De ingevulde kerncompetenties zijn alleen om te verifiëren 
of Inschrijver of deze gevraagde kerncompetenties 
beschikt. Voor dit ingevulde formulier zijn geen punten 
mee te verdienen. 

 
In uw plan van aanpak dient u bij het onderdeel 'in te 
zetten medewerkers' aan te geven welke relevante 
werkervaring zij met zich mee brengen en in hoeverre dit 
passend is voor dit onderzoek. Hier valt wel punten mee te 
verdienen. 

28 Proces Aanbestedingsleidraad 
(pag 19; par 2.1); 
begeleidingsgroep 

Ingeval er in een begeleidingsgroep is voorzien 
wat verwacht u dan van de samenwerking 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever / 
begeleidingsgroep? 

De begeleidingscommissie zal het project inhoudelijk 
begeleiden en levert inhoudelijk commentaar op de 
rapportages en toetst de wetenschappelijke kwaliteit. 
  

29 Proces Aanbestedingsleidraad 
(pag 19; par 2.1); 
begeleidingsgroep 

BIJ12 is de opdrachtgever van deze studie. Er 
wordt niets gezegd over een begeleidingsgroep. 
Is deze voorzien? En zo ja welke organisaties 
nemen hieraan deel en zorgt BIJ12 voor de 
samenstelling van deze groep? 

BIJ12 is de opdrachtgever van deze studie. Binnen de 
betreffende deskundigenteams zal ook een 
begeleidingscommissie worden opgesteld op basis van 
beschikbaarheid en expertise. Deze commissie zal na 
gunning pas worden samengesteld. 

30 Inhoud Aanbestedingsleidraad 
(pag 13; par 2.5.6); 

bufferzones 

Onderdeel 2 gaat over methodiekontwikkeling 
van hydrologische maatregelen inclusief 

bufferzones. In de toelichting wordt uitgebreid 
ingegaan op de bufferzones. Wat is de reden dat 
dit onderdeel extra aandacht nodig heeft ten 

opzichte van andere maatregelen? 

Het instellen van bufferzones rondom natuurgebieden 
speelt nu en in de toekomst een zeer belangrijke rol spelen 

bij het dichten van het doelgat. Andere maatregelen dient 
Opdrachtnemer zeker niet buiten beschouwing te laten. 

31 Inhoud Aanbestedingsleidraad 
(pag 13; par 2.5.6); 
uitwerken methodiek 

U vraagt om het uitwerken van een methodiek, 
waarbij in de tekst soms al wordt voorgesorteerd 
op de gewenste aanpak. Bijvoorbeeld de WWN 
dient te worden gebruikt? In algemene zin: hoe 
vrij zijn we om met zelf met een oplossing te 

komen? 

Indien Inschrijver kan aantonen dat zij een betere / 
alternatieve aanpak hebben, staat het hem vrij deze toe te 
passen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de opdracht. 

32 Inhoud Aanbestedingsleidraad 
(pag 11; par 2.5.2); 
Natura2000 

De beleidscontext is Natura2000. Gaat het in 
deze studie voor het bepalen van maatregelen 
om alleen de N2000 instandhoudingsdoelstelling 
of ook om een uitbreidingsdoelstelling? 

De beleidscontext is breder dan alleen Natura-2000. Indien 
Inschrijver van mening is dat onderscheid tussen 
instandhoudingsdoelstelling en uitbreidingsdoelstelling van 
wezenlijk belang is voor het bepalen van het doelgat op 

systeemniveau, is het aan Inschrijver om dit in de 
voorgestelde aanpak te beschrijven. 

33 Proces Verslag 
markconsultatie (pag 
1); Deltares kennis 

Wij lezen dat Deltares aan de markconsultatie 
heeft deelgenomen. De afspraak is dat Deltares 
niet concureert met de markt. We zijn gewend 
dat bij vragen aan de markt door alle aanbieders 

in gelijke mate gebruik kan worden gemaakt van 

Deltares staat vrij om te mee te doen aan een 
marktconsultatie. Het verslag hiervan is voor iedereen 
toegankelijk op TenderNed. 
 

Indien kennis van Deltares gewenst is, dient Inschrijver zelf 



 

 

de kennis van Deltares. Hoe wordt in dit traject 
hierin voorzien? 

contact op te nemen met Deltares. 

 


