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Nota van Inlichtingen   

   

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding ‘’Realisatie transportsysteem RWZI Westerkwartier’’ 

met het kenmerk: TN 332642.   

   

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende verduidelijking van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan 

verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt   

 

Toegevoegde documenten: 

 

UIpdate in het beschrijvend document 

Indexering.pdf 

Bindende documenten: 

  Bijlage I_3_F Samenvatting afspraken ZRO’s_voorlopig v0.2.pdf 

  Kaart 1 Bijlage I_3_F dossiernr. 113.pdf 

Informatieve documenten: 

Bijlage II_3 RAAPpve_2749_Wen2_esdek_20220801_goedgekeurd.pdf 

Bijlage II_3 RAAPpve_2750_Wen2_beekdal_20220801_goedgekeurd.pdf 

9de nota van inlichtingen.xlsx : kan geen rechten aan worden ontleend 

 

Vragen 

 

Ref. nr. Vraag Antwoord 

110 In vraag 64 van de 3e nota van inlichtingen geeft u aan dat u terugkomt op de 

gestelde vraag m.b.t. de indexeringsregeling. Het verzoek deze vraag op korte termijn 

te beantwoorden. 

Wij zijn niet bereid de index aan te passen naar moment 

van indienen. De reden hiervoor is dat we het 

plafondbedrag substantieel hebben aangepast om naast 

prijsaanpassingen ook met het juiste risicoprofiel te 

kunnen rekenen.  

Daarnaast is de beoogd opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor de planning van de 



 
9de Nota van Inlichtingen   Pagina 3 

 

concretiseringsfase. Hoe sneller deze verloopt hoe 

kleiner het indexatie risico. 

Ten aanzien van de indexatie regeling is een toevoeging 

gedaan om het moment van opdrachtverlening af te 

stemmen op de indexatie. Zie bijlage indexatie. 

111 In deze bijlage stelt u " Voor de locatie met de beekdalafzetting zal in het werk 

archeologische begeleiding voorgeschreven  

worden. Ook dit PvE zal aangeleverd worden met de Nota van Inlichtingen. De 

archeologische  

begeleiding is daarom onderdeel van dit contract." 

 

Het verzoek dit PvE aan te leveren? 

Bij nota zijn de PvE's voor zowel het beekdal als het 

esdek toegevoegd. 

112 In deze nieuwsbrief staat het volgende: 'Helaas zijn we het niet eens geworden. Dit 

betekent dat we van plan zijn de bekendmaking met Mobilis als beoogd 

opdrachtnemer in te trekken. Na 6 oktober, als de juridische afhandeling is geweest, 

maken we bekend welke stappen we gaan nemen om te starten met de bouw van de 

nieuwe rwzi.'.  

Vraag: Wat is de impact hiervan op onze aanbesteding? Gezien de fase waarin de 

aanbesteding zich bevindt verzoeken we u binnen een week de mogelijke 

consequenties voor deze aanbesteding met ons te delen en ons actief op de hoogte 

te blijven houden van de ontwikkelingen mbt Gaarkeuken. 

Deze aanbesteding is naar achteren geschoven 

waarmee wij verwachten dat de realisatie van het AWTS 

beter aansluit op een nog nieuw te ontvangen planning 

van de rwzi Gaarkeuken. Verder zijn er nu geen  

ontwikkelingen te melden die belangrijk zijn voor deze 

aanbesteding. is dit wel het geval dan zullen wij dit 

doen.  

113 De toelichting op eis 0143 is tegenstrijdig met de toelichtinging bij eis 0163.  

Gegadigde gaat er vanuit dat de opdrachtnemer de benodigde informatie ten aanzien 

van de aansluitingen verzorgt en coördineert en dat de Opdrachtgever de  

aansluitingen aanvraagt. Is dat correct? 

Dat is correct 

114 Kunt u toelichten waarom OPO 1 geen onderdeel uitmaakt van de basisscope, maar 

als separate optie uitgevraagd is? 

OPO1 is geen directe projectopdracht. Het vervangen 

van de leidingen is een wens van leidingbeheer van NZV 

 

 


