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Aanbesteding: Aanbesteding bouw en levering Elektrische IJveren & Laadarmen
Aanbestedende Dienst: GVB Veren B.V.
Referentie: 2021-75

Toelichting:
In dit document beantwoorden wij de gestelde vragen en gaan wij in op voorgestelde 
wijzigingen van documenten. 
Let op: de volgende documenten zijn nieuw toegevoegd. U kunt deze documenten vinden onder 
documenten>Nota van inlichtingen:
- Bijlage 2 Verklaring garantstelling moedermaatschappij gewijzigd NvI;
- Bijlage 5 Bereidverklaring Bankgarantie Model bankgarantie gewijzigd NvI selectiefase;
- Bijlage 8 GVB IJveer 70 3D Visuals;- Bijlage 9 Startbijeenkomst elektrische IJveren 
presentatie.

De volgende documenten komen te vervallen. Deze documenten worden in Tenderned vergrijsd 
weergegeven en achter deze document is vermeld dat deze zijn vervallen:
- Bijlage 2 Verklaring garantstelling moedermaatschappij;
- Bijlage 5 Bereidverklaring Bankgarantie Model bankgarantie.

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bezwaren tegen contractbepalingen

Vraag:
Wij hebben een groot aantal, belangrijke bezwaren tegen diverse 
contractbepalingen die niet proportioneel zijn en in strijd zijn met de 
voorschriften uit de Gids Proportionaliteit. Op basis van de selectieleidraad 
(paragraaf 2.5) begrijpen wij dat wij deze bezwaren pas in de gunningsfase 
naar voren mogen brengen. Wij gaan er dus van uit dat paragraaf 3.8.1 van 
de selectieleidraad niet van toepassing is op bezwaren t.a.v. het contract. Ons 
kan dus op een later moment niet tegengeworpen worden dat wij onze 
bezwaren tegen het contract niet al tijdens de selectiefase naar voren hebben 
gebracht. Hebben wij dit goed begrepen? Zo nee, dan worden wij graag in de 
gelegenheid gesteld om onze vragen over en bezwaren tegen het contract nu 
al naar voren te brengen.

Antwoord:
Uw conclusie dat inhoudelijke opmerkingen op de Bouwovereenkomst 
inderdaad pas in de volgende gunnings- en onderhandelingsfase aan de orde 
komen is correct. M.b.t. de Bouwovereenkomst is paragraaf 3.8.1 op dit 
onderdeel in deze selectiefase nog niet aan de orde is.

Beantwoord op: 01-08-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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2 Vragen en tekstsuggesties m.b.t. bijlage 2 ‘Verklaring garantstelling 
moedermaatschappij’

Vraag:
Wij willen een aantal wijzigingen doorvoeren op de bijlage 2 ‘Verklaring 
garantstelling moedermaatschappij’. Het is ons niet duidelijk of deze 
aanvullingen reeds in de selectiefase opgestuurd dienen te worden of in een 
latere fase ter sprake kunnen besproken worden? Wij horen graag uw advies.

Antwoord:
M.b.t. tot uw vraag over het doorvoeren van een aantal wijzigingen op de 
bijlage 2 ‘Verklaring garantstelling moedermaatschappij’ verzoeken wij u 
vragen en tekstsuggesties m.b.t. bijlagen bij de Selectieleidraad in te dienen 
ter beantwoording voor de nota van inlichtingen Selectiefase daar het betreft 
vragen over financiële geschiktheidseisen betreft die GVB hanteert in deze 
selectiefase. U kunt deze vragen indienen t/m 22 augustus as. GVB zal 
reageren op uw vragen en tekstsuggesties via de Nota van Inlichtingen die 
omstreeks 29 augustus zal worden gepubliceerd.

Beantwoord op: 01-08-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 Vooorstellen voor aanvullingen op bijlage 5 ‘bereidverklaring Bankgarantie’

Vraag:
Wij hebben nog een aantal aanvullingen op de bijlage 5 ‘bereidverklaring 
Bankgarantie’. Het is ons niet duidelijk of deze aanvullingen reeds in de 
selectiefase opgestuurd dienen te worden of in een latere fase ter sprake 
kunnen besproken worden? Wij horen graag uw advies.

Antwoord:
M.b.t. tot uw vraag over het doorvoeren van een aantal aanvullingen op de 
bijlage 5 ‘bereidverklaring Bankgarantie’ verzoeken wij u vragen en 
tekstsuggesties m.b.t. bijlagen bij de Selectieleidraad in te dienen ter 
beantwoording voor de nota van inlichtingen Selectiefase daar het vragen 
betreft over financiële geschiktheidseisen betreft die GVB hanteert in deze 
selectiefase. U kunt deze vragen indienen t/m 22 augustus as. GVB zal 
reageren op uw vragen en tekstsuggesties via de Nota van Inlichtingen die 
omstreeks 29 augustus zal worden gepubliceerd.

Beantwoord op: 01-08-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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4 Toepassen NEWBUILDCON contractformat van BIMCO in plaats van GVB 
contract (bijlage 7)

Vraag:
GVB heeft een eigen concept bouwcontract opgesteld. Het betreft niet een 
standaard contract. Voor scheepsbouwcontracten is er echter een 
contractmodel beschikbaar (de NEWBUILDCON van BIMCO). Bij de 
totstandkoming van de NEWBUILDCON zijn zowel vertegenwoordigers 
van de koper als de bouwer betrokken geweest. De NEWBUILDCON is een 
evenwichtig contract, met een hoge mate van neutraliteit. BIMCO beoogt 
met de NEWBUILDCON duidelijke afspraken tussen de bouwer en de 
koper, een evenwichtige verdeling van aansprakelijkheid, en harmonisatie 
door het gebruik van standaardformuleringen. De NEWBUILDCON 
kwalificeert voor opdrachten voor het ontwerp en bouw van 
nieuwbouwschepen als een ‘contractmodel dat paritair is opgesteld’ zoals 
genoemd in voorschrift 3.9C Gids Proportionaliteit. Op grond van dit 
voorschrift dient GVB de NEWBUILDCON integraal toe te passen, of te 
motiveren waarom zij daarvan afwijkt. Wij verzoeken u uw concept 
bouwcontract te laten vervallen, en te vervangen door de NEWBUILDCON 
van BIMCO. Indien u niet aan dit verzoek voldoet, vernemen wij graag 
waarom niet.

Antwoord:
GVB past bij voorkeur paritair tot stand gekomen contracten en (algemene) 
voorwaarden toe uit overtuiging en omdat zij daartoe is gehouden conform 
de Aanbestedingswet. 
De Aanbestedingswet bevat geen definitie van wat een paritair tot stand 
gekomen contract is. Binnen de de domeinen waar GVB doorgaans paritair 
tot stand gekomen contracten en voorwaarden toepast (bouw- en 
infrawerken: UAV 2012/UAV GC en ICT diensten: GIBIT) zijn deze 
voorwaarden altijd tot stand gekomen in overleg tussen opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en de overheid.
BIMCO is wereldwijd de grootste vertegenwoordiger van rederijen en 
verladers. Hun intitiatief om namens hun leden tot goede 
standaardovereenkomsten te komen is sympathiek en nuttig maar uw claim 
dat de BIMCO contractformats paritair tot stand gekomen zijn houdt in de 
ogen van GVB geen stand vooral ook omdat er nauwelijks of geen 
overheden en scheepsbouwers betrokken zijn bij het opstellen van hun 
formats. 
GVB kiest voor het bijgesloten maatwerk contractformat omdat:
-Het hier om meer dan alleen het bouwen van schepen gaat. Er moet een 
laadsysteem geleverd worden en er moeten een interface met een 
energiestation gerealiseerd worden. De scheepsbouwer heeft hierin een 
coördinerende taak. Dergelijk werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
zijn niet zomaar te vatten in een standaard overeenkomst.
-Het bijgesloten concept bouwcontract is grotendeels vergelijkbaar met de 
bouwovereenkomsten uit eerdere aanbestedingen. Deze waren destijds 
acceptabel voor inschrijvende partijen.
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Het staat inschrijvers vrij om in de inschrijffase suggesties te doen voor 
aanpassing van het bouwcontract. GVB zal hier altijd serieus op in gaan.
Bovendien zijn de voorwaarden over de bouwplanning en de prijsvorming 
van toekomstig te bouwen schepen nadrukkelijk onderdeel van de 
onderhandelingsfase. GVB wil hier contractvoorwaarden overeen komen die 
recht doen aan de risico's die hier voor beide partijen aan verbonden zijn.

Beantwoord op: 01-08-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Toepassen NEWBUILDCON contractformat van BIMCO in plaats van GVB 

contract (bijlage 7)

Vraag:
Met betrekking tot uw antwoord “Toepassen NEWBUILDCON 
contractformat van BIMCO in plaats van GVB contract (bijlage 7)” zijn wij 
het niet geheel eens met uw argumenten. Wij gaan ervan uit dat dat onze 
tegenargumenten mee onderdeel worden in de volgende fase (gunnings- en 
onderhandelingsfase). Kunnen jullie dit bevestigen?

Antwoord:
GVB zal uw commentaar en tekstsuggesties m.b.t. de bij de gunningsfase te 
verstrekken concept Bouwcontract zoals al eerder aangegeven serieus nemen 
en waar redelijk en billijk, dit uiteraard binnen de kaders van de 
Aanbestedingswet (inclusief de Gids Proportionaliteit) en ter beoordeling 
aan GVB, ook verwerken. GVB zal daarbij wel vasthouden aan de opzet 
voor het Bouwcontract zoals deze nu gecommuniceerd is en geen ander 
contractformat, zoals bijvoorbeeld het NEWBUILDCON contractformat van 
BIMCO, toe gaan passen.

Beantwoord op: 31-08-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Voorstellen voor aanvullingen op bijlage 5 ‘bereidverklaring Bankgarantie’

Vraag:
Met betrekking tot uw antwoord “Voorstellen voor aanvullingen op bijlage 5 
‘bereidverklaring Bankgarantie’ “ (referentienummer 3), vinden we de 
huidige tekst van de garantie wat karig. Wij voegen daar vaak een aantal 
zaken aan toe zoals een einddatum en dat de garantie vervalt na levering van 
het geen wij verkopen. De tekst zoals hij nu is (nauwelijks ingevuld) is niet 
werkbaar voor ons. Een voorbeeldtekst die aanvaardbaar zou zijn voor ons 
en onze bank ziet er als volgt uit:
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Uitvoeringsgarantie (Nederlands) Aannemer ________, ________, 
________ ________ 
Opdrachtgever ________, ________, ________ ________ 
Bedrag ________ ________ 
Aangenomen werk ________ 
Omschrijving aangenomen werk ________ 
Geldigheidsdatum tot en met ________ 

De XXX Bank, gevestigd te Amsterdam (de bank), stelt zich hierbij garant 
jegens de opdrachtgever tot zekerheid voor de voldoening door de aannemer 
van al hetgeen de aannemer jegens de opdrachtgever verschuldigd is of zal 
worden uit hoofde van het aangenomen werk, zulks echter tot 
bovengenoemd maximum bedrag. De bank verbindt zich derhalve op grond 
van deze garantie, op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en 
onder diens bindende mededeling dat de aannemer in de nakoming van zijn 
vorenbedoelde verplichtingen is tekortgeschoten, als eigen schuld en zonder 
enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan 
de opdrachtgever te zullen voldoen de door deze op te geven bedragen, doch 
in totaal nimmer meer dan bovengenoemd maximum bedrag. Een schriftelijk 
beroep op deze bankgarantie dient de bank binnen de geldigheidsduur van de 
bankgarantie te hebben bereikt. Op deze bankgarantie is Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze bankgarantie kunnen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Alle 
correspondentie aangaande deze garantie alsmede eventuele 
betalingsverzoeken dienen aan onderstaand adres van de bank te worden 
gericht. 
Aldus opgemaakt te Amsterdam op ____________ XXX Bank N.V. 
Na afloop dient deze garantie terstond aan de XXX Bank N.V., Guarantees 
Department, Postbus YYY, 1000 AJ Amsterdam teruggezonden te worden

Antwoord:
Met betrekking tot uw tekstvoorstellen zal GVB:
• Een duidelijker verwijzing naar het Bouwcontract invoegen in bijlage 5. 
GVB neemt uw voorstel hier dus over.
• Met betrekking tot uw verzoek een ingangs- en einddatum garantie op te 
nemen verwijzen wij naar het Bouwcontract artikel 22.2 en 22.5 waarin is 
overeen gekomen wanneer de garantie ingaat en vervalt en zal worden 
geretourneerd. GVB is geen voorstander is van het opnemen van een 
einddatum omdat Werf in geval van vertraging dan steeds een nieuwe 
bankgarantie moet overleggen. Aan het aanvragen van een nieuwe 
bankgarantie zijn bovendien extra kosten verbonden voor de Werf.
• Tenslotte gaat GVB er vanuit dat bij het afsluiten van het Bouwcontract de 
opdrachtsom en dus ook de maximale waarde van de Bankgarantie tussen 
partijen zal worden bepaald. In artikel 22.2 en 22.5 van het Bouwcontract is 
vastgelegd dat de te stellen bankgarantie 15% of 5% van de overeen 
gekomen opdrachtwaarde bedraagt. Deze maximum waarde is ook onder 
voetnoot 9 in het model van de bankgarantie opgenomen. GVB neemt dit 
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tekstvoorstel niet over omdat het Bouwcontract en de model Bankgarantie 
hier al in voorzien. 
Een nieuwe versie van bijlage 5 is bijgesloten bij deze NvI selectiefase.

Beantwoord op: 31-08-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
7 Vragen en tekstsuggesties m.b.t. bijlage 2 ‘Verklaring garantstelling 

moedermaatschappij’

Vraag:
Met betrekking tot uw antwoord “Vragen en tekstsuggesties m.b.t. bijlage 2 
‘Verklaring garantstelling moedermaatschappij’ “ (referentienummer 2), 
willen wij volgende voorstellen:
1. De volgende tekst “hetgeen de Dochteronderneming uit hoofde van de (af 
te sluiten) overeenkomst met GVB verschuldigd is of zal worden, voor zover 
de Dochteronderneming haar verplichtingen niet zelf is nagekomen.” Dit 
willen wij graag beperkt zien worden tot een gelimiteerde 
terugbetalingsgarantie en horen hiervoor graag uw bevestiging.
2. Wij kunnen vanuit de moedermaatschappij geen ‘op eerste schriftelijke 
mededeling van GVB…’ (in financiële bewoording ‘Unconditional on first 
demand guarantees’) verleend worden vanuit onze moedermaatschappij. De 
garantie dient ten minste te bevatten:
• Connectie met het contract waarbij verzuim vaststaat voordat er onder de 
garantie getrokken kan worden;
• Datum ingang en einde garantie;
• Gelimiteerd tot een bepaald en acceptabel maximum bedrag (uitsluitend 
een terugbetaling, dus geen prestatieverplichting). 
Wij horen graag uw bevestiging op deze punten

Antwoord:
Met betrekking tot uw tekstvoorstellen zal GVB:
• Bijlage 2 kent een duidelijke en ondubbelzinnige verwijzing naar het 
Bouwcontract. GVB ziet daarom geen aanleiding de tekst op dit onderdeel 
aan te passen. 
• Met betrekking tot uw verzoek een ingangs- en einddatum garantie op te 
nemen verwijzen wij naar het Bouwcontract waarin is overeen gekomen 
welke verplichtingen de werf moet nakomen en binnen welke termijnen 
verplichtingen moeten worden nagekomen. GVB is geen voorstander van het 
opnemen van een einddatum omdat Werf in geval van vertraging dan steeds 
een nieuwe garantstelling moedermaatschappij moet overleggen. GVB ziet 
daarom geen aanleiding de tekst op dit onderdeel aan te passen.
• Uw voorstel om de hoogte van de garantie te beperken en vast te leggen dat 
kan worden volstaan met terugbetaling is niet acceptabel voor GVB. In geval 
GVB opdracht verleent aan een dochter van een conglomeraat van 
scheepswerven mag GVB verwachten dat als die dochter onverhoopt omvalt 
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een andere dochter of de moedermaatschappij de verantwoordelijkheid kan 
nemen om het lopende scheepsbouwproject toch af te ronden. GVB ziet 
daarom geen aanleiding de tekst op dit onderdeel aan te passen. 
Met de garantstellingsverklaring wordt niet beoogd een zelfstandige 
betalingsverplichting voor de moedermaatschappij te scheppen, zoals dit het 
geval is bij een bankgarantie, maar om een hoofdelijke aansprakelijkheid te 
vestigen op de moedermaatschappij, vergelijkbaar met een zogenaamde 403-
verklaring. De model garantstellingsverklaring is aangepast en toegevoegd 
aan de aanbestedingsstukken.

Beantwoord op: 31-08-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
8 Ontwerp IJVeer 70 serie

Vraag:
Kunt u wat duidelijke afbeeldingen/impressies van het ontwerp van IJver 70 
ter beschikking stellen zodat wij ons een goed beeld kunnen vormen van de 
te bouwen schepen?

Antwoord:
Aan de documenten voor de selectiefase is Bijlage 8 GVB IJveer 70 3D 
Visuals toegevoegd. Dit document bevat afbeeldingen van het IJveer 70 
ontwerp.

Beantwoord op: 31-08-2022
Label: Inhoud


