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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Hilversum
Afdeling Leefomgeving
Postbus 9900
1204 GM Hilversum

telefoonnr.: 14035

02 Directie
De directie wordt gevoerd door een gemachtigde namens het afdelingshoofd van de afdeling Leefomgeving
van de gemeente Hilversum.

03 Locatie
De werkzaamheden dienen plaats te vinden op nader door de opdrachtgever aan te geven locaties binnen de
gehele gemeente Hilversum.

04 Algemene beschrijving
Deze RAW-raamovereenkomst zal in het vervolg worden gekenmerkt met de afkorting RROK.

Het werk volgens deze RROK bestaat in hoofdzaak uit:

het reinigen en herstellen van kolk- en huisaansluitingen;

het maken van nieuwe huisaansluitingen;

het vervangen van kolken en putafdekkingen;

bijbehorende werkzaamheden aan bestratingen, rijpaandelen en bermen,;
leveranties van benodigde materialen.

P00 TO

05 Tijdsbepaling
De RROK wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar zoals aangegeven in de inschrijvingsleidraad.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de RROK met tweemaal 1 jaar te verlengen. Indien niet wordt
verlengd behoeft dat geen motivatie van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever voornemens is wél te verlengen, is de opdrachtnemer verplicht daaraan gehoor te
geven.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt per deelopdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). Dit
geldt ook indien de aannemer niet beschikt over een kwaliteitssysteem. Zie ook het bepaalde in artikel 03 van
deel 2.1 in deze RROK.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Bladnr.

5van 45

01 Tekeningen
Tot deze RROK behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen.
De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan
deze deelopdracht toe te voegen.
Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen worden opgegeven ten opzichte van NAP.
Maatvoering wordt opgegeven in meters of millimeters.
leder uitzetwerk behoort tot de verplichting van de aannemer en wordt geacht in de aannemingssom te zijn
inbegrepen.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2020), rekening houden met de volgende stoppunten:
1. De directie kan nader bepalen welke stop-/ bijwoonpunten met betrekking tot een deelopdracht gewenst
zijn en deelt deze geruime tijd voor aanvang van de werkzaamheden aan de aannemer mede.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot de RROK:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- model V&G-plan ontwerpfase
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAWO0123 RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 — 2026 in de gemeente Hilversum Bladnr. 8 van 45
RAWO0868-129386 Opdrachtgever: Gemeente Hilversum, gewijzigd: 15 september 2022 (WERKBESTEK)

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
o | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
0103 . ... . |Afzettingen
010310 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
..... Ten behoeve van: volledige afsluiting van de rijpbaan
1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1236
..... 2|Met materiaal van de aannemer
010320 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
..... Ten behoeve van: volledige afsluiting van het voetpad en
..... langsafzetting rijbaan.
1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205
..... 2|Met materiaal van de aannemer
012 . .. .. |KABELS EN LEIDINGEN
012010 [102199 | . . . . . |Verzorgen Klic-medling st 60,00 F
..... Betreft graafmelding of calamiteitenmelding m.b.t.
..... ondergrondse kabels en leidingen via de website;
..... www.kadaster.nl
1 . .. .. |OPRUIMWERKZAAMHEDEN
..... Vrijgekomen materialen zijn geschikt voor hergebruik
..... als vormgegeven danwel niet vormgegeven bouwstof
..... volgens het besluit bodemkwaliteit, tenzij dit in de
..... bestekspost anders is vermeld.
1136 Opnemen asfaltverhardingen (teervrij)
..... Betreft het zagen en opnemen van kleine
..... asfaltoppervlaktes < 10 m2 per locatie

113610 {810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 250,00 F
..... Situering: locaties op aanwijs directie.
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
113620 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 F
..... Situering: locaties op aanwijs directie.
..... Teervrij asfalt:
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
..... bestekspostnr. 113810.
137 | ... Opnemen asfaltverhardingen (teerhoudend)
..... Betreft het zagen en opnemen van kleine
..... asfaltopperviaktes < 10 m2 per locatie

113710 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
..... Situering: locaties op aanwijs directie.
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

113720 1810302 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F
..... Situering: locaties op aanwijs directie.

..... Teerhoudend asfalt:

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 1,0x1,0m

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
..... bestekspostnr. 113820.

1138 | | ... Afvoeren en storten asfalt en betonpuin

113810 810399 | . . . . . Afvoeren en storten teervrij asfalt. ton 10,00 F
Betreft het afvoeren en storten van asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 1136 en verder.

Asfalt bestaand uit steenslag asfalt en/of grind asfalt.
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten.
Verrekening op basis van weegbonnen.

Materialen vervoeren naar een inrichting.

113820 810399 | . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 500F
Betreft het afvoeren en storten van teerhoudend asfalt
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1137 en verder.
Asfalt bestaand uit steenslag asfalt en/of grind asfalt.
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten.
Verrekening op basis van weegbonnen.

Materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

113850 831599 | . . . . . Afvoeren en storten betonproducten ton 10,00 F
Betreft het afvoeren en storten van betonbanden en
elementen verhardingen vrijgekomen binnen dit werk.
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten.
Verrekening op basis van weegbonnen.

2 . GRONDWERK

..... De hoeveelheden grond en zand zijn in 'vaste kuubs'
..... tenzij anders vermeld.

214 | ... LEVEREN GROND EN ZAND
214010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft zand ten behoeve van aanvullingen.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000 grond
..... (schone grond).

.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed. m3 50,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen.
Te rekenen met een soortelijke massa van 1.700 kg/m3.

214040 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft zand ten behoeve van aanvullingen.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000 grond
..... (schone grond).

.1. . . . |Grondsoort: zand in aanvulling. m3 50,00 L

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen.
Te rekenen met een soortelijke massa van 1.700 kg/m3.

4 . . . . |RIOLERING

4129 | L. L. Putranden
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412910 252799 | . . . . . Leverantie putrand RB 3223VR-VEPRO, 240 mm st 40,00 F
..... Situering: toepassing in een elementenverharding st 40,00 L

..... (open verharding).

..... Fabrikaat: inspectieputrand RB 3223VR-VEPRO, 240
..... mm met bijpassende deksel.

..... Leveren op plaats van verwerking.

412920 252799 | . . . . . Leverantie putrand RB 3223VR-VEPRO, 170 mm st 5,00 F
..... Situering: toepassing in een elementenverharding st 5,00 L
..... (open verharding).

..... Fabrikaat: inspectieputrand RB 3223VR-VEPRO, 170
..... mm met bijpassende deksel.

..... Leveren op plaats van verwerking.

412930 252799 | . . . . . Leverantie putrand 319VR-VEPRO, 75 mm. st 5,00 F
..... Situering: toepassing in een elementenverharding st 5,00 L
..... (open verharding).

..... Fabrikaat: inspectieputrand 319VR-VEPRO, 75 mm. met
..... bijpassende deksel.

..... Leveren op plaats van verwerking.

412940 252799 | . . . . . Leverantie putrand RB 295VR-VEPRO, 240 mm st 20,00 F
..... Situering: toepassing in een elementenverharding st 20,00 L
..... (open verharding).

..... Fabrikaat: inspectieputrand RB 295VR-VEPRO, 240 mm
..... met bijpassende deksel.

..... Leveren op plaats van verwerking.

412950 252799 | . . . . . Leverantie putrand RB 295VR-VEPRO, 170 mm st 10,00 F
..... Situering: toepassing in een elementenverharding st 10,00 L
..... (open verharding).

..... Fabrikaat: inspectieputrand RB 295VR-VEPRO, 170 mm
..... met bijpassende deksel.

..... Leveren op plaats van verwerking.

412960 252799 | . . . . . Leverantie putrand RB 295VR-VEPRO, 100 mm st 5,00 F
..... Situering: toepassing in een elementenverharding st 5,00 L
..... (open verharding).

..... Fabrikaat: inspectieputrand RB 295VR-VEPRO, 100 mm
..... met bijpassende deksel.

..... Leveren op plaats van verwerking.

412970 252799 | . . . . . Leverantie stelring van beton 50 mm st 10,00 F
..... Betreft stelringen voor het op hoogte brengen van st 10,00 L
..... inspectieputranden.

..... Stelring van beton

..... - inwendig; 600x600 mm
..... - uitwending; 800x800 mm
..... - hoogte; 50 mm

..... Leveren op plaats van verwerking.

412980 252799 | . . . . . Leverantie stelring van beton 100 mm st 10,00 F
..... Betreft stelringen voor het op hoogte brengen van st 10,00 L
..... inspectieputranden.

..... Stelring van beton

..... - inwendig; 600x600 mm
..... - uitwending; 800x800 mm
..... - hoogte; 100 mm

..... Leveren op plaats van verwerking.

412990 252799 | . . . . . Leverantie stelring van beton 200 mm st 10,00 F
..... Betreft stelringen voor het op hoogte brengen van st 10,00 L
..... inspectieputranden.

..... Stelring van beton

..... - inwendig; 600x600 mm
..... - uitwending; 800x800 mm
..... - hoogte; 200 mm

..... Leveren op plaats van verwerking.
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4138 | | ... L. Leveren straat- en trottoirkolken
413810 252699 | . . . . . Leveren TK van beton/gij comb. type TRK-4717 st 10,00 F
..... Betreft kolken te verwerking op aanwijs directie.
..... Type TRK-4717, fabrikaat TBS. st 10,00 L

..... Met zijuitlaat @ 125 mm spie,GY inlaatstuk met aangest.
..... onderbak; GY inlaatgarn., stankscherm en vuilrooster.
..... Totale hoogte: kleiner dan 1,0 m.

..... Constructie: eendelig.

..... Leveren op plaats van verwerking.

413820 252699 | . . . . . Leveren SK van beton/gij comb. type STR-3245/30 st 50,00 F
..... Betreft kolken te verwerking op aanwijs directie.
..... Type STR-3245/30, fabrikaat TBS. st 50,00/ L

..... Met zijuitlaat @ 125 mm spie,GY inlaatstuk met aangest.
..... onderbak; GY inlaatgarn., stankscherm en vuilrooster.
..... Totale hoogte: kleiner dan 1,0 m.

..... Constructie: eendelig.

..... Leveren op plaats van verwerking.

413830 252699 | . . . . . Leveren SK van beton/gij comb. type STR-3245/30 st 10,00 F
..... Betreft kolken te verwerking op aanwijs directie.
..... Type STR-7030, fabrikaat TBS. st 10,00/ L

..... Met zijuitlaat @ 125 mm spie,GY inlaatstuk met aangest.
..... onderbak; GY inlaatgarn., stankscherm en vuilrooster.
..... Totale hoogte: kleiner dan 1,0 m.

..... Constructie: eendelig.

..... Leveren op plaats van verwerking.

413840 252699 | . . . . . Leveren infiltratiekolk van knstst/gij comb. st 10,00 F
..... Betreft kolken te verwerking op aanwijs directie.
..... Kunststof infiltratiekolk st 10,00 L

..... Verkeersklasse D.

..... Inhoud minimaal 70 L.

..... v.v. waterdoorlatend geotextiel (zanddicht)
..... Diameter kolk @ 300 mm

..... Aansluiting @ 125 mm

..... GY passende straat- of trottoirkolkbovenkop st 10,00 L
..... Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,0 m.
..... Constructie: tweedelig.

413850 252699 | . . . . . Leveren infiltratiekolk van knstst/gij comb. st 10,00 F
..... Betreft kolken te verwerking op aanwijs directie.
..... Kunststof infiltratiekolk met waaierdeksel st 10,00/ L

..... Verkeersklasse D.

..... Inhoud minimaal 70 L.

..... v.v. waterdoorlatend geotextiel (zanddicht)
..... Diameter kolk & 300 mm

..... Aansluiting @ 125 mm

..... GY passende straatkolk met waaierdeksel st 10,00/ L
..... Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,0 m.
..... Constructie: tweedelig.

414 | L Reinigen en inspecteren kolk- en huisaansluitingen
..... Betreft het op aanwijs herstellen en inspecteren van
..... kolk- en huisaansluitleidingen

a141 L. Localiseren rioolaansluitleidingen

414110 257199 | . . . . . Radiografisch uitzenderen rioolaansluitingen. st 25,00 F
..... Betreft het lokaliseren van rioolaansluitingen door het
..... radiografisch uitzenderen van rioolaansluitingen.
..... Hoeveelheid resulaatsverplichting betreft een inzet van
..... maximaal 4 uur per locatie.

..... Rapportages digitaal uitleveren.

415 L. Herstel huis- en kolkaansluitingen
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4156 | | . .. L. Leverantie stenen en mortel

415610 252799 | . . . . . Leveren metselklinker. st 600,00 F

..... Betreft metselklinkers ter verwerking
..... rioleringswerkzaamheden.

..... Metselklinker; waalformaat st 600,00 L
..... Kwaliteit: drukvastheid gemiddeld minimaal 40 N/mm2
..... Leveren op plaats van verwerking.

415620 252799 | . . . . . Leveren hoogovencement metsel- of betonspecie. st 500,00 F
..... Betreft kant en klare droge (beton)mortel ter verwerking
..... bij rioleringswerkzaamheden.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting; 1 stuks = 1 zak van
..... 25 kG.

..... Hoogovencement metsel- of betonspecie per zak van 25 st 500,00 L
..... kg

..... Betonmortel, sterkteklasse C28/3, korrel @ 12 mm.
..... Metselmortel, druksterkte 7,5 N/mm2

..... Leveren op plaats van verwerking.

415630 252799 | . . . . . Leveren snelhardende mortel. st 200,00 F
..... Betreft kant en klare droge (beton)mortel ter verwerking
..... bij rioleringswerkzaamheden.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting; 1 stuks = 1 emmer st 200,00 L
..... van 10 kG.

..... Aquatek Plug Xs per emmer van 10 kg
..... Leveren op plaats van verwerking.
415640 252799 | . . . . . Leveren Emboryl / vioeibare cebar. st 5,00 F
..... Betreft: mortelversneller en antivries
..... Emboryl / vloeibare cebar. per jerrycan van 2,5 liter st 5,00 L
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting; 1 stuks = 1 jerrycan
..... 2,5 liter

..... Leveren op plaats van verwerking.

416 | | ... HULPSTUKKEN
4161 | | .. L. PVC hulpstukken 125 mm

..... Betreft de leverantie van PVC-hulpstukken

416110 252299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (T-stuk 90° - @125) st 10,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... T-stuk 90° met drie moffen. st 10,00/ L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416120 252299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (flex str-T-stuk - @125). st 10,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Flexibel stroom T-stuk 90° met drie moffen. st 10,00/ L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416130 252299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (overgang gres - PVC). st 180,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Overgangsstuk gres-PVC. st 180,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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416140 252299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 45° - &125). st 180,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 45° met twee moffen. st 180,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416150 252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 90° - @125). st 180,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 90° met twee moffen. st 180,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416160 (252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (zettingsmof @125). st 100,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Zettingsmof. st 100,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416170 252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (krimpmof @125). st 10,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... krimpmof. st 10,00/ L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416180 252299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (combikap @125). st 10,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Combikap. st 10,00/ L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4162 . .. .. |PVC hulpstukken 160 mm

..... Betreft de leverantie van PVC-hulpstukken

416210 2562299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (T-stuk 90° - @160) st 500F
..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... T-stuk 90° met drie moffen. st 5,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416220 1252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (flex str-T-stuk - @160). st 5,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Flexibel stroom T-stuk 90° met drie moffen. st 5,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416230 252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (overgang gres - PVC). st 20,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Overgangsstuk gres-PVC. st 20,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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416240 252299 | . . . . . Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 45° - &160). st 50,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 45° met twee moffen. st 50,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416250 (252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 90° - @160). st 50,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 90° met twee moffen. st 50,00/ L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416260 252299 Leveren PVC hulpstuk 125 (zettingsmof &160). st 75,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Zettingsmof. st 75,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
416270 252299 | . . . . . |Leveren PVC hulpstuk 125 (combikap @160). st 5,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Combikap. st 5,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Nominale middellijn 160 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4165 | | ... L. Overige hulpstukken

..... Betreft de leverantie van hulpstukken

416510 252299 | . . . . . Leveren PP-hulpstuk (Pk315-125mm) st 80,00 F
..... Situering: alle uitleggers huisaansluitleidingen.
..... PP-erfscheidingsput (Wavin), voorzien van doorlopend st 80,00 L
..... stroomprofiel, 2 aansluitingen @ 125 mm en grijze
..... deksel

..... Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

..... Nominale middellijn 315 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

416520 252299 | . . . . . Leveren PP-hulpstuk (Pk315-160mm) st 50,00 F
..... Situering: alle uitleggers huisaansluitleidingen.
..... PP-erfscheidingsput (Wavin), voorzien van doorlopend st 50,00/ L
..... stroomprofiel, 2 aansluitingen & 160 mm en grijze
..... deksel

..... Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4
..... Nominale middellijn 315 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

416530 252299 | . . . . . Leveren PP-hulpstuk (Pk315-200mm) st 5,00 F
..... Situering: alle uitleggers huisaansluitleidingen.
..... PP-erfscheidingsput (Wavin), voorzien van doorlopend st 5,00 L
..... stroomprofiel, 2 aansluitingen & 200 mm en grijze
..... deksel

..... Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4
..... Nominale middellijn 315 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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416550 252299 | . . . . . Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @250-@125). st 10,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat met st 10,00/ L
..... zetting.
..... 250 x 125 mm

..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

..... Incl. het boren van het gat in het hoofdriool.

416560 252299 | . . . . . Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @315-@125). st 20,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat met st 20,00 L
..... zetting.
..... 315 x 125 mm

..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

..... Incl. het boren van het gat in het hoofdriool.

416570 262299 | . . . . . Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @250-@160). st 10,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat met st 10,00/ L
..... zetting.
..... 250 x 160 mm

..... Nominale middellijn 160 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

..... Incl. het boren van het gat in het hoofdriool.

416580 252299 | . . . . . Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @315-@160). st 20,00 F
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat met st 20,00 L
..... zetting.
..... 315 x 160 mm

..... Nominale middellijn 160 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

..... Incl. het boren van het gat in het hoofdriool.

4166 | | ... .. PVC-leidingen
..... Betreft de leverantie van PVC-leidingen

416610 252299 | . . . . . Leveren PVC leiding @ 110 mm

..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

..... Kleur: rood-bruin - grijs - groen

..... Nominale middellijn 110 mm

..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmoffen).

10,00 F

33

10,00 L

416620 252299 | . . . . . Leveren PVC leiding @ 125 mm

..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

..... Kleur: rood-bruin - grijs - groen

..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmoffen).

600,00 F

33

600,00 L

416630 252299 | . . . . . Leveren PVC leiding @ 160 mm

..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

..... Kleur: rood-bruin - grijs - groen

..... Nominale middellijn 160 mm

..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmoffen).

200,00 F

33

200,00 L

416640 252299 | . . . . . Leveren PVC leiding @ 200 mm

..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

..... Kleur: rood-bruin - grijs - groen

..... Nominale middellijn 200 mm

..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmoffen).

50,00 F

33

50,00 L
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POST-
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CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

416650

4167

416710

416730

416740

416780

417

4171

417110

252299

252299

252299

252299

252299

257503

Leveren PVC leiding @ 315 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: rood-bruin - grijs - groen

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmoffen).

PP Infiltratie leidingen
Betreft de leverantie van PP infiltratie voorzieningen

Leveren PP-buis @ 300 mm.

Betreft: verticale infiltratieleiding HWA .
Infiltratiebuis: PP O 300 mm, klasse SN 8.
Waterdoorlatendheid minimaal 70 I/m2/sec.
Zanddoorlatendheid maximaal 175 mu
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren PP-buis @ 500 mm.

Betreft: verticale infiltratieleiding HWA .
Infiltratiebuis: PP & 500 mm, klasse SN 8.
Waterdoorlatendheid minimaal 70 I/m2/sec.
Zanddoorlatendheid maximaal 175 mu
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren PP-buis @ 800 mm.

Betreft: verticale infiltratieleiding HWA .
Infiltratiebuis: PP @ 800 mm, klasse SN 8.
Waterdoorlatendheid minimaal 70 I/m2/sec.
Zanddoorlatendheid maximaal 175 mu
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren infiltratieunit 200 I.

Betreft: infiltratieunit 200 I. HWA .
Infiltratieunit:Aquacell Lite PP Inf. Unit 200L ZW
leverancier Wavin

voorzien van geotextiel en aansluiting & 160mm.
Leveren op plaats van verwerking.

RELINEN

Reinigen riolering rond profiel

Voor het verwijderen van afzettingen en obstakels EN
voor het maken van de sterkteberekeningen volgens
bestekspostnr. 417340 het riool voorafgaand reinigen
en inspecteren volgens onderstaande bestekspostnrs.
Uitgangspunt is relining van volledige strengen van put
tot put.

Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft het te relinen hoofdriool.

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): tot & 200

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

st

st

50,00

50,00

150,00

10,00

800,00

200,00

F

F

50,00

50,00

150,00

10,00

800,00
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m 60,00 F
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257503

IBESTEKS-
POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

417120

Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft het te relinen hoofdriool.

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

m 60,00 F

Riolering reinigen onder hoge druk.
Betreft het te relinen hoofdriool.
Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 300
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

417130 257503

m 60,00 F

Riolering reinigen onder hoge druk.
Betreft het te relinen hoofdriool.
Grootste putafstand: 75 m

417140 257503

417150

417160

257503

257503

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

Riolering reinigen onder hoge druk.
Betreft het te relinen hoofdriool.
Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 500
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige

hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,

exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft het te relinen hoofdriool.

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 600

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

60,00 F

60,00 F
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4172

417210

417220
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257103

258002
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:2:3:4:5:6

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op externe harde schijf.

Grootste putafstand:75 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr.
417110t/m 417160

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

schademeting(en) uitvoeren
Opnamen aanleveren op externe harde schijf.

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Verwijderen obstakels en afzettingen

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.

Op diverse locaties in de rioolstrengen gereiningd
volgens bestekspostnr. 4171

Toestand riolering: volgens de inspectiebestanden
volgens bestekspostnr. 417180

Gemiddelde putafstand: 65m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr.
4171 en verder

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect

BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’:

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Op diverse locaties in de rioolstrengen gereiningd
volgens bestekspostnr. 4171

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’

Toestand riolering: volgens de inspectiebestanden
volgens bestekspostnr. 417180

Gemiddelde putafstand: 65m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: olgens bestekspostnr.
4171 en verder

Materiaal inlaat PVC en gres

Klokstand inlaat; 09-03 uur

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Voorbereidende werkzaamheden

st

500,00 F

50,00 F

5,00 F
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...

Tijdelijk afsluiten riool.

Situering: de (deels) te relinen, frezen hoofdriooldelen
op diverse locaties.

Tijdsduur afsluiting: ter keuze aannmer

Betreft het afsluiten van één of meerdere aansluitende
rioolstrengen (t/m @600 mm),

Aanbrengen afsluitingen vanuit aangrenzende
inspectieputten.

De afvoer waarborgen middels pompinstallatie van 100
m3/uur. (gemengd water bij hevige neerslag) volgens

estekspostnr. 417360.

Inmeten inlaten riool

Situering; te relinen hoofdriolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
Riolering gereining en in bedrijf na uitvoering van de
werkzaamheden volgens bestekspostnr. 4172
Toestand riolering: inspectiegegevens volgens
bestekspostnr. 417180

Gemiddelde putafstand: 65m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.

Rond riool, profielafmetingen: afhankelijk van de
deelopdracht
Meetresultaten inclusief afstanden vastleggen op

tekening

Tijdelijk afsluiten riool.

Situering: de (deels) te relinen, frezen hoofdriooldelen
op diverse locaties volgens tekening.

Tijdsduur afsluiting: ter keuze aannmer

Materiaal riool: beton

Afmetingen riolering:

- ronde buizen @600 tot @1000 mm;

- eivormige buis 500/750 tot 900/1350 mm;

Inclusief kosten afstempelen.

Aanbrengen afsluitingen vanuit aangrenzende
inspectieputten.

De afvoer waarborgen middels pompinstallatie van 100
m3/uur. (gemengd water bij hevige neerslag) volgens
bestekspostnr. 417360.

Maken sterkteberekening.
Betreft het maken van sterkteberekening van de in te

brengen kous volgens de bepalingen in hoofdstuk 25 22
11 van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen instandhouden en verwijderen rijplaten
Situering: voor bereikbaarheid inspectieputten.

T.b.v. reliningopstelling en reinigsmaterieel.

Uitvoering met materieel van de aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting zijn de opstellocaties
bij inspectieputten.

Te rekenen met 8 platen/locatie

HED  RESULTAATS- TER
ERPLICHTING INLICHTING
st 10,00 F
st 10,00 F
st 5,00 F

st 10,00 F

st 10,00 F

st

80,00 L
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
keer 5,00 F

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

417360 258099 | . . . . . Inzet pompinstallatie 100m3/uur

Betreft de inzet van een pompinstallatie met een
capaciteit van 100m3/uur gemengd afvalwater bij het
tijdelijk afsluiten van de riolering (volgens
bestekspostnr. 415010 t/m 415030) om overlast te
voorkomen.

Hoeveelheid resultaatsverplichting is het daadwerkelijk
inzetten van de pompinstallatie gedurende een
uitvoeringsduur tot 4 uur (1 dagdeel). Indien een
pompinstallatie een volledige dag draait kan de post 2x

worden opgevoerd.
Inclusief afvoerleiding over een afstand van 150 meter.

4174 | L.

417410 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,

kousmethode.

Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van

bestekspostnr. 417180

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand I1)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m

1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale

..... middellijn tot en met 200 mm

. . . .1. |Voering: Glasvezel.

Uithardingstechniek: UV.

Harssoort: Polyesterhars.

Relining rond profiel (Glasvezelkous)

m 200,00 F

m 60,00 F

417420 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
kousmethode.

Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
bestekspostnr. 417180

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand Il)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m

1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 250 mm

. . . .1. |Voering: Glasvezel.

Uithardingstechniek: UV.

Harssoort: Polyesterhars.

m 60,00 F

417430 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
kousmethode.

Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
bestekspostnr. 417180

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand II)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m

1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 300 mm

. . . .1. |Voering: Glasvezel.

Uithardingstechniek: UV.

Harssoort: Polyesterhars.

200,00 L

60,00 L

60,00 L
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417440 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F
..... Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
..... kousmethode.
..... Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
..... bestekspostnr. 417180
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand Il)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 400 mm
. . . .1. |Voering: Glasvezel. m 60,00 L
..... Uithardingstechniek: UV.
..... Harssoort: Polyesterhars.
417450 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F
..... Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
..... kousmethode.
..... Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
..... bestekspostnr. 417180
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand I1)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 500 mm
. . . .1. |Voering: Glasvezel. m 60,00 L
..... Uithardingstechniek: UV.
..... Harssoort: Polyesterhars.
417460 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F
..... Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
..... kousmethode.
..... Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
..... bestekspostnr. 417180
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand Il)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 600 mm
. . . .1. |Voering: Glasvezel. m 60,00 L
..... Uithardingstechniek: UV.
..... Harssoort: Polyesterhars.
417470 252299 | . . . . . Aan- en afvoer reliningsset st 3,00 F
..... Aan- en afvoer per deelopdracht st 3,00 |
417480 252299 | . . . . . Controle Kunststofvoering (glasvezelkous) st 500F
..... Situering: gehele werk
..... Tenminste 1 proefstuk per diameter en/of per st 5,00/L
..... dagproductie
..... D.m.v. het nemen van proefstukken uit de putten
..... Testen proefstukken m.b.v. 3-puntbuigproef (ISO-178)
..... De kunststofvoering moet voldoen aan de bij de
..... sterkteberekening gebruikte waarden (dikte, E-modules,
..... bugsterkte)
4175 | L. Relining rond profiel (naaldviltkous)
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID
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INUMMER

417510

417520

417530 2

417540

ICODE 1

258103

258103

58103

258103

:2:3:4:5:6
..... G
1....|B

A Y

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
kousmethode.

Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
bestekspostnr. 417180

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand Il)

emiddelde putafstand: 65 m

Materiaal bestaand riool: beton

estaand riool, rond, profielafmetingen: nominale

middellijn tot en met 200 mm

oering: naaldvilt

..... Uithardingstechniek: door middel van water.
Harssoort:styreenvrije kunsthars
AP 600 o.g.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
kousmethode.

Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
bestekspostnr. 417180

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand I1)
Gemiddelde putafstand: 65 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
middellijn 250 mm

Voering: Naaldvilt

Uithardingstechniek: door middel van water.
Harssoort:styreenvrije kunsthars

AP 600 o.g.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
kousmethode.

Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
bestekspostnr. 417180

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand Il)
Gemiddelde putafstand: 65 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
middellijn 300 mm

Voering: Naaldvilt

Uithardingstechniek: door middel van water.

Harssoort:styreenvrije kunsthars
AP 600 o.g.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,

kousmethode.
Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van

bestekspostnr. 417180

het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand I1)
Gemiddelde putafstand: 65 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
middellijn 400 mm

Voering: Naaldvilt

Uithardingstechniek: door middel van water.

Harssoort:styreenvrije kunsthars
AP 600 o.g.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

200,00 F

60,00 F

60,00 F

60,00 F

200,00 L

60,00 L

60,00 L

60,00 L
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417550 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F
..... Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
..... kousmethode.
..... Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
..... bestekspostnr. 417180
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand Il)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 500 mm
. . . .1. |Voering: Naaldvilt m 60,00 L
..... Uithardingstechniek: door middel van water.
..... Harssoort:styreenvrije kunsthars
..... AP 600 o.g.
417560 258103 | . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F
..... Betreft: aanbrengen kunststof voering in riool,
..... kousmethode.
..... Toestand riolering: volgens de rioolinspectie van
..... bestekspostnr. 417180
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... het parameterblad 25.2.1 (Altrohrzustand I1)
..... Gemiddelde putafstand: 65 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale
..... middellijn 600 mm
. . . .1. |Voering: Naaldvilt m 60,00 L
..... Uithardingstechniek: door middel van water.
..... Harssoort:styreenvrije kunsthars
..... AP 600 o.g.
417570 252299 | . . . . . Aan- en afvoer reliningsset st 3,00 F
..... Aan- en afvoer per deelopdracht st 3,00 |
417580 252299 | . . . . . Controle Kunststofvoering (naaldviltkous) st 500 F
..... Situering: gehele werk
..... Tenminste 1 proefstuk per diameter en/of per st 5,00/ L
..... dagproductie
..... D.m.v. het nemen van proefstukken uit de putten
..... Testen proefstukken m.b.v. 3-puntbuigproef (ISO-178)
..... De kunststofvoering moet voldoen aan de bij de
..... sterkteberekening gebruikte waarden (dikte, E-modules,
..... bugsterkte)
4176 | | ... L. Herstellen inlaten
417610 258132 | . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00 F
..... aanbrengen renovatie.
..... Situering: op diverse locaties in de rioolstrengen in
..... overleg met de directie.
..... Gemiddelde putafstand: 65m
..... Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
..... opeenvolgende rioolputten: 10st
1. .. .. Materiaal oorspronkelijk riool: beton (rond en eivormig
..... profiel; afhankelijk van de deelopdracht)
.3. . . . |Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
..... NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBF maximaal
..... klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . |Materiaal aansluitingen; Gres of kunststof, PVC
. . .1. . |Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
..... buiswand
. . . .4. |Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze
..... van de aannemer
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st 50,00 F

417620 258131 | . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit.
Situering: op diverse locaties in de rioolstrengen in

overleg met de directie.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het

riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 65m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten: 10 st

1. .. .. Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: van 200 tot
..... 800 mm, afhankelijk van de deelopdracht.

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op

bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten

..... hoogste 10%
. .1. . . |Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de

buiswand

a1rr | L Opleveringsinspectie en controle werkzaamheden
..... rond profiel

Ten behoeve van de opleverinspectie het riool reinigen
en inspecteren volgens onderstaande bestekspostnrs.

417710 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft het te relinen hoofdriool.

..... Grootste putafstand: 75 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

.1. . . . |Profielafmeting(en): tm & 200

. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

m 200,00 F

m 60,00 F

417720 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk.
Betreft het te relinen hoofdriool.
..... Grootste putafstand: 75 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . |Profielafmeting(en): 250 mm

. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

417730 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk.
Betreft het te relinen hoofdriool.
..... Grootste putafstand: 75 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . |Profielafmeting(en): 300
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
rekening van de opdrachtgever.

m 60,00 F
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417740 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 60,00 F
..... Betreft het te relinen hoofdriool.
..... Grootste putafstand: 75 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
1. . . . |Profielafmeting(en): 400
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
..... exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
..... rekening van de opdrachtgever.
417750 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 60,00 F
..... Betreft het te relinen hoofdriool.
..... Grootste putafstand: 75 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
1. . . . |Profielafmeting(en): 500
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
..... exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
..... rekening van de opdrachtgever.
417760 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 60,00 F
..... Betreft het te relinen hoofdriool.
..... Grootste putafstand: 75 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
1. . . . |Profielafmeting(en): 600
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9|Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een inrichting,
..... exclusief acceptatiekosten. Acceptatiekosten voor
..... rekening van de opdrachtgever.
417780 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op externe harde schijf.
..... Grootste putafstand:75 m
4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr.
..... 417710 t/m 417760
. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. |Opnamen aanleveren op externe harde schijf.
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren
4178 | ... Deelliners
417810 258111 | . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, 10,00 F
..... deelliner.
..... Situering: locaties op aanwijs directie
..... Toestand riolering: nnb
..... Gemiddelde putafstand: 75 m
..... Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 200mm
. .1. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
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..... toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal
..... klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. . .4. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 2,00 m st 5,00
. . . .1. |Voering: ter keuze aannemer
417820 258111 | . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 10,00 F
..... deelliner.
..... Situering: locaties op aanwijs directie
..... Toestand riolering: nnb
..... Gemiddelde putafstand: 75 m
..... Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 250mm
. .1. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
..... toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal
..... klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. . .4. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 2,00 m st 5,00
. . . .1. |Voering: ter keuze aannemer
417830 258111 | . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 10,00 F
..... deelliner.
..... Situering: locaties op aanwijs directie
..... Toestand riolering: nnb
..... Gemiddelde putafstand: 75 m
..... Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 300mm
. .1. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
..... toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal
..... klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. . .4. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 2,00 m st 5,00
. . . .1. |Voering: ter keuze aannemer
417840 258111 | . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 10,00 F
..... deelliner.
..... Situering: locaties op aanwijs directie
..... Toestand riolering: nnb
..... Gemiddelde putafstand: 75 m
..... Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400mm
. .1. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
..... toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal
..... klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. . .4. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 2,00 m st 5,00
. . . .1. \Voering: ter keuze aannemer
417850 258111 | . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 10,00 F
..... deelliner.
..... Situering: locaties op aanwijs directie
..... Toestand riolering: nnb
..... Gemiddelde putafstand: 75 m
..... Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500mm
. .1. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
..... toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal
..... klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. . .4. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 2,00 m st 5,00
. . . .1. \Voering: ter keuze aannemer
417860 258111 | . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 10,00 F
..... deelliner.
..... Situering: locaties op aanwijs directie
..... Toestand riolering: nnb
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..... Gemiddelde putafstand: 75 m
..... Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: & 600mm
. .1. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
..... toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal
..... klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. . .4. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 2,00 m st 5,00 L
. . . .1. |Voering: ter keuze aannemer
2 A Putrenovatie
417910 258202 | . . . . . Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij st 500F
..... aangetast oppervlak (niet constructief)
..... Aanbrengen put-onafhankelijke composietvoering in de
..... rioolput, inclusief water/en luchtdichte bekleding op
..... putrand en inkomende leidingen en aansluitingen.
..... Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
..... een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
..... van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
..... benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
..... de leverancier.
..... Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
..... aansluitingen zie: n.v.t. Wordt bij het verstrekken van de
..... deelopdracht aangegeven.
2. .. .. Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
.2. . . . |Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m
. .2. . . |Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
..... wandlengte groter dan 1,0 m
. . . .7. |Conserverende laag: kunsthars met glasvezelwapening m2 50,00/ L
..... Composiet bestaande uit glasvezeldrager met
..... geimpregneerde kunsthars.
..... Uitharding door middel van Uv-licht.
..... 9/Renovatie aanbrengen op putwanden, kegelstuk of
..... afdekplaat, inspectieputrand en aansluitingen.

5 | .. VERHARDINGEN
510 Leverantie elementenverhardingen
510110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.000,00 F
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 10.000,00 L

..... Kleur: heidepaars

..... Afmetingen: 210 x 105 mm.

..... Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

510120 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 200,00 F
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 200,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

510130 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 100,00| L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

510140 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 10,00 F
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse st 10,00 L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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510150 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 25,00 F
.6. . . . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse st 25,00 L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
510160 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 25,00 F
.6. . . . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse st 25,00 L
..... (NEN-EN 1339) 70

..... Kleur: Basaltina

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

520 | | ... L. Kantopsluitingen
520010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F
.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs st 20,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
520020 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 10,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

8 | ... OVERIGE WERKZAAMHEDEN
810 .. . . . |TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL
..... Voor diverse door de directie op te dragen
..... werkzaamheden.
8101 Inzetten werknemers
810120 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig

..... de cao bouwnijverheid):

. .1. . . |Werknemers:straatmakers koppel.

..... Koppel bestaande uit 2 personen.

..... Hoeveelheidsbepaling: 1 uur = 1 uur koppel van 2
..... personen.

..... Eisen samenstelling koppel:

..... - straatmaker, geslaagd te zijn voor de opleiding
..... "vakman straatmaker";

..... - opperman;

..... - voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
..... handgereedschap;

..... - trilplaat;

..... - bandenzaag;

..... - persoonlijk beschermingmiddelen.

810130 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 5.000,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid):

. .1. . . |Werknemers:grondwerker.
..... met ervaring in rioleringswerkzaamheden

810140 |100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 5.000,00 F
..... Voorman, ervaring in rioleringswerkzaamheden en
..... leiding geven aan team van max. 5 mensen.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid):

. .1. . . |Werknemers:vakbekwaam hovenier.
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810150 625001 | . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 200,00 F

..... Kerninstructeur; voorzien van toepasselijke PBM's en en
..... communicatiemiddelen tbv uitvoering van zijn taak.

1. .. .. Inzet overdag
.1. . . . |Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
8102 Inzetten materieel
810210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810220 100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810230 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 250,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810240 100533 | . . . . . Inzetten van een compressor. uur 20,00 F

..... Betreft: compressor met bijbehorende slangen hamers

..... en beitels t.b.v. sloopwerk.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

1.4. . . . |Capaciteit: ten minste 1 m3/min
. .2. . . |Exclusief bediening
8103 .. ... |Divers
810310 (100599 Informeren betrokken aanwonenden uur 100,00 F

..... Informeren betrokken aanwonenden middel brief
..... incl. drukwerk

810320 (100599 Leveren en aanleveren revisiegegevens st 100,00 F
..... Leveren en aanleveren revisiegegevens in DGN of DXF
..... formaat aan de Gemeente Hilversum

810330 100599 | . . . . . CAR Verzekering st 1,00 F
810340 100599 | . . . . . |Bedriffsaansparkelijksheidsverzekering st 1,00 F
810350 100599 | . . . . . |Werkmateriaalverzekering st 1,00 F

9 Staartposten
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
(https://www.raw.nl/thema/raw-2020/documenten/97-standaard-raw-bepalingen-2020-wijziging-se
ptember-2021)

Inschrijvingsstaat

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens
is het werk op te dragen, binnen 5 dagen na het daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitend op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand en
Excel-formaat in bij de directie.

COORDINATIE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER.

Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer 7 dagen voor
aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk
overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde
"bewonersbrief" omtrent het volgende:

- start van de uitvoering;

- beéindiging van de uitvoering;

- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;

- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;

- contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens telefoonnummer.
Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie voorgelegd.

De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient voortdurend
telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coérdinerende vragen
en opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;

- de aard van de vraag of opmerking;

- de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie
doorgegeven.

De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele
maatregelen overlegt hij met de directie.

UITVOERING WERKZAAMHEDEN IN REGIE, CQ UREN TER BESCHIKKING.

Onwerkbaar weer blijft risico van de aannemer; bij opdracht volgens werkelijke inzet en tarieven
komt verlet vanwege onwerkbaar weer niet in aanmerking voor verrekening.

WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN,BRANDSTOFKOSTEN EN BOUWKOSTEN.
Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Betalingsregelingen, declaraties.
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Indienen declaraties.

Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie en termijnstaten. Gegevens m.b.t.
adressering zal na opdracht worden gecommuniceerd.

Op alle declaraties moeten de benaming, het besteknummer en verplichtingsnummer voor de
financiéle administratie worden vermeld.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN.
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER.

Volgens de WION bent u verplicht voér aanvang van mechanische graafwerkzaamheden een
graafmelding te doen. U ontvangt vervolgens informatie van de betrokken netbeheerders en dient
deze te gebruiken om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere
aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn.

De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan
kabels en leidingen. In aanvulling op het voorafgaande lid 02 dient het veroorzaken of ontdekken
van schade aan kabels en leidingen aan de directie te worden gemeld.

VERBAND MET ANDERE WERKEN.
WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN.

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat diverse werken in elkander kunnen grijpen.

De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten
vergewissen dat hij de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de
werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen
vinden. Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de
opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID.
VERKEER.

Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen
houten schotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden.

Gedurende de uitvoering van het werk zal ten alle tijden doorgang moeten worden verleend aan
bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.
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VEILIGHEID.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de
wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve
arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid
dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.

De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te
worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het
dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de
directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk
of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard,
onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde
inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat
hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de
directie te worden onderworpen.

Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden
verstrekt.

De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk
personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.

De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk
op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van
het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand
te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op
basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de
gemeentelijke Brandweer.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER.

In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg
met de aannemer bepaald.

VERPLICHTINGEN AANNEMER.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V.2012 wordt bepaald dat de aannemer verplicht is
alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk
voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V.2012 draagt de aannemer zorg
voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting
in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de
zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.

Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkterrein
afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.

Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd
is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat
de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.

De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en
afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane
verontreinigingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de
aannemer hierbij in gebreke bilijft, zullen de verontreinigingen door de directie

voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor
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verrekening in aanmerking.

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle overgebleven materialen, die niet voor
hergebruik geschikt zijn, dagelijks worden afgevoerd.

Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel
01.12.09 lid 01 van deze RROK zijn getroffen.

De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,
te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie het
werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer

geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

VERVALLEN

Bij het herstellen of maken van huisaansluitingen krijgt aannemer een tekening van de bestaande
situatie door de opdrachtgever aangeleverd.

Bij oplevering van de werkzaamheden moet de aannemer de nieuwe situatie vastleggen en deze
gegevens binnen 10 werkdagen opsturen naar het gegevenshuis van de opdrachtgever.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN.
ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
per deelopdracht verlangd.

De uitvoering van alle deelopdrachten, behoudens de deelopdrachten die genoemd zijn in "werken
algemene aard", dienen aan te vangen 5 werkdagen nadat hiertoe namens de opdrachtgever
opdracht toe is gegeven of de in de opdracht gestelde datum.

Deelopdrachten die louter betrekking hebben op "werken algemene aard" dienen aan te vangen
aan het begin van de volgende werkdag na de dag van opdracht.

GEDETAILLEERD WERKPLAN.

Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, per deelopdracht verlangd omvattende:

- werkzaamheden van de aannemer volgens deze overeenkomst;

- werkzaamheden van derde(n) volgens opgave directie.

BOUWSTOFFEN.
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN).

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

VERZEKERINGEN.
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AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN VERZEKERING (CAR-VERZEKERING).

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers

krachtens de bepalingen van de wet en/of dit bestek zal door de aannemer, mede ten behoeve van
de opdrachtgever, adviseurs, onderaannemers en nevenaannemers, een Constructie "All
Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. Deze verzekering geeft op of nabij het
werkterrein dekking op uitgebreide voorwaarden dekking tegen:

a. materiele schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor het werk
bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede voor dood

en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij het werk betrokken personeel),
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
C. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

De dekking voor rubriek a (het werk) is primair, de dekking voor de rubrieken b en ¢
is: secundair en uitsluitend bedoeld als vangnet indien dit risico elders niet (of
onvoldoende) is verzekerd.

Het transportrisico is secundair verzekerd.

Het verzekeren van rubriek b in de vorm van een doorlopende
bedrijffsaansprakelijkheidsdekking, is toegestaan.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingssom van de
aannemer, verhoogd met de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen. De honoraria van deskundigen bij het schadeherstel, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten dienen tot minimaal 20% van de
aannemingssom(men) te zijn meeverzekerd.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste
van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de
constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet

beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel,
waaronder mede verstaan worden verplichtingen alle schade volledig te

herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste,
in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk
aanvangt, aan de opdrachtgever. Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde
poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de

desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende

brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na

verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke

periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering
op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.
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BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING.

De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk
tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te
houden met een verzekerd bedrag van EUR 5.000.000,- per aanspraak of
gebeurtenis.

In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

In de polis mag geen geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen, zie
toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014.

De polis moet o0.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico
conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een
primaire dekking bieden.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte
schaden en/of vorderingen.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt,

ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met

de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is

daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek
van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en
premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN.
ALGEMEEN.

Uit het werk komend bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het
oordeel van de directie geen waarde meer hebben, afvoeren naar de dichtstbijgelegen erkend
verwerker.

De aannemer dient zorg te dragen voor alle vergunningen welke benodigd zijn voor het transport,
storten en/of verwerken van de in lid 02 bedoelde materialen.

De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn
inbegrepen in de aanneemsom.

Van de afgevoerde materialen welke voor de opdrachtgever geen waarde heeft dient een
acceptatiebewijs te worden overlegd.

KLEIN CHEMISCH AFVAL.

De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet
plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving.
Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 07 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- teerhoudend asfalt;

- niet teerhoudend asfalt;

- beton- of steenachtige materialen;

- plantaardige materialen.
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RESTMATERIALEN, KUNSTSTOFFEN.

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door de FKS te Amsterdam gecodrdineerd inzamelsysteem ten behoeve
van een gesloten ketenbeheer en recycling.

FKS:

Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen Amsterdam
Tel. 020 - 644 61 45

Fax. 020 - 644 38 65

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING.
SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: 100 euro (EUR
100,--) per struik of vaste plant; 50 euro (EUR 50,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.
VEILIGHEIDSCHECKLIST AANNEMERS (VCA).

De aannemer dient te werken conform de VCA richtlijnen zoals vastgesteld door de Stichting
Samenwerken voor Veiligheid. Dit geldt ook voor eventuele onderaannemers.

Meer informatie over deze richtlijnen en het VCA-certificaat is verkrijgbaar bij : Stichting
Samenwerken voor Veiligheid, Postbus 443, 2260 AK Leidschendam, telefoon 070-3010893,
www.ssvv.nl .

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE (V&G).

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II,

afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst
Contractverlenging

In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard 2020 is het in de
inschrijvingsstaat vermelde kortingspercentage ook van toepassing bij verlening
van de RROK.

De vaste periode van 2 jaar kan optioneel twee maal worden verlengd met een periode van 1 jaar.
De opdrachtgever zal jaarlijks minimaal 1 maand voor beéindiging van het contract schriftelijk
aangeven of hij het contract wenst te verlengen. Er vinden maximaal 2 verlengingen plaats.

De eventuele voorwaarden voor verlenging worden in overleg vastgesteld waarbij de opdrachtgever
de mogelijkheid heeft om zonder opgave van reden niet over te gaan tot verlenging.

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De aannemer verplicht zich bij de hieronder genoemde situaties binnen de vermelde tijden na de
afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden:

- Bij calamiteiten: binnen 4 uur

- Regulier: binnen 24 uur

- Huisaansluitingen: binnen 10 werkdagen

- Levering infiltratiekratten: binnen 5 werkdagen
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RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

In vervolg op het bepaalde in voorschrift 3.3A van de Gids Proportionaliteit wordt een omzetgarantie
niet proportioneel geacht, omdat er geen personeel, materieel, materiaal en/of andere zaken
exclusief voor de opdrachtgever beschikbaar gehouden dienen te worden.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd. De
prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van toepassing
tot 1 juli 2023.

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer; 4211a Wegen met open verharding (index 2015=100)

Procedure:

+ Basis is het indexcijfer zoals in voorgaand lid 02 bedoeld op de datum van aanbesteding.

» Jaarlijks worden de prijzen geindexeerd op basis van de indexatie van de maand juli.

* Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de
eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat,
vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met een factor.

Deze factor wordt als volgt berekend: "indexcijfer per 12 maanden na aanbestedingsdatum"
gedeeld door "indexcijfer per aanbestedingsdatum”. De aldus verkregen factor is vervolgens
van toepassing op alle deelopdrachten die gegeven worden in de periode na 12 maanden na
datum van aanbesteding

Wanneer er sprake is van een contractverlenging legt de aannemer een nieuwe geindexeerde
inschrijfstaat ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.

BESTEKSADMINISTRATIE.
ALGEMEEN.

De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf
27 lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten
moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat,
bevatten. Deze staten moeten het volgende bevatten:

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;

- de totaal verwerkte hoeveelheden;

- financiéle consequenties van de verwerkingen.

Communicatie
Wekelijkse rapportage

In afwijking van het in paragraaf 27, lid 2 van de UAV 2012, stelt de opdrachtnemer weekrapporten
op en overhandigd deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 2 werkdagen na het verstrijken van
de werkweek. De weekrapporten digitaal aanleveren.

De weekrapporten moeten de volgende onderwerpen bevatten:

- datum en weeknummer;

- een overzicht van werkbare- en onwerkbare dagen;

- inzet en gewerkte uren materieel en personeel;

- verrichtte werkzaamheden per dag en locatie;

- productiestaat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk;
- afgevoerde en gestorte materialen (inclusief stortbonnen);

- aangevoerde en geleverde materialen (inclusief leverantiebonnen);

- de goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen.

Als de rapportage zonder geldige opgaaf van reden, te laat wordt ontvangen zal er een korting van
€100,- per dag op de eindafrekening worden doorgevoerd.

Termijnstaten dienen te allen tijde door zowel de aannemer als de directie UAV middels
ondertekening te zijn goedgekeurd om te kunnen worden gefactureerd.

VERONTREINIGD MATERIAAL.
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01 26 01 ONTDOENING VERONTREINIGD MATERIAAL.

01 De opslag, verwerking en het vervoer van verontreinigd materiaal moet plaatsvinden in
overeenstemming met de milieuwetgeving.

02 De aannemer moet zorgdragen voor V.B.A. (vergunning bedrijf afvalstoffen).
De kosten voor het storten van het verontreinigde materiaal zijn voor rekening van de aannemer. De
aannemer dient bewijzen te overleggen van de hoeveelheid afgezet materiaal onder vermelding
van de afleverdata en de naam van de afnemers. Te storten materialen afvoeren naar een door de
directie goed te keuren, erkende stortplaats c.q. acceptant. Weegkosten
zijn voor rekening aannemer.

01 27 TER BESCHIKKING STELLEN OPSLAGTERREIN AANNEMER
01 27 01 OPSLAGTERREIN

01 De aannemer dient binnen een straal van 5 km vanaf het centrum van Hilversum een opslagterrein
van voldoende grootte (min 1.000 m2) beschikbaar te hebben, voor de opslag van benodigde
materialen. De aannemer dient die materialen ( nieuwe dan wel gebruikt)
exclusief ten behoeve van Gemeente Hilversum in opslag te hebben en te houden om tijdig
herstelwerkzaamheden ten behoeve van het onderhoud aan de verharding in Hilversum uit te
kunnen voeren.
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25 Riolering

25 2 Deelhoofdstuk 25.2

25 22 Rioolrenovatie

25 22 08 Voorwaarden aanbrengen CIPP liners

01 De toe te passen liners hebben een geldige DIBt-toelating danwel een geldige KOMO-keur op
basis van de BRL 5218-2.

GVK-liner:

- De glasvezeldrager is op basis van ECR-glas met een ISO-NPG polyesterhars 0.g.;

- De uitharding van de liners gebeurd door middel van UV-verlichting (zonder toevoeging van
warmtehardende toeslagstoffen zoals peroxiden in het dragermateriaal).

Verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de rioolstreng tijdens de uitvoering is niet
toegestaan.

De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de relining noodzakelijk is.
25 22 09 Liner productcertificaat

01 Het liner productcertificaat dient voor het aanbrengen van de liner ter goedkeuring aan de directie
te worden overhandigd.

25 22 11 Voorwaarden berekening

01 Bij de berekening (strengrenovatie) van de minimaal noodzakelijke wanddikte uitgaan van:
- Minimale statische wanddikte van 3,0 mm;
- Veiligheidscoéfficiént: 2;

- Grondsoort zand (verdichtingsgraad 95%);
- Spleetbreedte maximaal 0,5%;

- Vervorming 3,0%;

- Plaatselijke voorvervorming 2,0%;

- Positie van de voorvervorming 180°;

- Openingshoek 40°;

- Verkeersbelasting: SLW 60;

- Grondwaterstand 1,50 meter boven b.o.b.;
- Altrohrzustand Il;

Voor de materiaalkeuze (hars en dragermateriaal) dient uitgegaan te worden van:
- Huishoudelijk afvalwater;

- Temperatuur: < 30° C,

- Bij aansluitingen kortstondige lozingen tot 50°;

- Chemicalién: standaard.

Bij een strengrenovatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan die de
constructieve functie van de rioolbuis volledig overneemt.
De berekeningen dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld.

25 22 15 Voorwaarden afkeuring

01 Indien de liner niet voldoet aan de gestelde eisen voor:
- plooivorming zoals gesteld in bepaling 25.22.04 lid 03 t/m 07;
- de eigenschappen (dikte, elasticiteitsmodulus - buig-trekspanning en buig-drukspanning

volgens bepaling 25.25.03 lid 06 en 08;

- waterdichtheid volgens bepaling 25.25.03 lid 07
wordt het product afgekeurd. In dat geval is de verplichting van de opdrachtnemer om de
aangebrachte liner te verwijderen en een nieuwe liner te plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende
kosten voor rekening van de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is te betalen voor
de producten en diensten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU.
62 0 Algemeen

62 03 INFORMATIEOVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN.

62 03 01 ALGEMEEN.

01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg
met de aannemer bepaald.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN.
62 04 02 KORTINGEN.
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd
euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Bladnr. 42 van 45

HFD PAR ART LID

83

83 1

83 11

83 11 01

83 12

83 12 01

83 12 05

83 14

83 15

01

01

02

03

01

ELEMENTENVERHARDINGEN
Straatwerk

BEGRIPPEN STRAATWERK.
ALGEMEEN.

In aanvulling op artikel 83.11.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:

a. gestrate laag:
De rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de
afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;

b. vlijen:
Het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met
behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet
worden bewerkt of geroerd;

c. wanghoogte:
De hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en
zijkant van de verharding.

d. herbestrating:
Het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom aanbrengen
hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten opperviak =< 50 mm.

e. Opnieuw stellen:
Het opnemen van de bestaande opsluitingen en het onder profiel wederom aanbrengen
hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten lengte =< 50 mm.

f. Onder de hamer straten:
Het handmatig met straat- of tegelhamer aankloppen van alle bestratingselementen totdat
een geheel in het zand dragend resultaat is bereikt onder juist profiel.

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK.
EISEN AAN HET RESULTAAT.

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 05 van de Standaard mag de afwijking van de
lagen onderling niet meer dan 10 mm bedragen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard moeten bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluitingen liggen.

Alle in de bestrating aanwezige straatpotten (syphons, afsluiters, brandkranen e. d.) moeten in het
nieuwe werk worden opgenomen, overeenkomend met de hoogte van het nieuwe werk, minus 10
mm klik. Bij het stellen van de straatpotten dient men te voorkomen dat zand in de mantelbuizen
van afsluiters of brandkranen terecht komt. De afsluiters cq. brandkranen dienen te allen tijde goed
bereikbaar en bedienbaar te blijven.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

Op een bevroren ondergrond mag geen verharding worden aangebracht.

RISICOVERDELING EN GARANTIES STRAATWERK

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK.
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HFD PAR ART LID

83 15 01 ALGEMEEN.
03 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen.

04 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het
werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de
directie aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast.

05 Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand verzamelen en
afvoeren volgens artikel 01.17.01 lid 04. (direct per dagproductie). Aan het eind van de werkdag alle
hak en knipresten opruimen en het werkterrein schoon achterlaten.

06 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.

08 Bij leverantie van een aan de besteksomschrijving gelijkwaardig materiaal dient de
gelijikwaardigheid door de aannemer te worden aangetoond door aanlevering van een
representatief monster en bijbehorende kwaliteitsdocumenten van het materiaal zoals
omschreven en het aangeboden gelijkwaardig geachte materiaal. De beide materialen dienen ook
qua kleur en textuur geen verschil te vertonen.

83 15 03 HERSTRATEN.

03 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de straatlaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 16 BOUWSTOFFEN.
83 16 01 STRAATZAND EN ZAND VOOR ZANDBED.

05 Het CL-gehalte (24.2) van straatzand en zand voor zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof
(ontziltingsniveau 3) bedragen.

83 16 06 BETONTEGELS.
07 De betontegels dienen afkomstig te zijn van MBI Beton of gelijkwaardig.

08 De betontegels moeten voorzien zijn van vellingkanten, klein facet (3 mm.) met afstandhouders,
splintervrij, tenzij anders vermeld in deel 2.2.

09 De standaard betontegels moeten zijn voorzien van een gesloten deklaag met 40% basalttoeslag,
type en kleur:
- voor voetpaden : type Basic, kleur grijs K82008;

11 De gootlaagtegels moeten zijn betontegels, afmeting 150x300x60 mm., zonder vellingkant,
voorzien van een gesloten deklaag met 40% basaltinetoeslag, type Basic, kleur grijs K82008.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN.
05 De trottoir- en opsluitbanden dienen afkomstig te zijn van MBI Beton BV of gelijkwaardig.
06 De trottoir- en opsluitbanden moeten zijn uitgevoerd in de standaardkleur grijs, kleurcode AQOQ.

07 De trottoir- en opsluitbanden moeten, m.u.v. de opsluitbanden in lid 05, voorzien zijn van een
visbekaansluiting.
De visbekaansluiting van de trottoirband 130/150 mm. dient aan de volgende specificaties te
voldoen :
- vaareinddiepte 16,30 mm.
- moereinddiepte 18,80 mm.
- straal R= 0,006 m.
De visbekaansluiting van de trottoir- en plateaubanden met een breedte van 200 mm. of meer
dient aan de volgende specificaties te voldoen :
- vaareinddiepte 22,50 mm.
- moereinddiepte 25,00 mm.
- straal R=0,02 m.

08 De opsluitbanden met afmeting 100x200 mm. en 120x250 mm. dienen voorzien te zijn van een
hol&dolaansluiting.
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Bladnr. 44 van 45

HFD PAR ART LID
83 16 12 SCHRAAL BETON T.B.V. KANTOPSLUITINGEN VAN BETONBANDEN.

01 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan

de karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt.



RAWO0123 RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 — 2026 in de gemeente Hilversum Bladnr. 45 van 45
RAWO0868-129386 Opdrachtgever: Gemeente Hilversum, gewijzigd: 15 september 2022 (WERKBESTEK)




RAWO0123
RAWO0868-129386

RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 — 2026 in de gemeente Hilversum
Opdrachtgever: Gemeente Hilversum, gewijzigd: 15 september 2022 (WERKBESTEK)

Inhoudsopgave

1.

01
02
03
04
05
06
07

2.
21
01
02

03
04

2.2

Algemeen

Opdrachtgever

Directie

Locatie

Algemene beschrijving
Tijdsbepaling
Onderhoudstermijn
KWALITEITSBORGING

Beschrijving
Algemene gegevens

Tekeningen

Peilen en hoofdafmetingen
KWALITEITSBORGING
BIJLAGEN

Nadere beschrijving

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

0103 Afzettingen
012 KABELS EN LEIDINGEN

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
1136 Opnemen asfaltverhardingen (teervrij)
1137 Opnemen asfaltverhardingen (teerhoudend)
1138 Afvoeren en storten asfalt en betonpuin

GRONDWERK
214 LEVEREN GROND EN ZAND

RIOLERING
4129 Putranden
4138 Leveren straat- en trottoirkolken
414  Reinigen en inspecteren kolk- en huisaansluitingen
4141 Localiseren rioolaansluitleidingen
415  Herstel huis- en kolkaansluitingen
4156 Leverantie stenen en mortel
416  HULPSTUKKEN
4161 PVC hulpstukken 125 mm
4162 PVC hulpstukken 160 mm
4165 Overige hulpstukken
4166 PVC-leidingen
4167 PP Infiltratie leidingen
417 RELINEN
4171 Reinigen riolering rond profiel
4172 Verwijderen obstakels en afzettingen
4173 Voorbereidende werkzaamheden
4174 Relining rond profiel (Glasvezelkous)
4175 Relining rond profiel (naaldviltkous)
4176 Herstellen inlaten
4177 Opleveringsinspectie en controle werkzaamheden
4178 Deelliners
4179 Putrenovatie

VERHARDINGEN
510 Leverantie elementenverhardingen
520 Kantopsluitingen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
810 TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL

WWWWWWwwWw N

F N

i N

[ ¢, 6 &)}

© 0o 0o o 0 0o o

© ©



RAWO0123 RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 — 2026 in de gemeente Hilversum Bladnr. I

RAWO0868-129386 Opdrachtgever: Gemeente Hilversum, gewijzigd: 15 september 2022 (WERKBESTEK)
8101 Inzetten werknemers 28
8102 Inzetten materieel 29
8103 Divers 29
9 Staartposten 29
3. Bepalingen 30
01 Algemeen en administratief 31
01 01 Algemene bepalingen 31
0104 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN,BRANDSTOFKOSTEN EN BOUWKOSTEN. 31
01 05 Betalingsregelingen, declaraties. 31
01 08 Bijdragen 32
0109 KABELS EN LEIDINGEN. 32
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN. 32
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID. 32
0113 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN. 34
0114 BOUWSTOFFEN. 34
0116 VERZEKERINGEN. 34
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN. 36
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING. 37
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN. 37
0121 RAW-raamovereenkomst 37
0122 BESTEKSADMINISTRATIE. 38
0123 Communicatie 38
0126 VERONTREINIGD MATERIAAL. 38
0127 TER BESCHIKKING STELLEN OPSLAGTERREIN AANNEMER 39
25 Riolering 40
252 Deelhoofdstuk 25.2 40
25 22 Rioolrenovatie 40
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU. 41
620 Algemeen 41
62 03 INFORMATIEOVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN. 41
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN. 41
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 42
831 Straatwerk 42
83 11 BEGRIPPEN STRAATWERK. 42
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK. 42
83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES STRAATWERK 42
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK. 42

83 16 BOUWSTOFFEN. 43



RAWO0123 RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 — 2026 in de gemeente Hilversum Bladnr. 1 van 3
RAWO0868-129386 Opdrachtgever: Gemeente Hilversum, gewijzigd: 15 september 2022 (WERKBESTEK)




RAWO0123 RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 — 2026 in de gemeente Hilversum Bladnr. 2 van 3
RAWO0868-129386 Opdrachtgever: Gemeente Hilversum, gewijzigd: 15 september 2022 (WERKBESTEK)

Behoort bij: HVS 03-00

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HVS 03-00

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: HVS 03-00

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Bladnr. 2 van 6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0

0103

010310
010320

012

012010

1

1136

113610
113620

1137

113710
113720

1138

113810
113820
113850
2
214

214010
214040

4

4129

412910
412920
412930
412940
412950
412960
412970
412980
412990

4138
413810
413820
413830
413840
413850
414
4141
414110
415
4156

415610

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afzettingen

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (1236)
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (1205)

KABELS EN LEIDINGEN
Verzorgen Klic-melding
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Opnemen asfaltverhardingen (teervrij)

Zagen verharding.
Opbreken asfaltverharding.

Opnemen asfaltverhardingen (teerhoudend)

Zagen verharding.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Afvoeren en storten asfalt en betonpuin

Afvoeren en storten teervrij asfalt.
Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.
Afvoeren en storten betonproducten

GRONDWERK
LEVEREN GROND EN ZAND

Leveren zand t.b.v. cunetten en sleuven.
Leveren vulzand

RIOLERING
Putranden

Leverantie putrand; RB 3223VR-VEPRO, 240 mm
Leverantie putrand; RB 3223VR-VEPRO, 170 mm
Leverantie putrand; 319VR-VEPRO, 75 mm.
Leverantie putrand; RB 295VR-VEPRO, 240 mm
Leverantie putrand; RB 295VR-VEPRO, 170 mm
Leverantie putrand; RB 295VR-VEPRO, 100 mm
Leverantie stelring van beton 50 mm

Leverantie stelring van beton 100 mm

Leverantie stelring van beton 200 mm

Leveren straat- en trottoirkolken

Leveren TK van beton/gij comb. type TRK-4717
Leveren SK van beton/gij comb. type STR-3245/30
Leveren SK van beton/gij comb. type STR-7030
Leveren infiltratiekolk van knstst/gij comb.

Leveren infiltratiekolk van knstst/gij comb.

Reinigen en inspecteren kolk- en huisaansluitingen

Localiseren rioolaansluitleidingen

Radiografisch uitzenderen rioolaansluitingen.
Herstel huis- en kolkaansluitingen

Leverantie stenen en mortel

Leveren metselklinker.

keer
keer

st

m2

m2

ton
ton
ton
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st
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st
st
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st
st
st
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st
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10,00
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10,00
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Bladnr. 3 van 6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

415620
415630
415640

416

4161

416110
416120
416130
416140
416150
416160
416170
416180

4162

416210
416220
416230
416240
416250
416260
416270

4165

416510
416520
416530
416550
416560
416570
416580

4166

416610
416620
416630
416640
416650

4167

416710
416730
416740
416780

417

4171

417110
417120
417130
417140
417150
417160
417180

4172

417210
417220

Leveren hoogovencement metsel- of betonspecie.
Leveren snelhardende mortel.

Leveren Emboryl / vioeibare cebar.
HULPSTUKKEN

PVC hulpstukken 125 mm

Leveren PVC hulpstuk 125 (T-stuk 90° - @125)
Leveren PVC hulpstuk 125 (flex str-T-stuk - @125).
Leveren PVC hulpstuk 125 (overgang gres - PVC).
Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 45° - &125).
Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 90° - &125).
Leveren PVC hulpstuk 125 (zettingsmof &J125).
Leveren PVC hulpstuk 125 (krimpmof @125).
Leveren PVC hulpstuk 125 (combikap @125).

PVC hulpstukken 160 mm

Leveren PVC hulpstuk 125 (T-stuk 90° - @160)
Leveren PVC hulpstuk 125 (flex str-T-stuk - @160).
Leveren PVC hulpstuk 125 (overgang gres - PVC).
Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 45° - 3160).
Leveren PVC hulpstuk 125 (bocht 90° - @160).
Leveren PVC hulpstuk 125 (zettingsmof @160).
Leveren PVC hulpstuk 125 (combikap ©@160).

Overige hulpstukken

Leveren PP-hulpstuk (Pk315-125mm)
Leveren PP-hulpstuk (Pk315-160mm)
Leveren PP-hulpstuk (Pk315-200mm)
Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @250-@125).
Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @315-@125).
Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @250-@160).
Leveren PVC-hulpstuk (knevelinlaat: @315-@160).

PVC-leidingen

Leveren PVC leiding @ 110 mm
Leveren PVC leiding @ 125 mm
Leveren PVC leiding @ 160 mm
Leveren PVC leiding @ 200 mm
Leveren PVC leiding @ 315 mm

PP Infiltratie leidingen

Leveren PP-buis @ 300 mm.
Leveren PP-buis @ 500 mm.
Leveren PP-buis @ 800 mm.
Leveren infiltratie unit 200 I.

RELINEN

Reinigen riolering rond profiel

Riolering reinigen onder hoge druk tot @200 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @250 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @300 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @400 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @500 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @600 mm.

Maken video-opnamen vanuit betonriool (rond profiel)

Verwijderen obstakels en afzettingen

Verwijderen wortelingroel over grotere lengte uit riool
Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool
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8,50
8,00
15,00

20,00
20,00
20,00
8,00
8,00
10,00
10,00
5,00

25,00
25,00
30,00
12,00
12,00
15,00

8,00

100,00
115,00
150,00
35,00
35,00
50,00
50,00

8,00
10,00
15,00
20,00
35,00

50,00
100,00
185,00

75,00

3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
4,40
4,00

200,00
150,00
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4173

417310
417320
417330
417340
417350
417360

4174

417410
417420
417430
417440
417450
417460
417470
417480

4175

417510
417520
417530
417540
417550
417560
417570
417580
4176

417610
417620
4177

417710
417720
417730
417740
417750
417760
417780
4178

417810
417820
417830
417840
417850

417860

4179

417910

Voorbereidende werkzaamheden

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Inmeten inlaten riool.

Tijdelijke voorz. afsluiten riool t/m @600 mm

Maken sterkteberekening.

Aanbrengen instandhouden en verwijderen rijplaten
Inzet pompinstallatie 100m3/uur

Relining rond profiel (Glasvezelkous)

Aanbrengen kunststof voering in riool, t/m @200 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 250 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 300 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 400 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 500 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 600 mm.
Aan- en afvoer reliningsset

Controle Kunststofvoering (glasvezelkous)

Relining rond profiel (naaldyviltkous)

Aanbrengen kunststof voering in riool, t/m @200 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 250 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 300 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 400 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 500 mm.
Aanbrengen kunststof voering in riool, @ 600 mm.
Aan- en afvoer reliningsset

Controle Kunststofvoering (naaldviltkous)

Herstellen inlaten
Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Heropenen inlaat van binnenuit (rond profiel)

Opleveringsinspectie en controle werkzaamheden
rond profiel

Riolering reinigen onder hoge druk tot @200 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @250 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @300 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @400 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @500 mm.
Riolering reinigen onder hoge druk @600 mm.

Maken video-opnamen vanuit betonriool (rond profiel)

Deelliners

Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool,
deelliner 200 mm
Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool,
deelliner 250 mm
Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool,
deelliner 300 mm
Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool,
deelliner 400 mm
Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool,
deelliner 500 mm
Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool,
deelliner 600 mm

Putrenovatie

Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij
aangetast oppervlak (niet constructief)

VERHARDINGEN
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10,00
10,00

5,00

10,00
10,00

5,00

200,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

3,00
5,00

200,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

3,00
5,00

25,00

50,00

200,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

500,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

MMM ™ MM mm T

MMM

MMM

225,00

25,00
250,00
200,00
750,00
500,00

75,00
80,00
90,00
100,00
120,00
140,00
.500,00
800,00

—_

115,00
125,00
135,00
150,00
175,00
200,00
1.500,00
800,00

450,00

100,00

3,00
3,00
3,25
3,50
3,50
3,75
3,50

600,00
600,00
650,00
700,00
800,00

900,00

5.000,00
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510

510110
510120
510130
510140
510150
510160

520

520010
520020

8

810

8101

810120
810130
810140
810150

8102

810210
810220
810230
810240

8103

810310
810320
810330
810340
810350

Leverantie elementenverhardingen

Leveren betonstraatstenen keiformaat (heide)
Leveren betontegels (300x300x45mm)
Leveren betontegels (300x150x45mm)
Leveren betontegels (500x500x60mm)
Leveren betontegels (600x400x60mm)
Leveren betontegels (600x400x80mm)

Kantopsluitingen

Leveren rechte trottoirband van beton (130/150x250)
Leveren rechte opsluitband van beton (100x200)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL

Inzetten werknemers

Inzetten van straatmakers koppel.

Inzetten van grondwerker.

Inzetten van een voorman

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar

Inzetten materieel

Inzetten van hydraulische graafmachine.
Inzetten van vrachtauto.

Inzetten van hydraulische mini-graafmachine.
Inzetten compressor.

Divers

Informeren betrokken aanwonenden
Leveren en aanleveren revisiegegevens
CAR Verzekering
Bedrijffsaansparkelijksheidsverzekering
Werkmateriaalverzekering

SUBTOTAAL

st
st

st
st
st

st

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

uur
st

st
st

10.000,00
200,00
100,00

10,00
25,00
25,00

20,00
10,00

40,00
5.000,00
5.000,00

200,00

80,00
80,00
250,00
20,00

100,00
100,00
1,00
1,00
1,00

MM mm T

MM

M T M

M M M

0,35
0,75
0,50
2,25
2,50
3,50

8,00
3,25

90,00
40,00
50,00
35,00

80,00
95,00
65,00
25,00

40,00
35,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
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PosT- OMSCHRINVING el RESULTAATS- PER EENHEDD Neoro o
NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten % 6,00
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten % 5,00
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico % 4,00
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




