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De uiterste inschrijftermijn eindigt op 6 mei om 12u.
Gezien de omvang van het werk, en de diverse
leveranciers/onderaannemers die hiervoor nodig zijn, is
dit niet realistisch. Gezien de actuele overvraagde markt
zijn doorlooptijden van offerte aanvragen van 6-8 weken
momenteel zeer gebruikelijk. We verzoeken u de
(installatietechnische) inschrijftermijn te verlengen met 6
weken.

De planning is reeds aangepast en als bijlage bij de 1e
nota gepubliceerd.
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36

De genoemde 10 jaar is zeer ongebruikelijk voor
installaties. Uiteraard kunt u rekenen op langere
(fabrieks)garanties die individuele leveranciers geven.
Deze zijn vrijwel altijd afhankelijk van het uitgevoerde
(preventieve) onderhoud door de eigenaar. Vanuit de
realisatie contract verplichting op basis van de UAV
kunnen we wel de gebruikelijke 12 maanden bieden,
ondersteund door onderhoud dat nodig is voor garantie
behoud in deze periode. Graag ontvangen we uw
bevestiging hiervan of uw onderbouwing hoe u ziet dat
aannemer/installateur garant kan staan voor 10 jaar
zonder dat hij een (prestatie)contract heeft waar
langjarig onderhoud een onderdeel van is.

§01.02.22 uit de algemen voorwaarden van MAAS
Architecten komt voor de installateurs te vervallen.
Voor de garanties per onderdeel wordt verwezen naar
de werkomschrijving van Trias, §00.02.22.
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Een onbeperkte boete/korting is onacceptabel voor
inschrijver(s). We verzoeken u met klem deze te
maximeren tot 10% van de aanneemsom.

Het kortingsbedrag zoals genoemd in artikel
00.02.42.02 wordt gemaximimaliseerd tot 20% van de
aanneemsom.

Nota van inlichtingen 1@2

Mocht het zo zijn dat de opleverdatum later wordt, kan
de bankharantie verlengd worden. Het gaat hier om het
feit dat een bankgarantie zonder harde einddatum
gewoonweg niet verkrijgbaar is. Daarom jet verzoek
(vooralsnog) toch een harde einddatum toe te voegen.

Hetgeen verwoord in de 1e Nvl blijft van kracht.
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Is opdracht gever zich ervan bewust dat het afkopen van
een momenteel onvoorspelbaar risico in materiaal
stijgingen hem significant meer geld kan kosten dan het
overeenkomen van een risico regeling?

De opdrachtgever is zich hiervan bewust.

Nota van inlichtingen 16

"He gegeven antwoords is niet juist. De UAV en/of het
burgerlijk wetboek beperkt de aansprakeljkheid van
aannemers niet in soort en hoogte. We doen aangaande
dit onderwerp opnieuw het verzoek de gids
proportionaliteit die voor aanbestdende diensten
toepassing is, aan te houden. Het gegeven voorstel is ons
insziens ruim te noemen. Graag ontvangen we u akkoord
hierop.

““Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk worden
gehouden voor toerekenbare

directe materiele schade en direct daaruit voortvloeiende
gevolgschade. De

aansprakelijkheid van opdrachtnemer is daarbij te allen
tijde beperkt tot een bedrag

van € 2.500.000,- per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen met een maximum van €

5.000.000,- per jaar’."

In de overeenkomst wordt opgenomen: "De
aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht van aannemer
is in dezen in geldelijke omvang beperkt tot €
2.500.000 per gebeurtenis, of samenhangende
gebeurtenissen met éénzelfde oorzaak, en
gemaximeerd tot € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze
beperking vervalt indien er sprake is van opzet, grove
schuld of grove nalatigheid aan de zijde van
aannemer, diens medewerkers of door hem ingezette
derden."




7 |Sloop tekeningen Op de sloop tekeningen "sanitaire installaties" staat in Nee niet geheel correct op tekening SE1 staat de
magenta aangegeven dat nagenoeg al het leidingwerk juiste omschrijving voor de kleur Magenta. Ter
(riolering en koudtapwater) verwijdert moet worden. Is  [aanvulling het rioolleidingwerk welke geen functie
dit juist? meer hebben in het nieuwe plan dienen verwijderd te
worden. Daarin tegen dient het leidingwerk
gehandhaafd te wroden welke dus nog wel een
functie hebben. Als voorbeeld de slipvanggput dient
wel verwijderd te worden omdat deze geen functie
meer heeft. Voor water dient er w
8 |Tekening W10a In de tochtsluis TO95 staat een apparaat met code "W" Correct, dit is juist
getekend. Wij gaan er vanuit dat dit een watermeter is. Is
dit juist?
9 |Tekeningen sanitair 50 t/m 56 |Aangezien op de sloop tekeningen zowel de riolering als |Voor riool zie antwoord vraag 7.
-W10a t/m W14 de koud tapwaterleiding moet worden verwijdert, staan
op de nieuwe tekeningen "geen" nieuwe riolerings
leidingen aangegeven. Is dat juist? Zo ja, dan ontvangen
wij nieuwe tekeningen met daar op aangegeven de
rioleringsleidingen.
10 [Tekeningen sanitair 50 t/m 56 |Aangezien op de sloop tekeningen zowel de riolering als |Voor riool zie antwoord vraag 7.
-W10a t/m W14 de koudtapwaterleidng moet worden verwijdert, staan
op de nieuwe tekeningen alleen de
koudtapwaterleidngen vermeld en niet de riolering. Is dat
juist?
11 |Bestekstukken De kastschema’s van RK6 ontbreken, wel wordt er Wordt nu meegestuurd met deze Nota
gevraagd om deze kast aan te passen. Zonder deze
gegevens is dit niet in een prijs uit te drukken. Kunt u de
kastschema's van RK6 verstrekken
12 |Bestekstukken Bestek § 68.11.10-a op blz. 109— Regelinstallatie Op tekening 08884 E16 staat deze regelkast

Hier staat aangegeven dat, “regelkast (RK6) dient
aangepast te worden. Kunt u op tekening aangeven waar
deze regelkast zich bevind?

aangegeven in ruimte T160




