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Mededelingen vanuit de Aanbesteder. 

 

Algemeen  

 

 

 

 

Vragen en antwoorden 

 

Vraag 

 

Heeft betrekking op 

document/ 

hoofdstuk/eis 

Vraagstelling (invullen door inschrijver) Antwoord (invullen door OG) 

1 

 

Algemeen We merken dat het volledig en zorgvuldig doornemen 

van alle stukken en het voorbereiden van de Best 

Value-inschrijving heel veel tijd kost; is het mogelijk de 

inschrijfdatum van 20 okt. een aantal weken door te 

schuiven? 

Zoals uit nota 1 blijkt is het nakomen van afspraken met de 

gebruikers belangrijk. De noodzakelijke tijd voor de 

concretiseringsfase, bouwvoorbereiding en de bouw van het 

voorzieningencluster is niet ruim.  

Daarnaast dient nog door de gemeente Brielle de voorlopige 

gunningsbeslissing te worden genomen. Hierdoor is het 

helaas niet mogelijk om de aanbestedingsperiode te 

verruimen. De inschrijfdatum kan dus helaas niet worden 

doorgeschoven. 

2  De uiterlijke indiening staat gepland op 20 oktober, dit 

is te kort om goede bouwprijzen uit de markt te krijgen. 

Wij willen verzoeken om de uiterlijke indiening met 4 

weken te verplaatsen is dat mogelijk? 

Zie het antwoord op vraag 1 

3 AL, par. 4.3 en 4.8 / NvI 

1, vr. 15+16 

Kan er uitstel verleent worden op de indiening van de 

inschrijvingen tot 18 november 2022? Het komen tot 

een kwalitatief goede en financieel kloppende 

Zie antwoord op vraag 1. De inschrijver/beoogd 

opdrachtnemer is sturend in de concretiseringsfase. Als deze 

denkt dat het doorlopen van de concretiseringsfase in minder 



inschrijving vraagt meer tijd dan de nu gegeven 

periode tot 20 oktober 2022. Met behoud van de 

contract-award 2-2-2023 kan de lengte van de 

concretiseringsfase mogelijk genuanceerd worden? 

weken kan dan beoogd, dan is dat prima. Maar zoals hiervoor 

aangegeven zijn er omstandigheden die maken dat de 

inschrijfdatum helaas niet kan worden opgeschoven. 

4 Algemeen Gezien de fasering zal de opdrachtnemer allereerst het 

gehele voorzieningencluster dienen uit te ontwikkelen 

en realiseren, waarna pas de woningbouwfases 

worden gestart. Dit vraagt om een grote 

(voor)investering van de opdrachtnemer, zeker gezien 

start bouw van de woningen over het algemeen pas bij 

70% verkoop begint. Is er een mogelijkheid dit risico 

van de enorme investering af te dekken? 

De opzet van deze aanbesteding is mede tot stand gekomen 

op basis van de in februari van dit jaar gehouden 

marktconsultatie. Hierdoor denken wij dat de opzet past bij de 

markt.  

 

5 Algemeen Als wij samen met een partner inschrijven, dienen dan 

bij de interviews namens beide partijen 

vertegenwoordigers aanwezig te zijn? En mogen er 

dan evt. meerdere personen per partij aanwezig te 

zijn? 

Bij het interview zijn twee sleutelfunctionarissen aanwezig. Als 

u vindt dat uw partner een sleutelrol vervult ten aanzien van 

het welslagen van het project en het halen van de 

doelstellingen, dan is het denkbaar dat een van die twee 

personen afkomstig is van uw partner. Het interview is maar 

met twee personen die in ieder geval nodig zijn om het project 

tot een succes te maken, ongeacht bij welke inschrijvende 

partij zij werkzaam zijn. 

6 Algemeen Zijn er IFC-modellen van het Voorzieningencluster 

beschikbaar? Het bestuderen van de modellen helpt 

ons om het ontwerp te doorgronden en is een 

essentieel onderdeel van ons proces om te komen tot 

een kwalitatief goede inschrijving. 

Nee, deze zijn op dit moment helaas niet beschikbaar 

7 AL, par. 4.5, Nota van 

Inlichtingen 1 

Kunnen er na de rondleiding op 3 oktober 2022 nog 

aanvullende vragen gesteld worden? Niet alleen n.a.v. 

opname van de te slopen opstallen, maar ook in het 

algemeen nog over de (veel en uitgebreide) 

aanbestedingsdocumenten? Dit t.b.v. een 3e Nota van 

Inlichtingen die dan bijvoorbeeld op 7 oktober 

gepubliceerd wordt? 

Het invoegen van een derde nota heeft direct consequenties 

voor de inschrijfdatum (deze schuift dan ook op). Zoals bij 

vraag 1 is aangegeven is het helaas niet mogelijk de 

inschrijfdatum op te schuiven. 

De rondleiding is vooral bedoelt om aanvullend een indruk te 

krijgen naast de documenten van nota 1. 

8 AL, par. 3.2.1 Scope Welke interieurmeubels / vaste inrichting dient door 

ons voorzien te worden? 

Alles wat in het DO+ is opgenomen (zie ook de 

demarcatielijst) behoort tot de scope. 



9 NOAHH-Oplegnotitie-

20210624 

Onder de kop “Bediening verlichting en zonwering” 

geeft u aan dat de deuren/ ramen naar binnen 

draaiend en kiepend moeten worden. Klopt dit i.v.m. 

vluchtwegen? 

Ja, dat klopt. Is een uitdrukkelijk verzoek vanuit de school. 

10 Tekening DO-

800_Afwerkingen – DO-

810.1_Kleuren- en 

materiaalstaat 

Waar bevinden zich de schoonmetselwerk 

kalkzandsteen wanden die omschreven staan onder de 

opmerkingen van de wandafwerkingen? 

Zie tekening 830 in het document. 

11  Opgevallen is dat de aangeleverde verkaveling afwijkt 

van het ontwerp bestemmingsplan. In het ontwerp 

bestemingsplan staan binnen een bouwvlak 9 

wooneenheden twee-aaneen en vrijstaand. Terwijl in 

de aangeleverde verkaveling 6 aaneengebouwde 

woningen zijn ingetekend. Kunt u aangeven wat van 

toepassing is, wordt dit nog gecorrigeerd in het 

bestemmingsplan? 

Als met verkaveling bedoeld wordt het Stedenbouwkundig 

plan dan is de vraag helder. Het aantal ligt vast (dus 9 

wooneenheden), dus daarin is het Bestemmingsplan leidend.  

12  Tevens is in de verkaveling opgevallen dat de 

vrijstaande woningen geschakelde garages hebben. 

Dit is eveneens in afwijking met de definitief uit de 

bestemmingsplan regels; 1.48 Vrijstaande woning: Een 

woning die niet verbonden is met een andere woning, 

noch door middel van het hoofdgebouw, noch door 

middel van een bijbehorend bouwwerk. Kunt u 

aangeven of dit gecorrigeerd wordt in het 

bestemmingsplan? 

Dit gaat in de regels van het bestemmingsplan worden 

aangepast zodat het mogelijk is om vrijstaande woningen met 

geschakelde garages te realiseren. 

13  In de aanbestedingsleidraad en het met de eerste NvI 

aangeleverd PvE van Zeskernen staat niet welke 

woningtypen / aantal kamers / oppervlakten e.d. de 

sociale huurwoningen woningen moeten hebben, kan 

dit nader worden gespecificeerd 

Die informatie is op dit moment niet voorhanden 

14  In aanvuling op bovenstaande vraag, zou de 

Zeskernen tevens het budget voor de stichtingskosten 

van de woningen kunnen opgeven? 

Die informatie is op dit moment niet voorhanden 



15  Kunt u nader toelichten wat bedoelt wordt met het 

volgende op pagina 8 van de Leidraad: De woningen 

ten behoeve van de sociale huur, dienen turn key te 

worden opgeleverd en verkocht aan 

Woningbouwcoöperatie De Zes Kernen. Ten behoeve 

hiervan dient te zijner tijd een koop-

ontwikkelovereenkomst tussen De Zes Kernen en de 

inschrijver te worden gesloten. Bij de inschrijving op 

deze aanbesteding dient inschrijver de te betalen 

grondwaarde van de woningen aan de gemeente mee 

te nemen, maar niet de bouwkosten. 

Een nadere toelichting is moeilijk als niet wordt aangegeven 

wat de vraag is of wat onduidelijk is. In uw inschrijving dient u 

ervan uit te gaan dat u de grond van de gemeente koopt. Na 

realisatie van de opstal verkoopt u de grond met opstal aan De 

Zes kernen. Over de verkoop en de opstal maakt u 

(kwalitatieve en financiële) afspraken met de Zes kern omdat 

deze die van u koopt. 

16  In de eerste nota van inlichtingen is opgenomen dat de 

verkoopprijs van de bovenwoningen (boven de 

commerciele plint) maximaal de NHG-grens mag zijn. 

Tevens wordt aangegeven dat woon-werk woningen 

ook mogelijk zijn. Kunt u bevestigen dat de maximale 

verkooprijs NHG - grens niet van toepassing is voor de 

grotere Woon-werkwoningen? 

Dit is juist. Als er sprake is van woon-werk woningen waarbij 

een deel van de commerciële plint wordt ingericht voor werk, 

vervalt de grens van NHG voor die woning(en) 

17  De maximale bouwhoogtes in het bestemmingsplan 

zijn voor de bovenwoningen met commerciele plint in 

afwijking op wat voor commerciele ruimtes gewenst is 

(4m) , kunt u aangeven of dit aangepast gaat worden in 

het bestemingsplan? 

De maximale bouwhoogtes van het ensemble (commerciële 

plint inclusief bovenwoningen) ligt vast vanwege het 

totaalbeeld in het dorpshart. Daarbinnen is ruimte om te 

variëren. 

18  "Wat wordt bedoelt met 'en mogelijk ook naast elkaar ' 

uit de regel 1.31 Gestapelde woning: a. meerdere 

woningen zich boven en onder (en mogelijk ook naast) 

elkaar bevinden, of:" 

Dat er beneden-bovenwoningen onder ‘gestapelde woning’ 

vallen (al dan niet als een blok van meerdere naast elkaar 

zoals rondom het hofje), maar ook bijvoorbeeld woningen 

boven de commerciële plint. 

19  Behoren de aanleg en kosten van de bouwweg ook tot 

de scoop van de werkzaamheden? 

Ja, de aanleg en in stand houding van de bouwweg is 

onderdeel van het bouwrijp maken bestek. 

 

Bijlagen bij deze Nota: 

 

 

 


