

Ref. nr.	Vraag	Antwoord
17	<p>Uit de vorige nota van inlichtingen blijkt dat er geen namen en gegevens bekend zijn van de doelgroep. Gezien dat de werving uitmaakt van de opdracht, zou dit kunnen betekenen dat de termijn waarin we dit moeten uitvoeren kan worden opgerekt? In hoeverre is de uitvoeringstermijn van 6-8 maanden heilig voor jullie? Op welke momenten (meervoud) moeten de gereserveerde gelden uitgegeven worden? Dan hebben we het over de tussenliggende data en niet over de uiteindelijke datum van 31-8-2023. Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen het uitbetalen van de gelden en het uitvoeren van de taken?</p>	<p>We willen met dit project snel hulp bieden, dus ook als de doelgroep niet volledig in beeld is willen we dat er gestart wordt. Het werven kan parallel lopen met de uitvoering. We hebben geen harde deadline, maar streven naar afronding voor de zomervakantie 2023, met het zwaartepunt in de aankomende wintermaanden.</p> <p>Daarnaast vermoeden wij dat tijdens de wintermaanden inwoners de noodzaak voelen voor energiebesparende maatregelen en graag met deze maatregelen aan de slag gaan. Wij verwachten dat deze noodzaak in de zomermaanden minder aanwezig is.</p> <p>De deadline voor de besteding van de gelden was 31 mei 2023, maar is door het Rijk verlengd naar 31 december 2023. Dat neemt niet weg dat we verwachten dat de opdracht eerder is afgerond.</p> <p>Een deel van de doelgroep is bekend via de eenmalige uitkering energietoeslag. We mogen adressen van inwoners niet doorsturen, maar we kunnen wel aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vragen of zij een brief sturen met daarin de vraag om zich voor dit aanbod aan te melden bij de opdrachtnemer. Het gaat in Zwijndrecht om ca. 3060 huishoudens die de energietoeslag hebben aangevraagd. Hier moet wel een tweetal kanttekeningen bij gemaakt worden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Er wordt niet getoetst of deze inwoners daadwerkelijk in een slecht geïsoleerd huis wonen/ een hoge energierekening hebben. Er wordt alleen naar het inkomen gekeken (tot 130% van het wettelijk sociaal minimum).- Wij kunnen deze huishoudens via de SDD aanschrijven en vragen of zij gebruik willen maken van de energiehulpers. De huishoudens kunnen vervolgens zelf besluiten of ze gebruik van de energiehulpers willen maken. De energiehulpers zullen dus niet via de SDD met al deze huishoudens in contact komen. <p>Ditzelfde geldt voor de signalen die wij krijgen vanuit betalingsachterstanden (energie) bij Vroegsignalering. Wij kunnen aan de coördinator vroegsignalering</p>

		vragen om de inwoner attent te maken op de mogelijkheid van de energiehulpers, maar wij mogen de contactgegevens van deze inwoner niet zomaar delen (tenzij de inwoner daar zelf toestemming voor geeft).
18	<p>Wanneer is er voor jullie voldaan aan de opdracht? Hoeveel woningen van de 1.306 die jullie benoemen moeten deze periode zijn verduurzaamd en in welke mate zijn verduurzaamd? Hebben jullie daar een idee bij?</p>	<p>Voor ons is het belangrijk dat in ieder geval iedereen in de doelgroep van de energietoeslag binnen deze periode de kans heeft gehad op een bezoek van een energiehulpers. We denken dat het mogelijk is dat minimaal 350 huishoudens zijn bezocht en verduurzaamd met kleine maatregelen.</p>
19	<p>Wat is de status van de samenwerking met de woningcoöperaties op dit vlak?</p> <p>Is er al een koppeling tussen de coöperatie en het schuldenloket?</p> <p>Zijn woningcorporaties al op de hoogte van dit aankomende project 'Energiehulpers' en meegenomen in jullie plannen en voorbereidingen?</p> <p>Hoe ver zijn de woningcorporaties met het verduurzamen van hun woningbestand? En zijn hier gegevens over?</p> <p>Welke plannen liggen bij de woningcorporaties klaar m.b.t. verduurzaming en zijn deze voor ons in te zien?</p> <p>Stel dat uit deze plannen blijkt dat 1 of meerdere corporaties flinke verduurzamingsacties gaan doorvoeren voor de betrokken huishoudens maar dat deze acties vallen net buiten de termijn die voor dit project staat. Hoe staan jullie hier tegenover?</p>	<p>De woningcorporaties zijn gepeild over de aanpak. Ze hebben aangegeven dat een aanpak op maat zeer gewenst is en dat ze mee gaan werken met het aanleveren van informatie over waar de doelgroep zich bevindt.</p> <p>Ons 'schuldenloket' is ondergebracht binnen de SDD. De SDD heeft af en toe contact met woningcorporaties. Daarnaast krijgt het wijkteam via vroegsignalering signalen van inwoners met betalingsachterstanden bij energie, water, woning, zorgverzekering. Wij kunnen met het wijkteam en de SDD afspraken maken over het doorverwijzen naar de energiecoaches.</p> <p>Alle labels van de corporatiewoningen zijn bekend.</p> <p>De woningcorporaties hebben het Nationaal Isolatieprogramma om de EFG-labels versneld aan te pakken onderschreven. De verduurzaming van deze woningen wordt in een groot aantal gevallen gecombineerd met een aansluiting op het (nog aan te leggen) warmtenet. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met warmtebedrijf HVC en is voor ca. 1350 woningen subsidie verkregen (SAH=stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen).</p> <p>Met dit project willen we mensen op korte termijn helpen met de energierekening. In een verduurzaamde woning zal de noodzaak afnemen, maar is energiezuinig gedrag nog steeds van belang. We zullen dan overleggen over de maatregelen die nog zinvol zijn.</p>

<p>20</p>	<p>In hoeverre is er sprake van een samenwerking met het schuldenloket van de gemeente en de afdeling die gaat over de energiebesparende maatregelen?</p> <p>Is er al een gezamenlijk plan van aanpak tussen de ruimtelijk domein en maatschappelijk domein voor deze doelgroep? Is er sprake van een samenwerking?</p> <p>Is het schuldenloket al op de hoogte van dit aankomende project 'Energiehulpers' en meegenomen in jullie plannen en voorbereidingen?</p> <p>Zijn er huishoudens die bekend zijn bij het schuldenloket, al meegenomen in het aankomende project 'Energiehulpers'?</p> <p>Zijn er al huishoudens die bekend zijn bij het schuldenloket doorverwezen naar de gemeentelijke afdeling die gaat over de energiebesparing/energiecoaches bij welzijnsorganisaties?</p>	<p>Er is een goede samenwerking tussen de SDD, wijkteam en gemeente (zie antwoord vraag 19)</p> <p>Er is een samenwerking tussen het ruimtelijk en maatschappelijk domein. Er is een gezamenlijke werkgroep opgezet waar deze aanbesteding onder andere uit voortgekomen is.</p> <p>Schuldenloket = SDD en is op de hoogte.</p> <p>Huishoudens zijn nog niet geïnformeerd. Dit willen wij doen als wij deze huishoudens ook kunnen informeren over waar zij zich kunnen melden indien zij gebruik willen maken van energiehulpers.</p> <p>Nee, er zijn nog geen mensen doorverwezen.</p>
<p>21</p>	<p>In de leidraad vermeldt u dat u al energieboxen en vouchers heeft uitgedeeld.</p> <p>Is het bekend welke huishoudens dit zijn?</p> <p>Welk deel van deze huishoudens behoren tot onze doelgroep?</p> <p>Als ze tot de doelgroep horen: kunnen deze gegevens van deze huishoudens ingezet worden?</p>	<p>We hebben eenmalig (200) energieboxen uitgedeeld in een wijk met een mix van goedkope koop en huur.</p> <p>Daarnaast hebben we via de RRE waardebonnen aan koopwoningen verstrekt, en via de RREW waardebonnen aan een selectie van huurwoningen. Een deel van de aangeschreven huurders valt binnen de doelgroep. Lang niet iedereen die is aangeschreven heeft de waardebon verzilverd. De complexen die zijn aangeschreven kunnen gedeeld worden.</p>
<p>22</p>	<p>De gemeente is opdrachtgever. Zijn er nadat de opdracht is verstrekt nog andere rollen aan de gemeente toebedeeld?</p>	<p>We kunnen inwoners die bij ons bekend zijn via energietoeslag en/ of vroegsignalering informeren over de energiehulpers. Daarnaast kunnen we alle armoedepartners informeren over de energiehulpers en aan hen vragen</p>



		inwoners te informeren over de energiehulpers/ inwoners in te schrijven voor energiehulpers.
23	In hoeverre is er zicht op een vervolg na de looptijd van dit project? Er zou sprake zijn van een tweede ronde SPUKmiddelen? Is daar meer over bekend?	Dit project beperkt zich tot de eerste ronde SPUK-gelden. De tweede ronde SPUK-gelden is nog niet belegd. Afhankelijk van de resultaten uit de eerste ronde, zullen we hier een bestemming aan geven. Dit kan opschaling zijn en/of inzet op maatregelen/witgoed.