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Aanbesteding: 22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel 
II: Constructies)

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 22620

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Geschiktheidseis 1 / Referentie 1

Vraag:
Voor één van onze opdrachtgevers hebben we binnen één project alle 
werkzaamheden conform fase 6 technisch Ontwerp uitgevoerd zoals 
beschreven in de BNA Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014, 
behoudens het opstellen van het bestek zelf. Onze opdrachtgever had geen 
“bestek” nodig voor het verdere proces. Met de uitgevoerde werkzaamheden 
tonen wij wel aan dat we een complex programma kunnen ontwerpen, 
hetgeen de opdrachtgever in een tevredenheidsverklaring zal bevestigen. 
Aangezien u een referentie vraagt tot en met bestek, maar de opdracht toeziet 
op de advieswerkzaamheden tot en met realisatie en nazorg (delen 1 t/m 6) 
gaan wij ervan uit dat deze referentie voldoet, u vraagt immers voor de 
vervolgdelen nu geen referentie. Kunt u dit bevestigen of nader toelichting 
waarom dit niet zou voldoen?

Antwoord:
Het gaat er bij geschiktheidseis 1 om dat er ontwerpen zijn gemaakt 
waarmee een uitvoerende partij gecontracteerd kan worden. Zowel een TO 
als een DO+ (met prestatiebestek) worden dus geaccepteerd. Daarnaast 
worden ook referentieprojecten geaccepteerd die nog in aanbouw zijn of 
waarbij de oplevering heeft plaatsgevonden.

Beantwoord op: 08-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Leidraad, paragraaf 4.2, criterium 1

Vraag:
Geschiktheidseis 1 ziet toe op een complex programma (zoals gebouwen 
waarin gelijktijdig meerdere industriële bedrijfsprocessen aan technisch 
complexe systemen plaatsvinden, rechtbanken, gevangenissen of musea). 
Wij gaan ervan uit dat dit ook niet publieke gebouwen, zoals een modern 
nieuwbouw datacenter met meerdere gebruikers, kan zijn. Daar vinden 
immers meer industriële bedrijfsprocessen aan technisch complexe systemen 
plaats dan in een rechtbank. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dan 
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aangeven welke type publieke en niet-publieke gebouwen voldoen?

Antwoord:
Ja, u kunt er vanuit gaan dat dit ook niet publieke gebouwen kunnen zijn.

Beantwoord op: 08-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Scope

Vraag:
In de selectieleidraad zijn de omschrijvingen van het project en de opdracht 
erg summier. Dit maakt het voor ons en mogelijk ook de andere gegadigden 
niet eenvoudig om in te schatten of het project passend is voor de 
organisatie. Graag ontvangen wij aanvullende informatie zoals de omvang, 
bouwhoogte, aantal verdiepingen, bouwvorm, verschijningsvorm, gewenste 
duurzaamheid, esthetische eisen, inpassing in de omgeving et cetera.

Antwoord:
Zie hiervoor het 'Definitiedocument met bijlagen' en bijlage 2 van de 
basisovereenkomst.

Beantwoord op: 08-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 kerncompetentie, par 4.2.

Vraag:
U vraag bij kerncompetentie 1 ervaring met het ontwerpen van een complex 
programma. Wij hebben een zeer geschikt referentieproject dat recent is 
opgeleverd, echter waarvan het TO langer dan 5 jaar geleden is opgeleverd. 
Mag deze ook worden gebruikt hiervoor?

Antwoord:
De referentietermijn van vijf jaar ziet voor geschiktheidseis 1 op een 
referentieopdracht die in aanbouw is, waarbij de oplevering heeft 
plaatsgevonden of waarbij het technisch ontwerp of DO+ (met 
prestatiebestek) is afgerond.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
5 kerncompetentie, par 4.2.

Vraag:
U vraagt bij kerncompetentie 2 een project ‘niet ouder dan 5 jaar’. Gaat het 
hier om het TO of betreft dit de opleverdatum van het project?

Antwoord:
De referentietermijn van vijf jaar ziet voor geschiktheidseis 2 op een 
referentieopdracht die in aanbouw is, waarbij de oplevering heeft 
plaatsgevonden of waarbij het technisch ontwerp of DO+ (met 
prestatiebestek) is afgerond.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 geotechniek

Vraag:
Geotechniek valt ook onder de werkzaamheden van de constructeur. Is het 
noodzakelijk om bij de aanmeldingsfase hiervoor al een bedrijf beschikbaar 
hebben c.q. kenbaar te maken of mag dit ook in de inschrijvingsfase?

Antwoord:
Nee, maar ingeval u een deel van de opdracht in onderaanneming aan derden 
wilt geven dient u dit wel aan te geven op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder deel IID.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase par 5.1

Vraag:
Op blz 14 is de kop "Algemene eisen referentieopdrachten ter onderbouwing 
van de selectiecriteria" opgenomen. Deze lijkt hier per abuis opgenomen. 
Zien wij dat correct?

Antwoord:
Nee, dat is niet het geval. Gegadigde dient bij het selectiecriterium aan te 
tonen dat zij als onderneming in staat is een technisch programma van eisen 
te analyseren en uit te werken middels het indienen van een visiedocument 
waarin zij beschrijft, mede aan de hand van het conform geschiktheidseis 1 
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opgegeven referentiewerk: 
- de aanpak - in teamverband - en kwaliteitsborging van het constructieve 
ontwerp, tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase;
- de constructieve hoofdopzet van het bouwwerk en relevante (secundaire) 
constructies.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsleidraad inschrijffase

Vraag:
U vraagt max 20 A3 voor kwaliteitscriterium "kern van de opdracht". Dit 
aantal lijkt ons in absolute zin en ook in relatie tot de kwaliteitscriteria 
"samenwerking" en "constructieve oplossingen" erg groot. Heeft u dit aantal 
A3 inderdaad bedoeld?

Antwoord:
Het maximum aantal pagina's is 20 op A3-formaat. Dit aantal is inclusief 
eventuele tekeningen en bijlagen en exclusief kaft, inhoudsopgave en 
tabbladen. Het is uiteraard toegestaan om minder dan 20 pagina's op A3-
formaat in te dienen.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingsleidraad aanmeldfase, Scope

Vraag:
In artikel 2.1.3 staan in het overzicht van de onderdelen van de opdracht 
geen UO vermeld, terwijl deze in de kruisjeslijst wel werkzaamheden staan 
in de UO fase. Kunnen we er van uit gaan dat de UO fase tot de scope 
behoort en in het overzicht in artikel 2.1.3 moet worden opgenomen?

Antwoord:
De werkzaamheden zijn in detail beschreven in de bijlagen van de 
basisovereenkomst, en met name bijlage 2 'scope adviesdiensten' en bijlage 3 
'de kruisjeslijst STB'. In deze documenten staat per fase beschreven welke 
werkzaamheden van de adviseur worden verwacht.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsleidraad aanmeldfase 4.2 geschikheidseisen

Vraag:
U vraagt onder geschiktheidseis 1 "een technisch ontwerp niet ouder dan vijf 
jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de aanmelding". Kunt u ermee 
akkoord gaan dat de referentietermijn van 5 jaar betekent dat het project 
ofwel binnen deze termijn is opgeleverd en/ofwel het Technisch Ontwerp 
binnen deze termijn is afgerond?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord bij vraag 4.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 ABAA DNR 2011 Aansprakelijkheidstermijn Ad Artikel 16 (1.1)

Vraag:
Kan de opdrachtgever een zin van de volgende strekking toevoegen: “Alleen 
de verjaring van een schadevergoedingsvordering kan binnen de 
aansprakelijkheidstermijn worden gestuit, indien binnen zes (6) maanden na 
stuiting geen gerechtelijke procedure is gestart, is de vordering verjaard”? 
Het is immers onwenselijk om de gehele aansprakelijkheidstermijn te 
stuiten, indien er sprake is van één schadevergoedingsvordering.

Antwoord:
Nee. De wettelijke wijze en regeling van stuiting wordt gevolgd en 
proportioneel geacht door het Rijksvastgoedbedrijf.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Conceptovereenkomst, CAR verzekering artikel 2.2

Vraag:
In aanvulling op het gestelde in Ad artikel 14 lid 7.1 wordt er vanaf het 
moment dat de opdrachtnemer voor de realisatiefase start met zijn 
werkzaamheden wel een CAR- verzekering afgesloten door deze 
opdrachtnemer.

Bovenstaand artikel duidt erop dat van ons verwacht wordt dat we een CAR-
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verzekering moeten afsluiten. Kan de opdrachtgever bevestigen of dit klopt?

Antwoord:
Het RVB zal van de adviseur geen CAR-verzekering verlangen. De zinsnede 
in de basisovereenkomst: "in aanvulling op het gestelde in Ad artikel 14 lid 
7.1 wordt er vanaf het moment dat de opdrachtnemer voor de realisatiefase 
start met zijn werkzaamheden wel een CAR- verzekering afgesloten door 
deze opdrachtnemer." wordt geschrapt.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Aanbestedingsleidraad aanmeldfase 4.2 geschikheidseisen

Vraag:
U vraagt een referentie van een ontwerp met een complex programma. Bent 
u het met ons eens dat een ziekenhuis gezien kan worden als een project met 
een complex programma en mag deze als referentieproject ingediend 
worden?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 conceptovereenkomst

Vraag:
In de conceptovereenkomst wordt de term ‘opdrachtnemer’ niet 
gedefinieerd. De term ‘adviseur’ wel. Kunt u dit aanvullen?

Antwoord:
In de conceptovereenkomst dient 'adviseur' te worden gelezen waar 
'opdrachtnemer' staat.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 conceptovereenkomst - Artikel 2.1.2
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Vraag:
Bij het laatste aandachtstreepje staat dat de opdrachtnemer een CAR-
verzekering zal afsluiten. Dat doet doorgaans de aannemer en niet de 
adviseur. Wij gaan ervanuit dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is 
vereist voor dit project. Kunt u daar duidelijkheid over geven?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord bij vraag 12.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
16 conceptovereenkomst - Artikel 13.3 en 13.4

Vraag:
Deze artikelen zijn voor ons niet aanvaardbaar zonder de tekst : mits de 
overtreding is begaan door de adviseur. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:
Onder andere in verband met de relatie met de ketenaansprakelijkheid 
aangaande dit onderwerp gaat het Rijksvastgoedbedrijf niet akkoord met 
deze toevoeging. U kunt de voorwaarden uit deze overeenkomst afprijzen in 
uw aanbieding. In contracten met uw onderaannemers kunt u dit onderwerp 
tevens regelen.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 TCL STB 2014

Vraag:
• Taak 04.10, 05.10 en 06.10 Geotechniek: Voor geotechniek contacteert de 
opdrachtgever doorgaans separaat van de constructeur een externe specialist. 
Deze specialist brengt de desbetreffende adviezen uit. Resultaten uit die 
adviezen worden door de constructeur in het ontwerp opgenomen en 
gecoördineerd. Mogen wij ervan uitgaan dat dat hier ook geldt?
• Taken 08.08, vanaf item 080: De detailuitwerking (detailtekeningen en 
detailberekeningen) worden veelal door (leveranciers van) de aannemer 
uitgewerkt. Mogen wij ervan uitgaan dat dat hier ook het geval is en de taak 
voor de constructeur “ondersteunend / controlerend” is?
• Taken 09.08: Deze taken zijn op voorhand niet te ramen. Mogen wij ervan 
uitgaan dat deze werkzaamheden door de constructeur op regie worden 
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verwerkt?

Antwoord:
Taak 04.10 en Geotechniek; Door de opdrachtgever wordt de externe 
specialist niet separaat gecontracteerd. Het behoort tot de opdracht van dit 
perceel.
Taak 08.08. Klopt. De (coördinerend) constructeur is verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke toetsing van de detailengineering in relatie tot het 
constructief ontwerp.
Taak 09.08. Voor deze taken dient u een aanname te doen o.a. gebaseerd op 
de planning. De taken 09.08.010, 020 en 030 zijn ook sterk afhankelijk van 
de door de adviseur geproduceerde stukken. Wanneer er tijdens de realisatie 
grote afwijkingen zijn, treden adviseur en opdrachtgever in overleg.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 P2 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase V1.0:

Vraag:
• Pag. 3: Scope: De delen 1 t/m 4 betreffen de STB-ontwerpfases 04 t/m 07. 
Deel 5 betreft advisering van het Rijksvastgoedbedrijf in de realisatie en 
nazorgfase. In TCL STB 2014 worden voor fase 08 en 09 echter vrijwel 
volledige uitwerking door de constructeur aangegeven in de kruisjeslijst. 
Hoe ziet u de rol van de constructeur na de fase Prijsvorming en Contract 
(deel 4)?
• Pag. 8: Er wordt gesproken over “Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
gehele opdracht”. Wordt hiermee bedoeld: “Verantwoordelijk voor de gehele 
opdracht”? Zo niet, wat wordt dan bedoeld met “Hoofdelijke 
aansprakelijkheid”.
• Pag. 23: Het document gaat tot pagina 23 van 26. Kunt u de ontbrekende 
pagina’s toevoegen?

Antwoord:
Pag 3. Dit betreft advisering die past bij de rol van ontwerpend constructeur 
tijdens uitvoering. In de verantwoordelijkheidsmatrix 'Constructieve 
Veiligheid' op het KPCV staat aangegven bij welke taken in relatie tot 
construtieve veiligheid advies mag worden verwacht van de ontwerpend 
constructeur tijdens uitvoering. Het heeft de voorkeur om de constructeur die 
het constructief ontwerp heeft gemaakt aan te stellen als coordinerend 
constructeur. Deze draagt immers alle kennis van de ontworpen constructie. 
Dit zal duidelijk zijn na afronden deel 4. 
Pag 8. Ja uw interpretatie is juist. Het gaat hier om de partij die als 
verantwoordelijke adviseur aan het referentie project heeft gewerkt.
Pag 23. Het lijkt inderdaad alsof de laatste drie pagina's ontbreken. Dit is 



Nota van inlichtingen 22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel II: 
Constructies)

Pagina 9 van 9 Datum genereren nota van inlichtingen: 17-02-2022

echter niet het geval.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad inschrijffase

Vraag:
Voor perceel 1 is een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten vastgesteld. 
Is deze voor perceel 2 ook beschikbaar?

Antwoord:
Ja, zie hiervoor paragraaf 8.6 van de aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase.

Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Proces


