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Aanbesteding: Ingenieursdiensten Pekelerhoofddiep 1.1
Aanbestedende Dienst: Gemeente Pekela
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
18 Kerncompetentie 3 Beeldkwaliteitsplan

Vraag:
Kunt u nader specificeren wat u verstaat onder een beeldkwaliteitsplan voor 
een civiel kunstwerk?

Antwoord:
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de 
bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een 
verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het plan 
geeft aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van bebouwing en de 
inrichting van de ruimte.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Concept Raamovereenkomst

Vraag:
-Artikel 10: met boetebepalingen gaan we niet akkoord. Indien schade zou 
worden geleden dan kan die conform de overeenkomst worden gevorderd. 
Graag uw bevestiging.

Antwoord:
Aanbestedende dienst wijzigt artikel 10 alsvolgt: Indien Opdrachtnemer de 
door of namens Opdrachtgever gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de 
aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/ of bepalingen niet 
naleeft, dan wordt Opdrachtnemer wordt eerst schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de mogelijke ingang van de boete, waarbij Opdrachtnemer 
allereerst een redelijke termijn van drie (3) weken tot het verhelpen van de 
tekortkoming wordt gegund. Indien Opdrachtnemer niet binnen deze termijn 
deugdelijk nakomt, komt deze in verzuim te verkeren en is een boete 
verschuldigd € 2.500 per geval en van € 1.000 voor iedere kalenderdag dat 
het bedoelde geval voortduurt, met een maximum van € 25.000 per 
kalenderjaar. Het opleggen van de boete laat het recht van Opdrachtgever op 
schadevergoeding van de tekortkoming onverlet.
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Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Concept Raamovereenkomst

Vraag:
-Artikel 5: Garanties passen niet bij de aard van onze dienstverlening. We 
hebben wel een inspanningsverplichting, maar kunnen niet een bepaald 
resultaat garanderen. Graag verzoeken wij u om deze garanties te schrappen.

Antwoord:
Aanbestedend dienst poogt met artikel 5.1. gedurende de duur van de 
Raamovereenkomst te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, 
die de werkzaamheden vakbekwaam uitvoeren, voor het doel waarvoor deze 
geschikt zijn en waarbij de continuteit gewaarborgd blijft. In Artikel 5.2. 
alsvolgt aangepast: 5.2 In het geval Opdrachtnemer, ook na schriftelijke 
aanmaning zijdens Opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn wordt 
gesteld van drie (3) weken, niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot 
nakoming van een of meer van de verplichtingen zoals in dit artikel 
genoemd, is Opdrachtgever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd 
de Overeenkomst te ontbinden en dit verzuim na voorafgaande kennisgeving 
hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. De kosten die hiermee 
samenhangen zijn voor Opdrachtgever. samenhangend met het herstel van 
het verzuim zullen Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. 
Opdrachtnemer is verplicht aan het herstel van het verzuim zijn 
medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor 
benodigde informatie te verstrekken.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Kaart scope en werkgrenzen

Vraag:
In de nota van inlichtingen geeft u in uw antwoord op vraag 9 aan dat er een 
kaart is toegevoegd. Deze lijkt te ontbreken bij de documenten.

Antwoord:
Deze kaart wordt alsnog verstrekt bij de publicatie van deze NvI.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
36 Omvang werkzaamheden (vervolg vraag 2, 32, 33, 34 NvI)

Vraag:
De beantwoording van vraag 2, 32, 33 en 34 van de NVI 1 biedt helaas geen 
duidelijkheid over de omvang van de werkzaamheden. Feitelijk kan pas na 
inspectie worden vastgesteld wat (eventueel) hersteld, versterkt of vervangen 
dient te worden.

Antwoord:
Dit is correct.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
37 Informatie bruggen

Vraag:
Graag ontvangen wij nadere beschikbare informatie van de te onderzoeken 
bruggen (overzicht, archief tekeningen & berekeningen, reeds uitgevoerde 
onderzoeken etc)

Antwoord:
Na gunning zijn deze gegevens beschikbaar voor de contractant

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Concept raamovereenkomst

Vraag:
In artikel 10 van de Concept Raamovereenkomst is (eenmalige) boete van € 
2.500,- per overtreding, en van € 1.000 voor iedere kalenderdag dat het 
bedoelde geval voortduurt, met een maximum van € 25.000 per kalenderjaar. 
Wij verzoeken de gemeente deze boete niet rechtstreeks op te leggen en 
Opdrachtnemer eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van de mogelijke 
ingang van de boete, waarbij Opdrachtnemer allereerst een redelijke termijn 
tot het verhelpen van de tekortkoming wordt gegund. Indien Opdrachtnemer 
niet binnen deze termijn deugdelijk nakomt, komt deze in verzuim te 
verkeren en is de boete verschuldigd. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst wijzigt artikel 10 alsvolgt: Indien Opdrachtnemer de 
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door of namens Opdrachtgever gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de 
aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/ of bepalingen niet 
naleeft, dan wordt Opdrachtnemer wordt eerst schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de mogelijke ingang van de boete, waarbij Opdrachtnemer 
allereerst een redelijke termijn van drie (3) weken tot het verhelpen van de 
tekortkoming wordt gegund. Indien Opdrachtnemer niet binnen deze termijn 
deugdelijk nakomt, komt deze in verzuim te verkeren en is een boete 
verschuldigd € 2.500 per geval en van € 1.000 voor iedere kalenderdag dat 
het bedoelde geval voortduurt, met een maximum van € 25.000 per 
kalenderjaar. Het opleggen van de boete laat het recht van Opdrachtgever op 
schadevergoeding van de tekortkoming onverlet.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 6 Concept Raamovereenkomst

Vraag:
Artikel 10 van de Concept Raamovereenkomst bevat een boetebepaling, 
inhoudende dat voor elke tekortkoming van contractant, zonder een 
ingebrekestelling een boete per geval en per dag dat het geval voortduurt 
gevorderd kan worden. Of de tekortkoming ook door ons is veroorzaakt en 
aan ons toerekenbaar is, doet niet ter zake. Daarnaast geeft deze de 
opdrachtnemer niet de kans door middel van een redelijke termijn eventuele 
gebreken te herstellen. Gelet op het voorgaande is deze boetebepaling dan 
ook niet proportioneel (kortheidshalve verwijzen wij u naar voorschrift 3.9 A 
van de Gids Proportionaliteit). De huidige boetebepaling heeft daarnaast 
mogelijk invloed op de prijsstelling.
Is het mogelijk het boetebeding buiten werking te stellen voor de 
onderhavige opdracht?
Zo nee, dan verzoeken wij u vriendelijk de volgende vraag te beantwoorden.
Bent u bereid aan deze bepaling toe te voegen dat de boete slechts 
verschuldigd is bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer, dat 
de boete slechts opeisbaar is na het stellen van een redelijke termijn?

Antwoord:
Aanbestedende dienst wijzigt artikel 10 alsvolgt: Indien Opdrachtnemer de 
door of namens Opdrachtgever gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de 
aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/ of bepalingen niet 
naleeft, dan wordt Opdrachtnemer wordt eerst schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de mogelijke ingang van de boete, waarbij Opdrachtnemer 
allereerst een redelijke termijn van drie (3) weken tot het verhelpen van de 
tekortkoming wordt gegund. Indien Opdrachtnemer niet binnen deze termijn 
deugdelijk nakomt, komt deze in verzuim te verkeren en is een boete 
verschuldigd € 2.500 per geval en van € 1.000 voor iedere kalenderdag dat 
het bedoelde geval voortduurt, met een maximum van € 25.000 per 
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kalenderjaar. Het opleggen van de boete laat het recht van Opdrachtgever op 
schadevergoeding van de tekortkoming onverlet.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 6 Concept Raamovereenkomst

Vraag:
Artikel 5.1.1 en 5.1.3 van de Concept Raamovereenkomst bevatten garanties 
die niet acceptabel zijn voor opdrachtnemer. Deze garanties verruimen onze 
aansprakelijkheid aanzienlijk ten opzichte van de wettelijke 
aansprakelijkheid, omdat enkel een tekortkoming al leidt tot 
schadeplichtigheid. Of de tekortkoming ook door ons is veroorzaakt en aan 
ons toerekenbaar is, doet niet ter zake. Artikel 5.1.3 voegt daar aan toe dat 
Opdrachtnemer moet garanderen dat de Diensten geschikt zijn voor het doel 
waarvoor Opdrachtgever deze heeft bestemd. Wij kunnen ons inspannen om 
onze Diensten geschikt te laten zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever 
deze heeft bestemd, maar garanderen kunnen wij dit niet. Het risico dat dit 
niet het geval is kan niet volledig in de risicosfeer van Opdrachtnemer 
gelegd worden d.m.v. een garantie.
Artikelen als bovengenoemde worden niet gedekt door onze verzekering. 
Ingenieursdiensten zijn namelijk naar hun aard altijd 
inspanningsverplichtingen (intellectuele dienstverlening), en geen 
resultaatsverplichtingen (tot stand brengen van werken of leveren van 
materialen). Daarnaast is in de DNR2011 onze aansprakelijkheid voor 
toerekenbare tekortkomingen al geregeld. Artikel 5 doet ons daarmee 
onredelijk en overbodig aan.
Bent u bereid artikel 5.1.1 en 5.1.3 van de Concept Raamovereenkomst, 
gelet op het bovenstaande, te laten vervallen?

Antwoord:
Aanbestedend dienst poogt met artikel 5.1. gedurende de duur van de 
Raamovereenkomst te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, 
die de werkzaamheden vakbekwaam uitvoeren, voor het doel waarvoor deze 
geschikt zijn en waarbij de continuteit gewaarborgd blijft. In Artikel 5.2. 
alsvolgt aangepast: 5.2 In het geval Opdrachtnemer, ook na schriftelijke 
aanmaning zijdens Opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn wordt 
gesteld van drie (3) weken, niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot 
nakoming van een of meer van de verplichtingen zoals in dit artikel 
genoemd, is Opdrachtgever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd 
de Overeenkomst te ontbinden en dit verzuim na voorafgaande kennisgeving 
hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. De kosten die hiermee 
samenhangen zijn voor Opdrachtgever. samenhangend met het herstel van 
het verzuim zullen Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. 
Opdrachtnemer is verplicht aan het herstel van het verzuim zijn 
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medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor 
benodigde informatie te verstrekken.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
41 Beschrijvend document

Vraag:
In het Beschrijvend Document staat in paragraaf 3.4.1.: “U beschikt over een 
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven met een dekking van tenminste € 
500.000 per gebeurtenis met een maximum van €1.000.000 per jaar en een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten minste € 
500.000 per gebeurtenis, met een maximum van €1.000.000 per jaar.”
Wat wordt bedoeld met de maximumdekking van €1.000.000 per jaar? Onze 
verzekeringen hebben een maximale dekking van (veel) meer dan 
€1.000.000 per jaar. Bent u bereid de woorden ‘met een maximum van 
€1.000.000 per jaar’ te laten vervallen?

Antwoord:
Met maximum wordt bedoeld dat u maximaal voor € 1.000.000 per jaar kunt 
worden aangesproken op uw aansprakelijkheids- en 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
42 PvE 2v0

Vraag:
Eis 30. Kunt u deze eis nader specificeren. Dienen we per te vervangen / 
renoveren of te onderhouden object MKI of gelijksoortige berekeningen te 
maken?

Antwoord:
Een MKI-waarde berekening is het toetsen, vergelijken of aantonen van de 
milieuefecten opbasis van de te gebruiken materialen en grondstoffen. Het is 
de vraag of een MKI-waarde berekening voor ieder object afzonderlijk nodig 
is. Met eis 30 wordt bedoeld dat u actief duurzaamheid meeneemt in de 
voorbereiding, ontwerp en uitvoering. U denkt oa. na en adviseert over 
materialisatie en uitvoeringsmethode en gebruik irt duurzaamheid en toont 
dit aan.
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Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 PvE 2v0 / Prijsinvulformulier

Vraag:
Eis 26. Graag willen we u erop wijzen dat een Bouwteam geen 
uitvoeringscontract betreft, zowel de aannemer als het ingenieursbureau 
hebben in een Bouwteam een adviserende rol (ingenieursdienst). Een 
Bouwteam kan wel leiden tot een Uitvoeringscontract, maar ook dat is niet 
per definitie het geval. Kunt u verduidelijken wat u met deze eis bedoeld?

Antwoord:
Met bouwteam wordt een 2 fase contract bedoeld, gestart wordt als 
bouwteam met de intentie om in de zelfde samenstelling de uitvoeringsfase 
in te gaan.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 PvE 2v0

Vraag:
Eis 14.3 Kunt u nader duiden welke type beschoeiing langs het 
Pekelderhoofddiep aanwezig is?

Antwoord:
Er zijn verschillende type beschoeiing aanwezig, stalendamwand, 
houtendamwand, perkoenpalenrij, betonnendamwand. Mogelijk zijn er nog 
andere beschoeiingstype aanwezig die wij niet direct in beeld hebben.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 PvE 2v0

Vraag:
Eis 44 is tegenstrijdig met de indexatieregeling van de Raamovereenkomst. 
Hier mogen we per 1 januari 2024 indexeren conform de DPI.

Antwoord:
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De prijzen staan vast, de vastgestelde prijs wordt conform de DPI 
geindexeerd. Een andere vorm van prijswijzigingen is niet mogelijk.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
46 PvE 2v0

Vraag:
Wij kunnen eis 45/46/47 niet geheel plaatsen. Dit impliceert dat we een 
overeenkomst aangaan op regie, terwijl het prijsinvulformulier de indruk 
wekt dat we een overeenkomst aangaan op basis van productprijzen / 
productcatalogus. Overigens vinden wij de de geimpliceerde werkwijze 
(open begroting) een zeer wenselijke werkwijze gezien de grote 
onzekerheden in de opdracht i.r.t. de gevraagde prijzen in het 
prijsinvulformulier. Het prijsinvulformulier dekt enerzijds in onze beleving 
niet alle benodigde werkzaamheden af en anderzijds kan de daadwerkelijke 
situatie dusdanig afwijken dat prijzen niet gestand gedaan kunnen worden. 
We vernemen graag wat de daadwerkelijke insteek wordt op gebied van 
samenwerking i.r.t. kosten.

Antwoord:
Delen van de overeenkomst zijn op regie en delen zijn in een product met 
vaste prijs. Een deelopdracht kan bestaan uit zowel uren als producten, 
hiervan stelt u een openbegroting op.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 PvE 2v0

Vraag:
Eis 11 en 49 zijn gelijk.

Antwoord:
Aanbestedende dienst dankt u voor uw oplettendheid. Eis 49 komt te 
vervallen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 PvE 2v0
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Vraag:
In Eis 56 wordt verwezen naar eis 42 en 43, moet dat zijn: 51 en 52? Zou u 
bij ev. Volgende wijzigingen van het PvE het document met wijzigingen 
bijhouden zichtbaar maken? Wellicht kloppen door deze wijziging meerdere 
eisverwijzingen niet.

Antwoord:
Is correct, wordt aangepast.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 PvE 2v0

Vraag:
In eis 41 geeft u aan dat opdrachten per object gefaseerd (per 
ontwerpproduct) in opdracht worden gegeven. Dat impliceert dat er niet 
meer dan één object in een opdracht wordt verstrekt. Dat lijkt tegenstrijdig 
met de zinsnedes in het prijsinvulformulier waar staat dat 'Het voorbereiden 
en opstellen van een UAV-GV contract voor één of meerdere gelijke 
objecten'

Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
Eis 41 wordt aangepast, eis 41 slaat oa op ontwerpproducten, wij zien 'het 
voorbereiden en opstellen van een UAV-GC contract voor één of meerdere 
gelijken objecten' niet als ontwerpproduct.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 PvE 2v0

Vraag:
Aangezien de tarieven voor de werkzaamheden al in het prijsinvulformulier 
zijn gevraagd, staat de prijs voor de deelopdrachten ook al vast. In de 
inleiding van PvE 2v0 staat dat u de nadere offerte toetst op kwaliteit en 
marktconformiteit. Dit begrijpen wij niet: u krijgt van inschrijvers op deze 
raamovereenkomst toch al aangeboden tarieven en productprijzen. Daarnaast 
is de essentie van een Raamovereenkomst dat u éénmalig een kwalitatieve 
beoordeling doet, zodat u dat bij een nadere overeenkomst niet telkens 
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nogmaals hoeft te doen. Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met een 'toets 
op marktconformiteit en kwaliteit' voor wat betreft de nadere offertes van 
deelopdrachten?

Antwoord:
Daar waar u leest 'kwaliteit' dient u 'inhoud' te lezen. De marktconformiteit 
wordt getoets als de werkzaamheden niet zijn opgenomen in het 
prijsinvulformulier.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 PvE 2v0 - Eis 19

Vraag:
Waar kunnen wij de werkzaamheden voor het ophalen van eisen bij de 
beheerder afpijzen? Worden de eisen van overige stakeholders door u 
opgehaald?

Antwoord:
Deze kunt u verdisconteren in de af te prijzen posten. U mag er vanuit gaan 
dat de eisen van overige stakeholders middels het participatie traject worden 
opgehaald. De opdrachtgever kan u verzoeken hieraan deel tenemen, u zal 
kunt dit in een deelopdracht opnemen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Prijsinvulformulier

Vraag:
U vraagt voor beschoeiingen aan strekkende meterprijs voor de ontwerpen. 
Kunt u aangeven waarom u hier voor kiest? Zitten er bijzondere typen 
beschoeiing, veel wisselende type beschoeiing? Kunt u meer informatie 
bieden over het bestaande areaal en gewenste areaal aan beschoeiingen zodat 
we hier een betere inschatting van kunnen maken / beter kunnen begrijpen 
wat de achterliggende gedachte is om een strekkende meterprijs voor 
ontwerpen te vragen.

Antwoord:
Wij kunnen op voorhand niet inschatten uit hoeveel verschillende objecten 
de gehele beschoeiingsopgave bestaat. Er is daarom gekozen een 
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verrekenmethode per strekkende meter toe te passen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Prijsinvulformulier

Vraag:
Voor de verschillende contractvormen vraagt u een prijs voor één of 
meerdere gelijke objecten, en u vraagt een aparte prijs wanneer er meerdere 
objecten in één contract worden opgenomen. Wat bedoeld u met de eerste 
één of meerdere gelijke objecten? Met hoeveel gelijke objecten is dan 
rekening te houden? En bedoeld u dan in het tweede geval niet-gelijke 
objecten?

Antwoord:
De basis van het op te stellen contract blijft gelijk, alleen op inhoud, door 
een extra specifiek object toe te voegen is/of kan het contract anders of 
uitgebreider zijn.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Prijsinvulformulier

Vraag:
Het is niet mogelijk om voor de diverse type contractvormen verschillende 
uurtarieven in te vullen. We willen voorstellen dat u een prijs per product 
vraagt i.p.v. aantal uren x tarief. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 Kerncompetentie 2 & 5

Vraag:
U vraagt bij kerncompetentie 2 een besteksraming bij een civieltechnisch 
advies en bij kerncompetentie 5 een kostenraming bij een bestek. Bedoeld u 
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het niet andersom?

Antwoord:
De besteksraming in kerncompetentie 2 is komen te vervallen (zie NvI 1)

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 Kerncompetentie 4

Vraag:
U vraagt om een referentie voor een Bouwteamovereenkomst op basis van 
de UAV-gc. Bouwteamovereenkomsten kennen voorwaarden voor 
Ingenieursdiensten (DNR / RVOI) en UAV-gc is een voorwaardenset voor 
Werken. U bedoeld naar ons idee een UAV-gc contract waar een 
Bouwteamovereenkomst aan vooraf heeft plaatsgevonden? Kunt u 
duidelijker benoemen wat u verwacht voor referentie.

Antwoord:
Wij bedoelen een UAV-gc contract waar een Bouwteamovereenkomst aan 
vooraf heeft plaatsgevonden.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Prijsinvulformulier

Vraag:
Het aantal te inventariseren objecten wijkt af van het aantal te ontwerpen 
objecten. Het is ons onduidelijk of een deel van de objecten reeds 
geïnspecteerd is. Is het al bekend welke objecten in het programma zitten?

Antwoord:
Het pekelderhoofddiep bestaat uit een watergang met 34 beweegbare 
bruggen en ca 24 km beschoeiing. Het is nog te besluiten welke objecten en 
welke producten worden uitgevraagd. Tijdens en na het participatie traject 
kunnen wij hier invulling aangeven. Een deel van de objecten hebben wij 
vooruitlopend laten inspecteren.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
58 NvI1

Vraag:
In de beantwoording van Nota 1, Ref 8 geeft u aan dat voor het 
participatieproces een externe partij is gecontracteerd. Daarmee zijn wij 
afhankelijk van de aanpak en werkzaamheden van deze partij, maar moeten 
we nu wel een aantal uren opgeven die we inschatten voor bijdrage aan 
participatie- en bewonersavonden. Dat is niet bepaalbaar. Kunt u aangeven 
waar wij van uit moeten gaan?

Antwoord:
Er is een fictief aantal uren opgenomen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Prijsinvulformulier

Vraag:
Hoeveel uren inzet (of Fte) verwacht u ten behoeve van Technisch 
Management (IPM). Op basis van de huidige informatie in de uitvraag en 
Nota 1 is de scope hiervoor onvoldoende bepaalbaar.

Antwoord:
Er is een fictief aantal uren opgenomen, uren dienen per deelopdracht als 
vast te worden aangeboden.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Prijsinvulformulier

Vraag:
Op welke posten kunnen wij ons (eigen) projectmanagement, 
projectondersteuning en overleggen afprijzen?

Antwoord:
Deze kunt u verdisconteren in de af te prijzen posten.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
61 NvI1 en Prijsinvulformulier

Vraag:
In antwoord op notavraag 10 stelt u dat wij als kennisdrager in staat zouden 
moeten zijn om een inschatting te maken van de benodigde uren. Dat is 
uiteraard geen probleem, echter maakt elke inschrijvende partij zijn eigen 
inschatting o.b.v. bijvoorbeeld een in te richten bouwteamproces waarin de 
aannemer alle ontwerpen gaat maken, of een bouwteamproces waarin het IB 
alle ontwerpen gaat maken, of alles er tussenin. Kortom: zonder duidelijke 
kaders krijgt u geen vergelijkbare aanbiedingen. Kunt u voor de gevraagde 
producten duidelijkere kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten 
meegeven zodat u vergelijkbare aanbiedingen krijgt?

Wij zien dit vooral (maar niet uitsluitend) terugkomen op de volgende 
gevraagde producten:
1. Het maken van hoofdberekeningen van civiele kunstwerken (1. Wat 
bedoeld u met hoofdberekeningen? 2. De hoeveelheid rekenwerk is sterk 
afhankelijk van de technische staat en type constructie van het object, waar 
moeten wij vanuit gaan?
2. Dezelfde vragen bij verificatie- & controleberekening. Wij denken te 
begrijpen wat u bedoeld, maar het ontbreekt in de uitvraag aan een heldere 
definitie wat u hier wilt en ze zijn sterk afhankelijk van de constructieve 
staat, naast de complexiteit van het object;
3. Waar kunnen wij vanuit gaan voor het bepalen van een tarief voor VO, Do 
en UO van onderhoudswerkzaamheden? De staat van het object is hierbij 
alles bepalend.
4. Kunt u nader specificeren welke eisen u stelt aan (of welke verwachtingen 
u heeft van) de verkeersonderzoeken? Op basis van de huidige informatie in 
de uitvraag en Nota 1 is de scope onvoldoende bepaalbaar. Daarnaast geeft u 
in Eis 23 van het PvE aan dat rond alle 34 objecten onderzoek moet 
plaatsvinden, echter wordt er in het Prijsinvulformulier 20 keer een 
verkeersonderzoek gevraagd.
5. Kunt u nader specificeren welke eisen u stelt aan (of welke verwachtingen 
u heeft van) het Beeldkwaliteitsplan? Op basis van de huidige informatie in 
de uitvraag en Nota 1 is de scope onvoldoende bepaalbaar.
6. Het beoordelen en toetsen van door de aannemer ingediende stukken: dit 
is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de gekozen contractvorm

Antwoord:
1.De hoofdberekening bevat de uitgangspunten, belastingen en de 
dimensionering en sterkte-berekening van de gehele constructie/ object. 2. 
Bij een verificatieberekening wordt gecontroleerd of de constructie, of een 
onderdeel daarvan, nog voldoet aan het gewenste gebruik gedurende een 
bepaalde (rest)levensduur. Met controleberekening wordt de te renoveren 
constructie doorgerekend en (eventueel) voorzien van een advies voor 
versteviging. 3. In het VO en DO voor onderhoud dient het gehele object te 
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zijn opgenomen, ook de delen geen onderhoud behoeven, een maatregel kan 
zijn geen onderhoud. 4. Alle (verkeers)bewegingen dienen inkaart gebracht 
te worden per object. De afzonderlijke onderzoeken moet toepasbaar zijn in 
een verkeersmodel waarmee gemodeleerd kan worden welke consiquenties 
ingrepen hebben voor de gebruikers als er iets veranderd in het bruggen 
bestand (amoveren, verplaatsen van objecten, functie wijziging) De 
verkeersonderzoeken moeten ook per object bijdragen in de keuzes die 
gemaakt moeten worden in het participatie traject (hoeveel en wat maakt er 
gebruik van een bepaalde brug) het aantal onderzoeken is 20+14. 5.Het 
beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing 
en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een verbindend element 
tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het plan geeft aanbevelingen 
en richtlijnen voor de vormgeving van bebouwing en de inrichting van de 
ruimte. 6. De ervaring leert vertrouwen is goed, maar controle is beter, onze 
mening ook bij SCB dienen de vooraf ingediende stukken ook gecontroleerd 
te worden.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 PvE 2v0 - Eis 18

Vraag:
In eis 18 van het PvE geeft u aan dat er een SO, VO, DO en UO dient te 
worden gemaakt voor 'Renovatie' en 'Vervanging'. Echter vraagt u in het 
prijsformulier ook een tarief voor een VO, DO en UO voor 'Onderhoud'. Zijn 
laatst genoemde werkzaamheden onderdeel van de opdracht?

Antwoord:
is aangepast, SO en UO zijn komen te vervallen

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 PvE 2v0 - Eis 18 en Prijsinvulformulier

Vraag:
In eis 18 heeft u omschreven wat u verwacht van een VO, DO en UO. Wat 
wordt verwacht van het SO? En onder welke post kunnen we de 
werkzaamheden voor het SO afprijzen?

Antwoord:
is aangepast, SO komt te vervallen
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Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 Prijsinvulformulier

Vraag:
Kunnen we voor het opgeven van tarieven er vanuit gaan dat alle bruggen 
qua constructieve opbouw gelijk zijn aan de bruggen van de bij NvI1 
geleverde paspoorten? Per brug binnen de gedefinieerde objecttypen 
(eenvoudig en complex) kunnen grote verschillen aanwezig zijn.

Antwoord:
Nee daar kunt u niet vanuit gaan. De paspoorten geven een indicatie van de 
objecttype

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
65 Beschrijvend document

Vraag:
Is het uitvoeren van materiaalonderzoek van bestaande kunstwerken 
onderdeel van het technische onderzoek?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 PvE 2v0 - Eis 20 en Prijsinvulformulier

Vraag:
Waar kunnen wij de werkzaamheden voor de hoofd-, detail, en 
referentieberekeningen van (groot)onderhoud, renovatie, vervanging of 
nieuwbouw afprijzen?

Antwoord:
Is aangepast in het aangepaste invulformulier



Nota van inlichtingen Ingenieursdiensten Pekelerhoofddiep 1.1

Pagina 17 van 31 Datum genereren nota van inlichtingen: 12-09-2022

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
67 Prijsinvulformulier

Vraag:
Wat wordt er verstaan onder hoofd-, verificatie- en controleberekeningen? 
Zijn deze werkzaamheden alleen onderdeel van de inventarisatie en 
onderzoeken?

Antwoord:
De hoofdberekening bevat de uitgangspunten, belastingen en de 
dimensionering en sterkte-berekening van de gehele constructie/ object. Bij 
een verificatieberekening wordt gecontroleerd of de constructie, of een 
onderdeel daarvan, nog voldoet aan het gewenste gebruik gedurende een 
bepaalde (rest)levensduur. Met controleberekening wordt de te renoveren 
constructie doorgerekend en (eventueel) voorzien van een advies voor 
versteviging

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Prijsinvulformulier

Vraag:
Voor het bepalen van tarieven van diverse werkzaamheden is het van belang 
te weten welke areaalgegevens beschikbaar zijn van de objecten. Zijn er 
tekeningen en berekeningen beschikbaar van de bestaande kunstwerken? 
Welke conditionerende gegevens van het projectgebied zijn er beschikbaar?

Antwoord:
Er zijn zeer beperkte gegevens beschikbaar, van de gegevens die beschikbaar 
zijn kan de status niet worden vastgesteld.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 NvI1

Vraag:
Niet alle wijzigingen uit NvI1 zijn doorgevoerd in nieuwe versies van 
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documenten. Als voorbeeld: het antwoord op vraag 3 leidt tot een wijziging 
in het Beschrijvend document, maar er is geen nieuwe versie van dit 
document bijgevoegd. Wel zijn wijzigingen in bijvoorbeeld het PvE 
doorgevoerd in PvE2.0. Worden de wijzigingen van NvI1 en NvI2 
doorgevoerd in de desbetreffende documenten en bij de publicatie van NvI 
meegeleverd?

Antwoord:
Er worden een aanpgeste leidraad,Pve, Overeenkomst en prijsinvulfomulier 
beschikbaar gesteld met daarin de wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen. 
U dient bij het indienen van uw offerte het aangepaste Prijsinvulformulier 
versie '3v0' te gebruiken.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 Beschrijvend document

Vraag:
Gunningscriterium 2 PvA punt 3: vertragingen door onvoorziene 
omstandigheden voorkomen lijkt ons op dit moment niet mogelijk. We 
kunnen uiteraard wel beschrijven hoe wij inspelen op opgetreden 
onvoorziene omstandigheden en hoe we de (negatieve) gevolgen daarvan 
kunnen beperken. Ben u bereidt dit criterium hierin te wijzigen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst bedoelt met 'vertragingen door onvoorziene 
omstandigheden voorkomen' een breed scala vertragingen door onvoorziene 
omstandigheden. Inspelen op opgetreden onvoorziene omstandigheden en 
hoe de (negatieve) gevolgen daarvan kunnen beperken valt daar onder.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Beschrijvend document

Vraag:
Gunningscriterium 1 Samenwerking & Partnerschap punt 4: Kunt nader u 
toelichten wat u bedoeld met relevant ongevraagd advies?

Antwoord:
Dit is aan u om te omschrijven.
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Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Beschrijvend document

Vraag:
Gunningscriterium 1 Samenwerking & Partnerschap punt 2: Wat bedoeld u 
met ‘beste voorstellen voor het project’?

Antwoord:
Dit is aan u om te omschrijven.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Beschrijvend document

Vraag:
In paragraaf 4.1 werkt u de beoordelingssystematiek uit om te komen tot de 
Meest Economisch Voordelige Inschrijver. Zou u een voorbeeldberekening 
kunnen meesturen hoe dit werkt in relatie tot de wegingsfactoren?

Antwoord:
Aanbestedende dienst acht de de beoordelingsprocedure voldoende uitgelegd 
in hoofdstuk 4 van de aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Wachtkamerovereenkomst

Vraag:
Is de opdrachtnemer, die als tweede in rangorde wordt beoordeeld, verplicht 
om de wachtkamerovereenkomst aan te gaan?

Antwoord:
De nummer 2 is verplicht om de wachtkamerovereenkomst aan te gaan. 
Aanbestedende dienst wijzigt de duur van de wachtkamerovereekomst naar 
een (1) jaar.

Beantwoord op: 09-09-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
75 Wachtkamerovereenkomst

Vraag:
Tussen paragraaf 1.8 van het beschrijvend document en de concept 
wachtkamerovereenkomst zit een onduidelijkheid. Conform paragraaf 1.8 
lijkt het mogelijk te zijn dat de partij in de wachtkamer gedurende de totale 
looptijd van de overeenkomst met de winnende partij in aanmerking kan 
komen voor nadere overeenkomsten als partij 1 niet of niet tijdig aan een 
vraag van de opdrachtgever kan voldoen. Vanuit de concept 
wachtkamerovereenkomst lijkt dit alleen het geval te zijn als de 
overeenkomst met partij 1 daadwerkelijk is beëindigd. In het geval dat ook 
nadere overeenkomsten met de partij in de wachtkamer kunnen worden 
afgesloten, zonder dat de overeenkomst met partij 1 is beëindigd (par. 1.8 
BD), is er verkapt sprake van twee partijen in de overeenkomst, omdat OG 
dan zelf kan beoordelen (om welke reden dan ook) of partij 1 wel of niet een 
nadere overeenkomst conform de geldende Overeenkomst aanbiedt. Kan OG 
deze procedure nader toelichten?

Antwoord:
De concept wachtkamerovereenkomst is leidend: alleen in het geval de 
overeenkomst met de winnende partij is beeindigd kan de 
wachtkamerovereenkomst worden ingeroepen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
76 Kerncompetentie 3 Beeldkwaliteitsplan

Vraag:
Bij deze een vriendelijke herinnering dat de vraag met Ref.nr. 18 ten aanzien 
van Kerncompetentie 3 Beeldkwaliteitsplan, die gesteld is voor de eerste 
NvI, nog niet beantwoord is.

Antwoord:
Deze vraag is in deze NvI beantwoord.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Ontwerpwerkzaamheden
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Vraag:
U vraagt om uitvoeringsontwerpen op te stellen. Wij raden sterk af om dit te 
doen. Door het UO als opdrachtgever zelf op te (laten) stellen, draagt u zelf 
ook grotendeels de verantwoordelijkheid voor uitvoeringsdetails en voor een 
deugdelijke uitvoering. Wij adviseren aan om de bruggen uit te werken tot 
definitief ontwerp. Een DO geeft voldoende basis voor kwaliteitsborging, 
vergunningaanvraag en prijsvorming. Het UO wordt door de uitvoerende 
aannemer opgesteld, die hiervoor ook de kennis en expertise bezit, samen 
met zijn onderaannemers en leveranciers. Wilt u overwegen om het opstellen 
van het UO te laten vervallen?

Antwoord:
De opdrachtgever haalt het UO uit de opdracht

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Prijzeninvulformulier en PvE 2.0

Vraag:
U heeft naar aanleiding van nota 1 het PvE en het prijsinvulformulier 
aangepast. Echter zijn er nog steeds geen uitgangspunten gegeven voor de 
verschillende werkzaamheden, waardoor prijzen voor de diverse posten nog 
steeds heel veel uiteen kunnen lopen. Wij willen u verzoeken om de 
verschillende posten verder te specificeren/ onderbouwen. 
Enkele suggesties/ verzoeken: 
Toelichting en scopeomvang voor de posten hoofdberekening, 
verificatieberekening en controleberekening. 
Bij ontwerpwerkzaamheden een opgave van maatregelen waarvoor een 
ontwerp opgesteld dient te worden, zowel bij onderhoud als renovatie. 
Goede uitgangspunten voor alle posten onder Participatie en toezicht. Deze 
posten zijn op basis van hetgeen nu beschreven niet in te schatten.

Antwoord:
De hoofdberekening bevat de uitgangspunten, belastingen en de 
dimensionering en sterkte-berekening van de gehele constructie/ object. Bij 
een verificatieberekening wordt gecontroleerd of de constructie, of een 
onderdeel daarvan, nog voldoet aan het gewenste gebruik gedurende een 
bepaalde (rest)levensduur. Met controleberekening wordt de te renoveren 
constructie doorgerekend en (eventueel) voorzien van een advies voor 
versteviging. Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in 
"een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, objecten, 
teneinde (direct en op termijn) de "gevraagde mate van functionaliteit" te 
borgen. Renovatie is het uitvoeren van activiteiten om een object te laten 
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voldoen aan moderne eisen vanuit wet- en regelgeving, of aan een moderne 
vraagstelling inzake het gebruik.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
79 Kaart vraag 5

Vraag:
Graag ontvangen we nog de kaart behorende tot vraag 5

Antwoord:
Deze kaart wordt alsnog verstrekt bij de publicatie van deze NvI.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Planning aanbestedingsprocedure

Vraag:
De 2e NVI verschijnt pas 12 september, dit is zeer kort voor de inschrijving, 
mede gezien de vele onduidelijkheden in de uitvraag. Wij verzoeken u de 
inschrijving met enkele weken op te schorten.

Antwoord:
De deadline voor het indienen van de Inschrjving wordt dinsdag 27 
september 2022 voor 10:00 uur.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
81 Bijlage Eisen aan de opdracht 2v0

Vraag:
Om een complete en juiste aanbieding op te kunnen opstellen zijn wij meer 
informatie nodig. Graag ontvangen wij een exacte opgave (lees 'brugnaam' al 
dan niet fictief) van de volgende zaken:
- welke objecten worden gesloopt?
- welke objecten worden gerenoveerd?
- welke objecten worden volledig vervangen?
Vervolgens ontvangen wij graag een opgave welke werkzaamheden verricht 
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dienen te worden, zoals:
- aanvullende onderzoeken (asfalt, sonderingen, milieu, asbest)
- VO/DO/BO tekeningen en berekeningen.
- herberekening benodigd ja of nee
- bestek
- kostenraming (alleen BO of per fase)
- vergunningen
Wij zijn deze informatie benodigd, zodat wij een aanbieding kunnen maken 
die aansluit bij uw programma van eisen. Het programma van eisen heeft u 
opgesteld conform de Gids Proportionaliteit par. 2.6. Daarnaast wordt in de 
gids gesteld dat de opdracht helder gedefinieerd dient te worden. Dit is nu 
niet het geval. Indien de uitvraag niet nader gespecificeerd wordt, kunnen 
wij door het enorme risicoprofiel niet inschrijven.

Antwoord:
Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden, de opdrachtgever weet niet welke 
objecten gesloopt, gehandhaafd, onderhouden of vervangen dienen te 
worden. Delen uit deze aanbesteding moeten bijdragen aan de 
besluitvorming, daarnaast zal participatie in een belangrijk deel bijdragen 
aan besluitvorming. U dient bij inschrijving de fictieve hoeveelheden aan te 
houden. Het gaat hier om een raamovereenkomst.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Beschrijvend document - par 1.4

Vraag:
In deze paragraaf spreekt u over een twee fase contract. Kunt u aangeven of 
dit nog actueel is? Er wordt namelijk ook over een RAW bestek gesproken.

Antwoord:
Deze aanbesteding is een raamovereenkomst, het is mogelijk dat er delen 
van het uiteindelijke werk, aanbesteed worden in verschillende 
contractvormen. De opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben te kiezen uit 
verschillende contaractvormen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Nota van inlichtingen - vraag 10

Vraag:
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Binnen UAV-GC en bouwteamcontracten is in de meeste gevallen geen 
toezicht noodzakelijk (Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle
/aantoonbaarheid van de geleverde kwaliteit). Wij weten niet hoeveel 
bruggen u op deze wijze wilt aanbesteden en kunnen daardoor geen 
prijsinschatting maken. Graag uren specificeren, zodat elke inschrijver een 
gelijke inschrijving doet conform de Gids proportionaliteit.

Antwoord:
Het wel of niet inzetten van toezicht is en mogelijkheid binnen 
contractvormen, de keuze hiertoe maakt de opdrachtgever te samen met de 
opdrachtnemer van deze aanbesteding. Wij nemen een fictieve hoeveelheid 
uren op het het prijsinvulformulier. U gaat er vanuit dat er geen full-time 
toezicht benodigd is.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
84 Nota van inlichtingen - vraag 11

Vraag:
Graag aangeven welke objecten(brugnamen) geraamd moeten worden en 
welke fase(VO/DO/BO) geraamd moet worden. Graag specificeren, zodat 
elke inschrijver een gelijke inschrijving doet conform de Gids 
proportionaliteit.

Antwoord:
Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden, het gaat om een 
raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden. U dient de fictieve 
hoeveelheden af te prijzen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
85 Nota van inlichtingen - vraag 14 / Prijsinvulformulier Ingenieursdiensten

Vraag:
Graag ontvangen wij een nadere verklaring/specificatie van de volgende 
begrippen: 'onderhoud' en 'renovatie'? Om de scope af te kunnen prijzen 
hebben wij aanvullende info nodig. Bijvoorbeeld: herberekening, 
aanvullende onderzoeken (kernen boren brug), beweegbare deel wel of niet 
vervangen, etc). Graag specificeren, zodat elke inschrijver een gelijke 
inschrijving doet conform de Gids proportionaliteit.
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Antwoord:
Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in "een 
aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, objecten, 
teneinde (direct en op termijn) de "gevraagde mate van functionaliteit" te 
borgen. Renovatie is het uitvoeren van activiteiten om een object te laten 
voldoen aan moderne eisen vanuit wet- en regelgeving, of aan een moderne 
vraagstelling inzake het gebruik.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage Eisen aan de opdracht 2v0 - eis 22

Vraag:
ON neemt aan dat LCC berekening naderhand worden verrekend en geen 
onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. Is deze aanname juist? Indien 
nee, graag aantal berekeningen specificeren.

Antwoord:
Het opstellen van een Lcc-berekening is toegevoegd aan het prijzenblad

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 Nota van inlichtingen - vraag 15

Vraag:
In uw antwoord spreekt u over 'onderhoud' en 'groot onderhoud'. Graag 
ontvangen wij een opgave welke werkzaamheden onder 'onderhoud' en 
'groot onderhoud' worden uitgevoerd. Tevens ontvangen wij een opgave 
welke bruggen onder 'onderdhoud' vallen en welke bruggen onder 'groot 
onderhoud'. Graag specificeren, zodat elke inschrijver een gelijke 
inschrijving doet conform de Gids proportionaliteit.

Antwoord:
Onderhoud maatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te 
herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. 
te verlengen. Bij groot onderhoud (ook wel ingrijpende instandhouding) gaat 
het om de samenvoeging van op zich afzonderlijke bouw- en installatie-
technische aanpassingen in verband met het bereiken van het einde van de 
technische levensduur van de betreffende bouwdelen.

Beantwoord op: 09-09-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 Nota van inlichtingen - vraag 26

Vraag:
Wordt ON minder goed beoordeeld als wij minder pagina's gebruiken dan 
het voorgestelde aantal, maar wel alle punten behandelen waarop beoordeeld 
wordt door OG?. Bijv we gebruiken 2 ipv 3 pagina's voor gunningscriterium.

Antwoord:
De beoordeling hangt af van de kwaliteit en niet van de kwantiteit. Het 
gebruik van minder pagina's dan is toegestaan leidt als zodanig niet tot een 
lagere beoordeling.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
89 Nota van inlichtingen - vraag 27

Vraag:
Graag ontvangen wij een nadere specificatie van de te verwachten 
onderzoeken. Bijv asbest, milieukunding, sonderingen, teerhoudend, 
proefsleuven K&L, chroom-6, kernboringen betonconstructie, onderzoek 
kwaliteit staal, etc. Graag specificeren, zodat elke inschrijver een gelijke 
inschrijving doet conform de Gids proportionaliteit.

Antwoord:
Bijlage A is uitgebreid en toegevoegd aan de aanbestedingstukken. U dient 
uit te gaan van versie '3v0'

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Beschrijvend document - par 4.3.1

Vraag:
Politieke gevoeligheid. In de uitvraag wordt gesteld 'Hoe zorgt u dat uw 
gevraagd en ongevraagd advies relevant is en hoe borgt u de politieke 
sensitieve bij deze opdracht. Wij vragen ons af hoe wij kunnen inspelen op 
de 'politieke sensitieve', omdat de participatie door DERDEN wordt gedaan. 
Wij hebben naar ons idee geen invloed op de politieke sensitieve, omdat dit 
door DERDEN wordt gedaan. Indien OG dit beeld kan bevestigen, stellen 
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we voor om dit onderdeel uit het PvA te schrappen.

Antwoord:
Politieke sensitiviteit heeft niet alleen betrekking op participatie. De 
opdrachtgever hecht er heel veel waarde aan dat alle project betrokkenen 
zich bewust zijn van de politiek en hoe daar mee om te gaan. Het blijft 
onderdeel van het PvA

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 Beschrijvend document - par 4.3.2

Vraag:
In de paragraaf wordt gesproken over het bundelen van onderzoeken. Graag 
ontvangen wij een planning, zodat wij kunnen bepalen welke onderzoeken 
gebundeld kunnen worden. Graag specificeren, zodat elke inschrijver een 
gelijke inschrijving doet conform de Gids proportionaliteit.

Antwoord:
Er is geen planning, u omschrijft de kansen die u ziet vanuit uw expertise

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
92 PvE 2v0

Vraag:
Staat u open voor andere contractvormen/bestekken dan RAW en/of UAV-
gc, te denken aan de zogenoemde hybride contracten (onder UAV 2012 of 
UAV-gc 2005)? Met name voor onderhoudswerkzaamheden zijn deze 
vormen uitermate geschikt.

Antwoord:
De opdrachtgever staat op beperkte onderdelen open voor andere 
contractvormen, de opdrachtnemer is adviseur naar de opdrachtgever en 
geeft gervraagd en ongevraagd advies.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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93 Niveau van Ontwerp

Vraag:
Waarom vraagt u om uitvoeringsontwerpen op te stellen binnen deze 
uitvraag? Ons inziens is dit per definitie een activiteit die ligt bij de partij die 
de daadwerkelijke realisatie gaat uitvoeren. Wij adviseren om 
uitvoeringsontwerp niet in deze uitvraag op te nemen.

Antwoord:
Het UO is uit de opdracht gehaald.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 Prijsinvulformulier

Vraag:
In het prijsinvulformulier onder “Het (technisch) inspecteren van…” wordt 
NEN-2676 genoemd, bedoelt u NEN-2767?

Antwoord:
In het prijsinvulformulier onder “Het (technisch) inspecteren van…” wordt 
inderdaad NEN-2767 bedoeld waar NEN-2676 staat.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
95 Prijsinvulformulier

Vraag:
Kunt u nader specificeren wat u in de het prijsinvulformulier verstaat onder 
Hoofdberekeningen, Verificatieberekeningen en Controleberekeningen?

Antwoord:
De hoofdberekening bevat de uitgangspunten, belastingen en de 
dimensionering en sterkte-berekening van de gehele constructie/ object. Bij 
een verificatieberekening wordt gecontroleerd of de constructie, of een 
onderdeel daarvan, nog voldoet aan het gewenste gebruik gedurende een 
bepaalde (rest)levensduur. Met controle berekening wordt de te renoveren 
constructie doorgerekend en (eventueel) voorzien van een advies voor 
versteviging

Beantwoord op: 09-09-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 Kerncompetentie 4

Vraag:
Kerncompetentie 4, met deze kerncompetentie wilt u aantoonbaar zien dat de 
inschrijver een bouwteamovereenkomst heeft opgesteld onder de UAV-gc 
2005. Een contract kan volgen uit een bouwteamovereenkomst, maar een 
bouwteamovereenkomst is geen bestek. Volstaat een referentie waaruit blijkt 
dat inschrijver aantoonbaar heeft deelgenomen aan een bouwteam?

Antwoord:
De opdrachtgever wil aantoonbaar zien dat inschrijver een 
bouwteamovereenkomst heeft opgesteld en deelgenomen.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bijlage 5 prijsinvulformulier

Vraag:
Mede op basis van de prijscomponenten 1 en 2 wordt de meest economische 
inschrijving bepaald. Echter de hoofdberekeningen , verificatieberekeningen 
en controle berekeningen zijn afhankelijk van de inspecties en zijn ons 
inziens niet nodig voor alle eenvoudige objecten en alle complexe projecten.

Antwoord:
Het is een raamovereenkomst, de opdrachtnemer zal de opdrachtgever 
adviseren waar welke producten benodigd zijn, voor de inschrijving prijst u 
de fictieve hoeveelheden af.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 1.4 Omschrijving en scope van de opdracht

Vraag:
Onderdeel is het uitwerken, adviseren, controleren van E&W en besturing.
De verstrekte informatie hierover is zeer beperkt. Ook zijn deze 
werkzaamheden niet opgenomen in het prijsformulier. Kan u de benodigde 
informatie verstrekken zodat duidelijk deze werkzaamheden (scope) voor 
alle partijen eenduidig kunnen worden afgeprijst. Ook deze werkzaamheden 
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graag apart opnemen in het prijsformulier.

Antwoord:
aanbestedende dienst heeft het prijsinvulformulier aangepast en bij de 
aanbestedingsstukken gevoegd. U dient uit te gaan van versie '3v0'.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
99 Bijlage 5 prijsinvulformulier

Vraag:
Bij de inventarisatie & Onderzoek staan de hoofdberekeningen, 
verificatieberekeningen en de controle berekeningen. 
Worden hier ook de berekeningen bedoeld voor het ontwerp (VO, DO en 
eventueel UO?

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
100 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. 
Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie van 
Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij 
wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken u dan ook om het percentage te 
verlagen, bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u daarmee instemmen? Zo niet, kunt u 
toelichten waarom niet?

Antwoord:
Aanbestedende dienst hanteert de SROI bouwblokken methode en kan 
instemmen met een percentage van 2 %.

Beantwoord op: 09-09-2022
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
101 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. 
Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen 
op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting. Kunt u daarmee 
instemmen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst stemt hier niet mee in.

Beantwoord op: 09-09-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
102 Aangepaste aanbestedingsdocumenten

Vraag:
Aangepaste aanbestedingsdocumenten naar aanleiding van de NvI

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft de volgende aanbestedingsdocumenten 
aangepast naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen: 
Aanbestedingsleidraad, bijlage 2 Programma van Eisen, bijlage A 
programma van Eisen, Bijlage 5 Prijsinvulformulier, Bijlage 6 concept 
overeenkomst. U dient uit te gaan en gebruik te maken van de gepubliceerde 
versies bij deze Nota van Inlichtingen (3v0).

Beantwoord op: 12-09-2022
Label: Proces


