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ProRail

Agenda

1. Introductie

2. “Voorstelronde®
3. Achtergrond en scope
a) KijfDIS Light project
b) Business context
c) Applicatie Architectuur
d) Infrastructuur Architectuur
4. Toelichting procedure
a) Aanbestedingsdossier
b) Prijzenblad & betalingsschema
c) Planning

5. Vragen?
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Doelstelling Startbijeenkomst W

Doelstelling Startbijeenkomst /)\ \‘ #
A. Kennismaking L\

B. Toelichting gewenste samenwerking; scope; techniek
C. Toelichting aanbestedingsprocedure

Uitgangspunten

v Bijeenkomst heeft een informeel karakter, antwoorden maken geen onderdeel uit
van het aanbestedingsdossier (geen verslag)

v"Inhoudelijke vragen dienen schriftelijk gesteld te worden om onderdeel uit te laten
maken van het aanbestedingsdossier

v' De presentatie wordt na afloop via TenderNed gedeeld

,.Z

aan: uit: vragen:
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Kijfhoek en KijfDIS

Kijfhoek KijfDIS
v' Rangeerterrein v Informatiesysteem dat het
v" 50 hectare groot heuvelproces ondersteunt
v' 14 aankomstsporen v' Wisselt informatie uit met
v' 43 verdeelsporen o Heuvelcomputer (MSR32)
v' 12 vertreksporen o Wagenlading informatie systeem
— \ (WLIS)
\\\\\\& o Vervoerders
\\\\\\\:\ o SpoorKompas (statistische
%il\\\\;\\\\ informatie)

s ¥ In 2000 door het Betuwe project
opgeleverd aan AM-regiobeheer
/v End Of Life

O

O

Risico’s beschikbaarheid
Niet aanpasbaar
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KijfDIS Light project - doel

v' Een Heuvelplanmodule te ontwikkelen en te implementeren die
o de kernfunctionaliteit van KijfDIS die nodig is voor het uitvoeren van het
heuvelproces vervangt

o het mogelijk maakt om de heuveldienst aan meerdere vervoerders beschikbaar

te stellen

v" De Heuvelplanmodule in beheer te laten nemen door ProRail ICT

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
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Scope dienstverlening

v' Het vervangen van de kernfunctionaliteit van het huidige KijfDIS

o Basisfuncties die nodig zijn voor het uitvoeren van het heuvelproces

o Aansluiting van meerdere vervoerders inclusief de facturatie op vervoerderniveau
v"  Realiseren van interfaces

o Vervoerders (wagenlading info, aankomst, vertrek)

o Huidige heuvelcomputer (MSR32)

o Wagenlading informatie systeem (WLIS)

o  SpoorKompas (statische informatie)

v' Beheer

Regulier beheer en klein onderhoud
Uitvoeren LCM-upgrades
3¢ lijnsupport (tijdens kantooruren en optioneel buiten kantooruren)
Optioneel: Major Changes
» Toekomstige functionele wijzigingen in het systeem
o Instandhouden Ontwikkel- en Testomgeving t.b.v. KijfDIS Light

v" Optioneel: Advies en consultancy

©c O O O
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Aanpak en Timing

Aanpak

v’ Systeem ontwikkeling

v" Realisatie Infrastructuur (platform en netwerk)
v' Acceptatie

v' Implementatie

v"In beheername

Timing

v" Go Live medio 2022

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 7
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Het te ondersteunen proces

Vervoerder

|

KijfDIS Light

A

v

Her-

heuvelen| MSR32

KijfDIS Light

v

Vervoerder

v' Maakt logistiek plan voor de wagen, met gewenste vertrektrein vanuit
Kijfhoek

v Levert technische gegevens wagen + lading aan KijfDIS Light

v Levert gewenste vertrektrein + plaats in de vertrektrein aan KijfDIS Light

v' Bepaalt hoe de wagen gesorteerd wordt naar de juiste plaats in vertrektrein
via de systeemlogica (let op: >40% van alle wagens worden fijngesorteerd)

v/ Stuurt en monitort procesvoortgang van de voorbereidingen voor heuvelen

v Levert heuvelinstructies aan MSR32

v" Voert de heuveling uit

v’ Stuurt hierbij de heuvellocomotief en heuvelinstallatie aan

v" Meldt het heuvelresultaat aan KijfDIS Light

v Stuurt en monitort procesvoortgang t.b.v. herheuvelen

v' Stuurt en monitort procesvoortgang t.b.v. vertrekproces

v' Levert informatie over de wagens in de vertrektrein aan de vervoerder

v" Monitort het sorteerresultaat

v’ Zorgt voor vertrek van de trein

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 8
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Systeemlogica voor sortering

v De vervoerder plant wagens op een gewenste vertrektrein
o De bestemming van de wagen (station en/of klant) is optionele extra informatie voor
communicatie in met name bijsturingssituaties

v Meer dan 40% van de wagens wordt fijn-gesorteerd, naar vertrektreinen die
opgebouwd zijn uit meerdere groepen
o Hierdoor hoeft op eindbestemming niet meer gerangeerd te worden

o Wagens moeten meerdere keren geheuveld worden om de wagen op de juiste plaats in
de juiste trein te krijgen, het zgn. herheuvelen

v'  De systeemlogica voor sortering moet beide aspecten afdekken
o  Wagens krijgen bij aankomst een sorteercode die aangeeft in welke vertrektrein en plaats
In de vertrektrein deze terecht moeten komen
o ledere keer dat de wagens ge(her)heuveld worden, moet KijfDIS Light uit die sorteercode
het juiste verdeelspoor afleiden voor MSR32

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 9
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Planning: Basisplan en Kalenderplan

v' Het is noodzakelijk dat er een planning aanwezig is in KijfDIS Light t.b.v. de
uitvoering
o De planning moet opgebouwd worden in KijfDIS Light
o Ermoet een Basisplan opgesteld kunnen worden, dat als template voor de dagelijkse
uitvoering gebruikt kan worden en “uitgerold” kan worden in een kalenderplanning

v' KijfDIS Light dient geen planning van locomotieven en personeel te bevatten

v' KijfDIS Light heeft geen optimalisatie functionaliteit nodig
o De initiéle planning voor Kijfhoek wordt gemaakt en geoptimaliseerd buiten KijfDIS Light
o Het sorteerproces op Kijfhoek fungeert als aanbodmodel

v' De planning in KijfDIS Light moet wel up-to-date en kloppend zijn
o Hetis noodzakelijk dat KijfDIS Light bewaakt dat de ingevoerde planning consistent is en
transparant voor alle partijen

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 10
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Bijzonderheden

v' KijfDIS Light moet geschikt zijn voor het sorteren van wagens van meerdere
vervoerders

O

Per wagen moet herkenbaar zijn wie de vervoerder is (voor monitoring en afstemming
over procesafwijkingen en/of bij incidenten, en eventueel voor facturatie van prestaties)
Per trein moet herkenbaar zijn wie de vervoerder is (voor monitoring en afstemming, voor
interface-verwerking en eventueel voor facturatie)

Gebruikers van verschillende vervoerders moeten toegang kunnen hebben tot de
gegevens van hun eigen wagens in KijfDIS Light

v KijfDIS Light bevat niet de gegevens van alle wagens op Kijfhoek

@)

@)

Op Kijfhoek vinden meerdere processen plaats, zoals heuvelen, opstellen, locomotief
wisselen, wachten op toegang tot Betuweroute/Havenspoorlijn

Alleen het heuvelproces wordt gestuurd en gemonitord via KijfDIS Light

In KijfDIS Light zitten alleen gegevens van wagens die betrokken zijn bij het heuvelproces
In het Wagenlading Informatiesysteem (WLIS) zitten gegevens van alle wagens op
Kijfhoek

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 11
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Architectuur

KijfDIS Light is een geintegreerd geheel van

c. 2 pakket en maatwerk. De leverancier beheert
het totaal van deze delen
Internet ¢
2
OSIRIS
§ 3
Planner | .
2] Al 2]
ProRail AD ESB/EMS (Post21) 4—————-’ WLIS (nieuw)
Proces o — .
Codrdinator
(ProCo) ¢ ¢
T T g | g | 2]
eee | =4 V\;(::pr'l'i'f:ttie <P K'k‘)?c'lf_ ::ﬁ;‘t ——————— » ESB(KA)  f------ P spoorkompas  ---P»] SAP
Heuvel Proces %

Leider (HPL)

2

S 5
NS MSR32

Printer locatie Kijfhoek
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Interfaces

v'Common Interface (Cl) — vervoerders
o Levert de informatie van de te heuvelen treinen van de vervoerder
o  KijfDIS Light stuurt aankomst en vertrek informatie terug
v'WLIS (Spoorbezettingsdeel)
o Registreert de huidige bezetting (wagens en lading op spoor) in het heuvelgebied
o De informatievoorziening richting WLIS niet mag verslechteren
v'SpoorKompas
o Leveren van bulk realisatie informatie van administratieve aard. Wordt gebruikt
voor het maken van rapportages en facturatie

vMSR32

o Aansturing van de heuvelcomputer (MSR32)
o De interface van MSR32 kan vanwege risicobeheersing niet meer worden
aangepast, extra aandacht hebben voor robuustheid en security

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 13
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Non-functionals

v' Deployment (incl. aansluitvoorwaarden)
Authenticatie & Autorisatie
Herstelbaarheid

Beschikbaarheid

Testbaarheid — OTA(B)P straat
Prestatie

Analyseerbaarheid - logging
Beheerbaarheid

AN N N N N RN

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 14
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ICT Infrastructuur

v De KijfDIS Light back-end landt

in een datacenter; De interface
naar MSR32 gaat daarmee over
het WAN

De front-end wordt gerealiseerd
middels een webapplicatie
(interne en externe gebruikers)

KijfDIS Light - Aan deze prese

Toekomst scenario LLP / VL/TCS

ProRail Datacenters

Spoorkompas

in NDC2 en in NDC4 waarin de verschillende

ProRail netwerken beschikbaar zijn

* laaS platform is een generiek VMware platform

PIADD platfom
X NDC2/4

Vervoerders

‘ van deverwoerders ‘ ‘ van devervoerders ‘

o

\\
HERMES
VPN

\

ul

oooooo

1T
Heuvelcomputer
MRS-32

ntatie kunnen gee

Heuvelinstallatie -
Toekomst 4

ngdraailijst
agencontrole i D
Webbrowser
= https Kijfdis
il [1] gebruiker
Firevh
DJ rangeerder
= e bb rowser
Kifds gebruiker
(S.MSC)
YZZ5 N
orden ontleend 15
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Procedure

Geschiktheidseisen leverancier

1.

r wnN

© 0 N o O

Uitsluitingscriteria (artikel 2.86 of 2.87, lid 1 Aanbestedingswet 2012)
Maatschappelijke geschiktheid (beroepsregister of handelsregister)
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Ervaring: referentie ontwikkelen, leveren, onderhouden oplossing met
MSR32 Interface

Voorwaarden in de Overeenkomst

PVE — Minimum eisen pakket

PVE — Uitvoeringseisen

Realisatie: Backlog; Datamodel; Non-Functionals (Annex 2b/c/d)

Nederlandse Taal

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 16
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Aanbiedingsbegroting

Afprijzen:

1. Eenmalige pakketkosten
2. Opleidingskosten

3. Exploitatie/beheer (regie)
4. LCM (reservering)

5. Major change (regie)

6. Consultancy (regie)

Andere kosten worden
niet vergoed!

KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

ProRail e

- Alle gele cellen dienen door de leverancier te worden in gevuld.

- Dit prijzenformulier dient rechtsgeldig te worden ondertekend.

- De toelichting bij dit prijzenformulier is integraal onderdeel van de aanbieding.
- Er mogen geen negatieve bedragen en/of percentages worden ingevuld.

- De ingevulde bedragen zijn zonder enig voorbehoud opgegeven.

- De niet-gele velden mogen niet worden gewijzigd.

- Genoemde prijzen zijn opgegeven conform ARBIT 2018, in Euro's, excl. BTW.

document versie: 1.0 23 augustus 2021

Duur van de overeenkomst: 10 jaar (plus 6 x optionele verlenging van 2 jaar)

1. Product

Aanschaf pakket eenmalig
Maatwerk aanpassingen tov KijfDIS Light fixed bedrag
Vrijgave & Implementatie & Go life fixed bedrag

2. Additionele kosten

fixed bedrag

{uw logo hier)

U dient hier op 1000 uur uitte kamen!

(o] eerste 15
Opleidingskosten extra beheerders/gebruikers per gebruiker ‘ 10
3 Exploitatie kosten (regie - per jaar)
‘Onderhoud & changes totaal. 1000 uur
Projectleider/scrummaster per uur
Architect/consultant per uur
Ontwerper per uur
Ontwikkelaar/tester per uur
Technisch beheerder per uur
4. Aanvullende diensten optioneel (regie] aantal
fixed bedrag
Reservering LCM upgrade gedurende looptijd (22 jaar) per upgrade 250.000,00 2
Optioneel: Major changes gedurende looptijd (22 jaar) totaal: 7500 uur
Projectleider/scrummaster per uur
Architect/consultant per uur
Ontwerper per uur
Ontwikkelaar per uur

U dient hier op 7500 uur uitte komen!

Advies en consultancy per uur [ 100

6. Totale inschrijving

Organisatie:

Naam:

Functie:

Plaats:

Datum:

17
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Aanbestedingsdossier

Bijlage 1 — Vragenlijst > Aanbestedingsleidraad

Bijlage 2 - Individuele inlichtingen Annex 1 Vraagspecificatie

Bijlage 3 — Referentieformulier Annex 2a PVE (Excel)

Bijlage 4 - Inschrijvingsformulier Annex 2b Product Backlog KijfDIS Light (Excel)
Bijlage 5 — UEA Annex 2¢ Logisch Datamodel Heuvelplansysteem
Bijlage 6 — Verklaring ex artikel 11.1 Annex 2d Product Non-Functionals

Bijlage 7 — Overeenkomst Annex 4 Kennismatrix KijfDIS Light (Excel)

Bijlage 8 — PAD Annex 5 Aanbiedingsbegroting KijfDIS Light (Excel)
Bijlage 9 — Master Testplan Annex 8 Exitplan template

Bijlage 10 — Beheerrequirements Annex 9 Escrow voorbeeld

Bijlage 11 — Eisen informatieveiligheid

Bijlage 12 — Leveranciersvoorwaarden
voor testen

Bijlage 13 — Rapport verkennend

onderzoek ..
KijfDIS Light - Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend 18
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Planning

Belangrijkste data:

I N N NN Ny

Uiterlijk ontvangst van vragen
Bekendmaken Nota van Inlichtingen
Ontvangst inschrijvingen

Presentatie oplossing door Inschrijvers
Gunningsbeslissing

Start Dienstverlening

10 sept. 2021
17 sept. 2021
4 okt. 2021

12 okt. 2021
14 okt. 2021
eind nov. 2021
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