
Nota van inlichtingen 1: Ingenieursdiensten Dorrestein Zuidplas 10-feb-22

Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Contract SROI: 5% onrealistisch 

hoog voor engineering

Document: beschrijvend document - Blz. 16 Paragraaf 3.4.3. 

Bij ingenieursdiensten wordt gevraagd om specialistische kennis en expertise. Hiervoor is SROI minder 

geschikt. Bent u bereid om daarom het SROI-percentage te verlagen naar 2% van de opdrachtwaarde.

Aanbestedende dienst is daartoe bereid.

2 Proces SROI: Maatwerk vanaf 

MBO niveau 2

Document: beschrijvend document - Blz. 16 Paragraaf 3.4.3. 

U vraagt om 5% social return in te zetten. In bijlage J Social Return wordt beschreven dat vanaf MBO 

niveau 3 maatwerk moet worden geleverd. Bij het leveren van ingenieursdiensten is dan al snel 

maatwerk mogelijk. Mogen wij ervan uitgaan dat dit maatwerk wordt toegekend voor deze opdracht?

Nee. Vooraf kann niet in het algemeen bepaald worden dat 

maatwerk mogelijk is.

3 Juridisch Kerncompetentie: binnen 

12 maanden

Document: Beschrijvend document - Blz. 14 Paragraaf 3.2.1.

U vraagt bij de kerncompetentie om "een aaneengesloten periode van 12 maanden". Bedoelt u daarmee 

dat het project volledig moet zijn afgerond binnen die 12 maanden, of is dit een ondergrens: het project 

moet minimaal 12 aaneengesloten maanden uitgevoerd zijn?

Het project hoeft niet te zijn afgesloten binnen de gestelde 12 

maanden.

4 Contract Kerncompetentie: 

Volledig begeleiden 

project

Document: Beschrijvend document Blz.: 14 Paragraaf 3.2.1. 

U vraagt om begeleiding van het project én het leveren van ingenieursdiensten. Hoe staat deze 

kerncompetentie in verhouding tot uitsluitend het leveren van ingenieursdiensten?

De eis is: Volledig begeleiden van de voorbereiding van een gefaseerde herinrichting 

met een minimale omvang realisatiefase van € 3.000.000,- exclusief btw. aan een 

gemeentelijke organisatie én het geleverd hebben van ingenieursdiensten. De 

opdrachtwaarde van de ingenieursdienst bedraagt minimaal €   200.000,- exclusief btw. 

Het project hoeft niet te zijn afgesloten binnen de gestelde 12 maanden.

5 Contract Kerncompetentie: 

Volledig begeleiden 

project

Document: Beschrijvend document Blz.: 14 Paragraaf: 3.2.1. 

U vraagt om een projectreferentie waarbij de kerncompetentie het "volledig begeleiden van een 

gefaseerde herinrichting met een minimale omvang realisatiefase van € 3.000.000,- exclusief btw,". 

Betreft dit de uitvoeringsbegeleiding van de genoemde herinrichting?

De eis is: Volledig begeleiden van de voorbereiding van een gefaseerde herinrichting 

met een minimale omvang realisatiefase van € 3.000.000,- exclusief btw. aan een 

gemeentelijke organisatie én het geleverd hebben van ingenieursdiensten. De 

opdrachtwaarde van de ingenieursdienst bedraagt minimaal €   200.000,- exclusief btw. 

Het project hoeft niet te zijn afgesloten binnen de gestelde 12 maanden.

6 Inhoud Bijlage F Paragraaf 13: U vraagt het bestek in meerdere kopieën analoog aan te leveren. In 

verband met duurzaamheid, is dit aantal exemplaren te verminderen? Of leveren we digitaal aan.

Analoog mag zijn digitaal. Aanbestedende dienst vindt dit in het 

kader van duurzaamheid een pré. 

7 Inhoud Bijlage F Paragraaf 12: U vraagt de volledige aanbestedingsprocedure te begeleiden. Dient 

hiervoor een selectie- en inschrijvingsleidraad te worden opgesteld, inclusief het bepalen van EMVI-

criteria? Dienen wij eveneens de beoordeling van de inschrijvingen uit te voeren en te begeleiden?

Dat is correct. Het betreft het gehele aanbestedingsproces.

8 Inhoud Bijlage F Paragraaf 11: Klopt het dat er pas bij het bestek een kostenraming hoeft te worden 

opgesteld? Of dient er ook bij VO en DO een raming conform SSK te worden opgeleverd?

Zowel bij VO als DO. 

9 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.2.6: Dienen er verlichtings- en kabelberekeningen voor de verlichting te 

worden uitgevoerd?

Verlichting is onderdeel van de scope ontwerp en realisatie. Ingenieursbureau dient 

daarmee zorg te dragen voor berekeningen.



10 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: Archeologie, In uw Programma van Eisen vraagt u om het uitvoeren 

van: “Uitvoeren onderzoeken van archeologie”. Archeologisch onderzoek kent echter een getrapt 

systeem van uitvoering dat varieert van het niveau van een bureauonderzoek, via booronderzoek en 

proefsleuvenonderzoek tot een volledige opgraving. In het kader van het opstellen van een Definitief 

Ontwerp verwachten wij dat gravend onderzoek (proefsleuven en/of opgravingen) niet aan de orde zal 

zijn, maar voor prijsvorming is wel degelijk van belang dat een maximaal niveau van archeologisch 

onderzoek wordt vastgelegd. Kunt u aangeven tot welk niveau het archeologische onderzoek deel uit 

moet maken van de aanbieding?

Uitgangspunt blijft bureauonderzoek.

11 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: BEA, Moeten er aanvullende criteria worden meegenomen in de 

afweging om bomen te handhaven, zoals de baten van bomen/ecosysteemdiensten?

Nee, inspanningsverplichting conform status boom zoals vastgesteld in het 

bomenbeleidsplan, te vinden op onze website: https://www.zuidplas.nl/beleid-groen. 

12 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: BEA, U vraagt een BEA t.b.v. waardevolle bomen. Wat zijn de 

criteria/definitie van waardevolle bomen die we moeten hanteren in de BEA?

Zuidplas heeft de waardevolle bomen in de gemeente aangewezen, deze kunnen na 

gunning worden gedeeld met een excellijst en een shapefile. Om inzicht in de criteria te 

krijgen verwijzen wij naar het bomenbeleidsplan, te vinden op onze website: 

https://www.zuidplas.nl/beleid-groen 

13 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: BEA, welke (actuele) boomgegevens zijn beschikbaar vanuit het 

beheersysteem? Is de kwaliteit n de bomen ook bekend?

De meeste bomen (alleen de bomen niet in bosachtige beplantingen) worden 3- 

jaarlijks  visueel beoordeeld. Indien er veiligheidstechnisch aanleiding voor is dan wordt 

er een aangepaste inspectie-frequentie  toegepast, bijv jaarlijkse inspectie nav een 

schade. De kwaliteit van de bomen is bekend, vastgelegd door de VTA inspecteur.

14 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: BEA, zijn de bomen al in x, en y ingemeten met diameter omvang? De bomen zijn op RD-coordinaten ingetekend. De diamater van de bomen wordt niet 

opgenomen/ bijgehouden. Dit dient te worden opgemeten bij vooropnamen tot kap.

15 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: Worden de meldingen openbare ruimte door u beschikbaar gesteld? Na gunning van de opdracht kunnen deze indien benodigd worden

vrijgegeven.

16 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: U vraagt een onderzoek uit te voeren naar verkeersoverlast. Wat 

verstaat u hieronder?

Dit betreft geen onderzoek maar een inventarisatie. Zie hieroor 10.1, 4e opsomming. 

Inventarisatie om te komen tot valide ontwerpuitgangspunten

17 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: Dienen er proefsleuven gegraven te worden? Zo ja, van hoeveel dienen 

wij in de aanbieding uit te gaan?

Nee, proefsleuven maken geen onderdeel uit van de scope aangezien proefsleuven ter 

voorkoming van graafschade in de realisatiefase zijn. Tenzij er proefsleuven gegraven 

dienen te worden ten behoeve van onderzoek.  Aangezien de realisatiefase geen 

onderdeel uitmaakt van deze uitvraag betreft dit dus alleen de ontwerp, voorbereidings 

en aanbestedingsfase.

18 Inhoud Bijlage F Dient de asfaltverharding ook milieukundig te worden onderzocht? Ja

19 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: Een asbestonderzoek dient enkel plaats te vinden indien er een puin 

bijmenging in de grond aanwezig is. Dient het asbestonderzoek reeds meegenomen te worden? En zo ja, 

kan hiervoor dan een stelpost worden opgenomen zodat dit voor iedereen gelijk is?

Ja evanals een PFAS-onderzoek. Een en ander ook in het kader van de Wetgeving. 

Echter wordt hiervoor  geen stelpost opgenomen.

20 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: Is bekend of er een fundering onder de elementenverharding 

aanwezig is?

Dit is niet onderzocht, dus niet bekent.



21 Inhoud Bijlage F Paragraaf 10.1: U vraagt diverse onderzoeken op te nemen, maar sluit de paragraaf af 

met “overige onderzoeken en inventarisaties”. Afhankelijk van de gegevens die eventueel binnen de 

gemeente beschikbaar zijn kunnen er meer en nadere onderzoeken benodigd zijn, zoals bemalingsadvies 

voor uitvoering, NGE onderzoek, geotechnisch onderzoek etc. Kunnen we voor de aanbieding volstaan 

met de door u genoemde onderzoeken en in overleg met u na opdracht bespreken welke onderzoeken er 

eventueel nog meer nodig zijn?

Nee, de genoemde onderzoeken zijn niet limitatief. Van de 

inschrijver wordt verwacht hiervan een inschatting te doen 

aangezien de wijk Dorrestein een typische doorsnee wijk is. Uit-

gegaan wordt van de ervaring van de inschrijver. 

22 Inhoud Bijlage F Paragraaf 9.4: Stakeholders dienen betrokken te worden middels co-creatie. Welke 

communicatiemiddelen verwacht u hierbij in te zetten? Welke vrijheid hebben de stakeholders c.q. op 

welke onderdelen kunnen zij input leveren (binnen welke kaders)?

Zie hiervoor bijlage M: kader participatie. Daarnaast vraagt aanbesteder juist van de 

inschrijver hoe hiermee om te gaan. Zie

hiervoor artikel 4.2.3 punt 2 van de aanbestedingsleidraad.

23 Inhoud Bijlage F Paragraaf 5.1: U geeft aan gebruik te willen maken van duurzame materialen. Kunt u bij de  NvI uw 

ambitieweb meegeven?

Een ambitieweb is niet beschikbaar in de gemeente Zuidplas

24 Inhoud Bijlage F Paragraaf 5.1. U geeft aan dat de inrichting conform stedenbouwkundige visie moet 

worden ingericht. Kunt u deze visie bij de NvI ter beschikking stellen?

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen aan de hand van de stedenbouwkundige 

uitgangspunten zoals benoemd in de DIOR. 

25 Inhoud Bijlage F Paragraaf 5.1 U geeft aan dat er mogelijk een fiets/voetbrug moet worden vervangen. 

Hoe verwerken wij dit in de inschrijfstaat? Bij een RAW-bestek zijn hier constructieve berekeningen en 

tekeningen benodigd? Wie doet de vergunningaanvraag etc. Kunt u helder omschrijven welke 

werkzaamheden u van ons verwacht?

Inschrijver dient uit te gaan van vervanging. Ook hier vraagt 

aanbesteder van het ingenieursbureau volledige sturing en 

ondersteuning.

26 Inhoud Bijlage F Paragraaf 5.1: U geeft aan dat beschoeiingen moeten worden vernieuwd. Welke 

werkzaamheden verwacht u van ons hierin? Kunt u een duidelijke opsomming van werkzaamheden die u 

van ons verwacht hiervoor in de NvI voor geven?

Beschoeiing maakt onderdeel uit van het ontwerp en dient dus

ook in het bestek richting een toekomstig aannemer te zijn 

verwerkt.

27 Inhoud Bijlage F Is Hoofdstuk 2 van toepassing? Deze beschrijft het Nieuwe Dorp? Kunt u hier 

duidelijkheid over geven hoe wij dit moeten interpreteren?

Dit betreft algemene info en geeft de ambities van de gemeente

Zuidplas weer.

28 Inhoud Bijlage F Voorkeursvariant + VO is opgenomen in bijlage N volgens hoofdstuk 1. Echter hierin is 

alleen gekeken naar de HWA en waterberging. In hoofdstuk 34 geeft u aan dat de gehele wijk in de volle 

bandbreedte moet worden aangepakt. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Wordt afkoppelen ook een 

participatieproces om particulieren hierin iets te laten oppakken?

Particuliere initiatieven behoren niet tot de scope. 

29 Inhoud Algemeen Is er reeds een stakeholdersanalyse aanwezig? Zo ja, kunt u die bij de NvI aanleveren? Nee, deze wordt juist gevraagd aan het beoogd ingenieursbureau.

30 Inhoud Algemeen Kunt u een organogram leveren van uw projectorganisatie? Zie hoofdstuk 6 bijlage F.

31 Inhoud Bijlage N Bijlage N is opgesteld door Arcadis. In hoeverre dingen zij mee in deze aanbesteding, 

aangezien zij meer van het voortraject weten en ons inziens een voorsprong hebben?

Deze uitvraag leidt volgens aanbestedende dienst niet tot ongelijkheid. Level Playing 

field is geborgd doordat iedere partij dezelfde informatie heeft om een aanbieding te 

kunnen doen op deze aanbesteding. Het uitwerken van een voorkeursvariant is een 

totaal andere opdracht dan de uitvraag ten behoeve van deze aanbesteding en zijn de 

bevindingen ten behoeve van de uitwerking van de Variantenstudie verwerkt in bijlage 

N. Derhalve verstrekt de aanbestedende dienst de dwg. bestanden HWA Riool bij deze 

nota welke ook bij opdrachtverstrekking aan Arcadis is verstuurd ten behoeve van de 

Variantenstudie.



32 Inhoud Bijlage N U geeft aan dat dit een voorontwerp betreft. Echter zien wij alleen mogelijkheden voor 

waterberging en ontbreekt een totaal ontwerp van de openbare ruimte wat als basis voor het uitwerken 

naar Definitief Ontwerp kan dienen. Is er een inrichtingsplan/voorontwerp voor de bovengrondse 

inrichting? Kunt u tevens de definities van VO, DO, UO aangeven?

Gevraagd wordt om vanaf bijlage N de totale ingenieursdiensten te verzorgen. Voor 

definitie en omschrijving zie hoofdstuk 10, bijlage F.

33 Inhoud Bijlage N Variantenstudie Paragraaf 4.2 Hierin zijn ook diverse opties opgenomen om water te bergen in 

noodgevallen om water op straat te voorkomen, zowel in openbaar gebied als particulier.  Dienen al deze 

locaties ook als waterberging te worden ingericht? Kunt u hier duidelijkheid in verschaffen?

Opdrachtgever verwacht van het ingenieursbureau hiervoor een 

haalbare oplossing en inpassing ten behoeve van de herinrichting.

34 Inhoud Bijlage N Variantenstudie Hierin is gekeken wat het effect is van het afkoppelen van de HWA. In bijlage C is het 

rioolplan HWA opgenomen. Is dit HWA riool vastgesteld? Dient het VWA ook vervangen te worden? Dient 

deze nog berekend te worden? Wie doet wat hierin?

HWA riool is nog niet vastgesteld. Het vuilwaterriool hoefd niet vervangen te worden 

alleen in het Kennedyplantsoen moet deze vervangen worden

35 Inhoud Bijlage M Hierin staan de diverse mogelijkheden van participatie benoemd. Is er voor de wijk 

Dorrestein al een trede op de participatieladder bepaald? Zo ja, is er een keus gemaakt welke 

communicatiemiddelen gewenst zijn? Zo nee, waar moeten we van uitgaan in de aanbieding?

Zie antwoord op vraag 22.

36 Inhoud Bijlage D Dient de waarde van SROI-opgaven apart in de inschrijvingsstaat te worden opgenomen? Nee 

37 Inhoud Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 4.4

De inschrijfprijs wordt bepaald op basis van de inschrijfprijs. Echter ontbreekt de 

mogelijkheid om de scope helder te omschrijven daar waar er mogelijk interpretatieverschil kan ontstaan. 

Hoe vergelijkt u de aanbiedingen onderling?

Aanbiedingen worden onderling niet vergeleken. Inschrijvingen 

worden beoordeeld op basis van de uitvraag.

38 Inhoud Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 4.2

U vraagt een concept detail planning mee te leveren. In verband met leesbaarheid, mag 

de planning in een bijlage worden toegevoegd? Zo ja, welk formaat mogen wij hanteren? Wilt u dan ook 

duidelijkheid geven of dit meetelt als blz. van PvA of niet.

De concept detailplanning zoals omschreven in 4.2.3 sub 1 mag separaat worden 

bijgevoegd op maximaal A3 

formaat enkelzijdig. De planning mag  naast de voorgeschreven maximaal aantal 

pagina's vallen.

39 Inhoud Inschrijvingsleidraad 4.2.2 Aantal overleggen: U vraagt in de EMVI het aantal benodigde overleggen aan te geven. 

Echter deze overleggen dienen ook te worden opgenomen in de inschrijfstaat. Kunt u, om de prijzen goed 

te kunnen vergelijken, het aantal overleggen wat we mee moeten nemen in de prijs aangeven?

Nee. De aanpak en hoeveelheid wordt juist gevraagd aan het 

ingenieursbureau.

40 Inhoud Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 3.4.3

SROI: U geeft aan dat dit een medewerker/medewerkers moet zijn die behoort tot de 

doelgroepen social return. Gezien de werkzaamheden die we als Ingenieursbureau moeten uitvoeren is 

het niet altijd mogelijk de SROI verplichting op deze manier in te vullen. Staat u open voor andere brede 

invullingen op dit gebied?

Nee. Aanbestedende dienst is van mening dat binnen de spelregels SROI voldoende 

mogelijkheden zijn voor invulling SROI.

41 Proces Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 2.4

Moet het uittreksel van de Kamer van Koophandel direct bij inschrijving worden 

meegeleverd of pas op verzoek?

Zie artikel 2.4 bijlage F.

42 Proces Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 14 en 2.4

In paragraaf 1.4 staat indienen inschrijvingen op 28 februari, in paragraaf 2.4, 3 februari. 

Kunnen we ervan uit gaan dat de planning zoals genoemd in paragraaf 1.4 leidend is? Wilt u voor de 

duidelijkheid om misverstanden te voorkomen een nieuwe planning bij de NvI voegen gebaseerd op 

welke datum het moet zijn.

De genoemde datum in 2.4 dient te zijn: 28 februari 2022.

43 Inhoud Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 1.2

In deze paragraaf wordt gesproken over het realiseren van een nieuw dorp binnen de 

gemeente. Welk raakvlak heeft deze informatie m.b.t.  deze uitvraag, “herinrichting wijk Dorrestein”?

Zie antwoord op vraag 27.

44 Inhoud PvE - 7. De opgave voor u 

als ingenieursbureau

U geeft bij 6 aan "Overdracht / revisie / start uitvoering / realisatiefase". Kunt u 

toelichten welke werkwaamheden u hierbij van het ingenieursbureau verwacht?

Alle vervaardige documentatie uit de ontwerp en voorbeidings

fase vervaardigd door het ingenieursbureau dienen te worden

gedocumenteerd en overgedragen worden als één dossier

richting de aannemer realisatiefase en de opdrachtgever.



45 Inhoud PvE - 8. Eisen ten behoeve 

van de mijlpalen en 

planning

U geeft aan dat het bewoners participatie belangrijk is. Een groot deel van de DO-fase 

valt volgens de planning in de vakantieperiode. Wij vragen ons dan ook af of het gestelde mijlpaal voor 

het DO realistisch is en bent u bereid deze aan te passen?

Indien wenselijk en nodig is dat bespreekbaar. Echter,  Opdrachtgever houdt in eerste 

instantie vast aan deze planning.

46 Inhoud PvE - 6. Beschikbare 

tekeningen en 

beheergegevens door 

cluster

Zijn de oorspronkelijke aanleghoogtes beschikbaar? Deze zijn voor het riool gedeeltelijk beschikbaar en worden na gunning verstrekt aan 

het ingenieursbureau. Voor het deel wegaanleg zijn deze niet beschikbaar.

47 Inhoud PvE - 5. Doelstellingen Onderzoek naar her te gebruiken materialen? Waaraan wordt dit getoetst, wie is 

bepalend in deze? Bij 10.2.3 in het PvE wordt aangegeven dat nieuw bestratingsmateriaal wordt 

toegepast. Kunt u dit toelichten?

Bepalend hierin is de gemeente Zuidplas. In eerste instantie 

wordt nieuw bestratingsmateriaal aangehouden. Echter, verwacht

de gemeente Zuidplas hierin een advies van ingenieursbureau.

48 Contract PvE - 5. Doelstellingen Mogelijk vernieuwen van de loop/fietsbrug. Moet hier onderzoek voor opgestart worden? Zie antwoord op vraag 25.

49 Contract PvE - 7. De opgave voor u 

als ingenieursbureau

Dienen de benodigde onderzoeken onderdeel te zijn van de aanbieding of moeten er 

alleen kosten voor het coordineren van onderzoeken meegenomen worden? Indien de onderzoeken 

onderdeel moeten zijn van de aanbieding kunt u dan aangeven welke onderzoeken er meegenomen 

moeten worden. Dit om een gelijk speelveld te creëren.

Alle benodigde onderzoeken dienen in de aanbieding te zijn

opgenomen op basis van hoofdstuk 10, bijlage F.

50 Inhoud PvE - 5. Doelstellingen Wordt de OV op het eigen net aangesloten? Ja

51 Inhoud PvE - 8. Eisen ten behoeve 

van de mijlpalen en 

planning

In het PvE staat dat het VO / voorkeursvariant uitgewerkt moet worden naar een DO. In 

de planning staat eerst nog een inventarisatiefase en vervolgens vaststelling VO (eind juni). Wie rond het 

VO af, wordt dit nog door Arcadis gedaan?

 Arcadis rond het VO niet verder af.Afronding VO ligt bij het 

beoogd ingenieursbureau. 

52 Contract Aanbestedingsleidraad - 

3.2.1. Ervaring Aanbieder

U vraagt een referentie voor het "volledig begeleiden van een gefaseerde herinrichting 

met een minimale omvang…... én het geleverd hebben van ingenieursdiensten". In uw uitvraag blijkt niet 

dat uitvoeringsbegeleiding onderdeel is van de uitvraag. Is de gevraagde referentie wel correct voor deze 

uitvraag?

De eis is: Volledig begeleiden van de voorbereiding van een gefaseerde herinrichting 

met een minimale omvang realisatiefase van € 3.000.000,- exclusief btw. aan een 

gemeentelijke organisatie én het geleverd hebben van ingenieursdiensten. De 

opdrachtwaarde van de ingenieursdienst bedraagt minimaal €   200.000,- exclusief btw. 

Het project hoeft niet te zijn afgesloten binnen de gestelde 12 maanden.

53 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 8.2

Uit de tekst van paragraaf 8.1 is op te maken dat de gevraagde detailplanning dient te 

zien op alle door het ingenieursbureau uit te voeren werkzaamheden. De eisen in paragraaf 8.2 hebben 

betrekking op de realisatiefase en zijn daarmee niet van toepassing op de gevraagde detailplanning. 

Mogen wij ervan uitgaan dat een planning en fasering voor de realisatiefase een losstaand product is dat 

het ingenieursbureau als onderdeel van zijn werkzaamheden dient op te stellen?

Dat is correct. De planning bedoeld in artikel 8.2 is een realisatie-

planning benodigd voor het bestek realisatie. 

54 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 6.1

Kunt u ten behoeve van een zo goed mogelijke inschatting van de te verrichten 

werkzaamheden een compleet overzicht verstrekken van de bij de gunning beschikbare documenten, 

waaronder tekeningen, rapportages en onderzoeken?

Aanleg tekeningen HWA riool zijn beschikbaar dwg naar aanleiding van beantwoording 

vraag 31 en wordt beschikbaar gesteld bij deze nota. Overige gegevens worden na 

gunning beschikbaar gesteld en/of maken onderdeel uit van de verdere uitwerking 

door het beoogd ingenieursbureau.

55 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 6.1

In welk bestandsformaat krijgt het ingenieursbureau de tekeningen aangeleverd?  DWG en PDF. 

56 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 6.1

Paragraaf 6.1 beschrijft een overzicht van beschibare tekeningen, die volgens de 

inleiding onderdeel uitmaken van de definitiefase. Mogen wij er, mede omdat de definitiefase niet wordt 

genoemd in het overzicht van de fases in paragraaf 7, van uit gaan dat de definitiefase is afgerond en de 

in het lijstje genoemde tekeningen bij aanvang van de opdracht aan het ingenieursbureau worden 

aangeleverd?

Zie antwoord op vraag 54 van deze nota.



57 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 6.1

De variantenstudie in bijlage N gaat in op maatregelen rond het watersysteem. De 

overige aspecten die genoemd worden in paragraaf 5.1 zijn geen onderwerp van deze rapportage. Welk 

document of de optelsom van welke documenten moeten Aanbieders beschouwen als de 

voorkeursvariant c.q. het integraal voorontwerp c.q. Voorlopig Ontwerp?

Het vertrekpunt is de variantenstudie bijlage N. 

58 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 5.1

De variantenstudie in bijlage N bevat maatregelen die elk afzonderlijk worden 

beoordeeld. Er is echter geen sprake van één voorkeursvariant. Kunt u eenduidig aangeven wat 

Aanbieders moeten verstaan onder de voorkeursvariant?

De uiteindelijke voorkeursvariant wordt bepaald  in overleg met het ingenieursbureau 

die de opdracht voor dit werk gegund krijgt. Het vertrekpunt zijn de diverse 

aangeboden mogelijke oplossingen, ook in afstemming met stakeholders.

59 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 5.1

Het definitief ontwerp dient klimaatbestendig te zijn. Mogen Aanbieders ervan uitgaan 

dat aan deze doelstelling is voldaan indien de voorgestelde maatregelen uit de variantenstudie in bijlage 

N worden toegepast? Zo nee, welke inspanning verwacht u aanvullend hierop van het ingenieursbureau?

Dit betreft niet alleen klimaatbestendigheid vanuit bijlage N 

maar heeft ook betrekking op groen, verharding e.d. 

60 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 5.1

De inrichting dient conform de stedenbouwkundige visie van de gemeente Zuidplas te 

zijn. Kunt u Aanbieders de van toepassing zijnde stedenbouwkundige visie verstrekken?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 24.

61 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 5.1

Hoe dient het ingenieursbureau om te gaan met tegenstrijdigheden tussen de door de 

gemeente gestelde eisen, uitgangspunten en richtlijnen enerzijds en de door omwonenden en bedrijven 

ingebrachte eisen en wensen?

De eisen en wensen van de omwonenden en bedrijven worden 

altijd getoets aan de uitgangspunten en richtlijnen (beleid) van 

de gemeente Zuidplas.

62 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 5.1

‘De beheer uitgangspunten van de gemeente Zuidplas zijn leidend in het Definitief 

Ontwerp (DO)’. Is het juist dat u met deze ‘beheer uitgangspunten’ doelt op de richtlijnen in de DIOR? Zo 

nee, kunt u Aanbieders de beheer-uitgangspunten verstrekken?

Bedoeld wordt de DIOR.

63 Contract Bijlage F – Programma 

van eisen, paragraaf 5.1

In paragraaf 5.1 is de onderliggende doelstelling van het project benoemd. Deze 

doelstelling is algemeen omschreven en bevat enkele nog te maken keuzes, zoals het wel het wel of niet 

vervangen van OV-masten en -armaturen, het hanteren van een bestaande of te verhogen parkeernorm, 

het mogelijk vernieuwen van de loop- en fietsbrug in het Kennedyplantsoen en het mogelijk meenemen 

van illegaal grondgebruik. Het betreft soms fundamentele keuzes die van invloed zijn op (de 

haalbaarheid) van het uitgevraagde proces. Kunt u beschrijven hoe en op welk moment deze keuzes 

worden gemaakt en, voor zover het ingenieursbureau daarin een rol vervult, waarop deze keuzes dienen 

te worden gebaseerd?

Deze keuzes worden getoetst aan het aanwezige en daarvoor 

bestemde beleid van de gemeente Zuidplas. Deze keuzes worden

naargelang het ontwerptraject verder vormgegeven en afgestemd

tussen het ingenieursbureau en de gemeente Zuidplas. Zoals 

benoemd in het pve is het ingenieursbureau leidend in dat 

proces en de gemeente adviserend en participerend. 

64 Contract Bijlage D - inschrijfstaat Het inschrijfbiljet in Bijlage D bevat een deeltabel met de titel Optioneel, waarin -

waarschijnlijk voor de uitvoeringsfase- uurtarieven kunnen worden ingevuld voor directievoerder, 

toezichthouder en projectleider. Verwacht u van Aanbieders dat hier wel of geen tarieven worden 

ingevuld? Indien u hier wel tarieven verwacht, welke status krijgen deze dan wanneer zij deel uitmaken 

van de winnende inschrijving?

Deze maken geen onderdeel uit van de aanbesteding. Indien 

hier niets wordt ingevuld dan heeft dat dus ook geen consequen-

ties. 

65 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 4.2.3, pagina 19

U vraagt om in de concept planning de totale stappen mee te nemen die nodig worden 

geacht voor de totale realisatie en uitvoering ingenieursdiensten. Wij nemen aan dat met ‘totale 

realisatie’ ook wordt gedoeld op de ingenieursdiensten en niet op de realisatie door de aannemer. Is dat 

juist?

Dat is correct. 

66 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 4.2.3, pagina 19

Als onderdeel van criterium G3 vraagt u om een concept detailplanning. Voor een 

dergelijke detailplanning en de beantwoording van de overige vragen achten wij 3 pagina’s A4 niet 

toereikend. Bovendien is het voorgeschreven papierformaat minder praktisch voor het presenteren van 

een detailplanning. Mogen wij ervan uitgaan dat een planning op een groter papierformaat als bijlage 

mag worden toegevoegd aan de 3 pagina’s A4 voor criterium G3?

Zie antwoord vraag 38.



67 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.2.1

De tekst ‘binnen een aaneengesloten periode van twaalf kalendermaanden’ is op 

verschillende manieren uitlegbaar. De tekst kan worden geïnterpreteerd als ‘Binnen een periode van 

twaalf kalendermaanden, maar ook als ‘Gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 12 

kalendermaanden’. Welke interpretatie is juist?

Zie antwoord op vraag 3.

68 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.2.1

Wij gaan ervan uit dat u onder ‘Volledig begeleiden’, samengevat verstaat ‘het leveren 

van ingenieursdiensten’. In dat verband kunnen wij de tekst ‘en het leveren van ingenieursdiensten’ niet 

plaatsen. Wilt u deze tekst nader toelichten?

Begeleiden heeft naast het leveren van ingenieursdiensten het 

karakter van het volledig ontzorgen van de gemeente Zuidplas in

het proces om te komen van een VO naar een volledig uitvoer-

ingsontwerp. Uit deze tekst is dus ook op te maken dat er van het

ingenieursbureau verschillende competenties worden gevraagd,

meer dan alleen bijvoorbeeld het maken van tekeningen of een bestek. Duidelijk moet 

zijn dat deze uitvraag een dienst is over de volle breedte tot start realisatie van een 

later beoogd aannemer. 

69 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.2.1

Dienen wij onder ‘Volledig begeleiden’ te verstaan ‘ontwerpen, voorbereiden, 

contracteren en aanbesteden’, zoals verwoord in hoofdstuk 7 van Bijlage F? Zo nee, kunt u de term 

‘Volledig begeleiden’ definiëren?

Zie onder andere hiervoor ook het antwoord op vraag 68. Het 

woord "volledig" dient in de breedste zin te worden geinter-

preteerd.

70 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.2.1

Wij interpreteren de tekst van de referentie-eis zodanig, dat de vereiste 

aaneengesloten periode van twaalf maanden ziet op de begeleiding door het ingenieursbureau, en niet 

op de omzet van de aannemer in de realisatiefase. Is dat juist? Zo nee, op welk aspect van het 

referentieproject heeft de aaneengesloten periode van twaalf maanden betrekking?

De eis is: Volledig begeleiden van de voorbereiding van een gefaseerde herinrichting 

met een minimale omvang realisatiefase van € 3.000.000,- exclusief btw. aan een 

gemeentelijke organisatie én het geleverd hebben van ingenieursdiensten. De 

opdrachtwaarde van de ingenieursdienst bedraagt minimaal €   200.000,- exclusief btw. 

Het project hoeft niet te zijn afgesloten binnen de gestelde 12 maanden.

71 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 2.5, Stap IV, 

pagina 12

Gezien de verwijzing naar ‘de beide inschrijvingen’ in de eerste zin van de derde alinea 

onder Stap IV, vermoeden wij dat er een tekstgedeelte is weggevallen tussen de tweede en derde alinea. 

Kunt u deze tekst toevoegen en zo nee, waarnaar verwijst ‘de beide inschrijvingen’?

Dit betreffen de inschrijvingen welke met een gelijke score eindigen. Dit betreft het 

onderdeel waarin een loting plaatsvindt in een dergelijk geval. 

72 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 2.4, pagina 10

De in paragraaf 2.4 genoemde uiterste datum van inschrijving is 3 februari 2022. In de 

tabel in paragraaf 1.4 en op Tenderned is 28 februari 2022 genoemd als datum waarop de inschrijvingen 

moeten zijn ingediend. Kunt u bevestigen dat de in paragraaf 2.4 vermelde datum ook 28 februari 2022 

moet zijn?

Dat is correct.

73 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.4.3, pagina 16

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. 

De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering 

van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en 

WO instellingen op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting. Kunt u daarmee instemmen?

Nee. Aanbestedende dienst is van mening dat binnen de 

spelregels SROI voldoende mogelijkheden zijn voor invulling SROI

74 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.4.3, pagina 16

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. 

De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering 

van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de  inzet van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Kunt u er mee akkoord gaan dat wij de Social Return 

verplichting ook buiten de planning van de uitgevraagde werkzaamheden mogen voldoen?

Nee. Aanbestedende dienst is van mening dat binnen de 

spelregels SROI voldoende mogelijkheden zijn voor invulling SROI



75 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.4.3, pagina 16

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. 

De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering 

van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Kunt u er mee akkoord gaan dat wij de Social Return 

verplichting ook buiten het werk en regio van de uitgevraagde werkzaamheden mogen voldoen?

Nee. Aanbestedende dienst is van mening dat binnen de 

spelregels SROI voldoende mogelijkheden zijn voor invulling SROI

76 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.4.3, pagina 16

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. 

De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering 

van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie 

van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de 

adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken u dan ook om het 

percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u daarmee instemmen? Zo niet, kunt u toelichten 

waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

77 Contract Bijlage C2, Artikel 13 Op grond van artikel 13.4 van de verwerkersovereenkomst laat de boete het recht van 

de Gemeente Zuidplas op nakoming en schadevergoeding onverlet. Dat is dubbelop. Bent u bereid 

overeen te komen dat u enkel schadevergoeding kunt vorderen voor voor het bedrag dat de boete te 

boven gaat?

Nee, dit is niet akkoord

78 Contract Bijlage C2, Artikel 13 Artikel 13.3 van de verwerkersovereenkomst bevat een boete. Een boete is ook 

verschuldigd in het geval u als opdrachtgever geen schade lijdt. Dat is in onze optiek niet redelijk en wij 

stellen voor de boetebepaling te laten vervallen (u kunt dan nog wel schadevergoeding vorderen als u die 

lijdt). (1) Bent u daartoe bereid? (2) Indien u de voorgaande vraag negatief beantwoordt, bent u dan 

bereid aan de boete een maximum te verbinden, bijvoorbeeld van €10.000,=?

Nee, dit is niet akkoord

79 Contract Bijlage C2, Artikel 13 Artikel 13.1 en 13.2 van de verwerkersovereenkomst zien op aansprakelijkheid. Bent u 

ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de verwerkersovereenkomst 

ook is beperkt conform hoofdstuk 6 DNR 2011?

Ja, dat is akkoord.

80 Proces Toelichting Kunnen we een mondelinge toelichting krijgen om de scope van het project duidelijk 

te krijgen?

Nee, vragen dienen schriftelijk te worden gesteld.

81 Planning Programma van eisen 

bijlage F

Betreft extra mededeling van aanbesteder aan inschrijvers. Verzoek om expliciete benoeming 

burgerparticipatie in relatie tot planning hoofdstuk 7 en 8 van het 

programma van eisen bijlage F.

Wellicht ten overvloede dient ten aanzien van de planning en

de mijlpalen expliciet rekening te worden gehouden met ruimte

voor het actief kunnen voeren van burgerparticipatie op basis 

van het bijgevoegde impressiedocument Kader Participatie

 bijlage M en het gestelde in het programma van eisen  zoals 

expliciet benoemd in hoofdstuk 9 van het PvE, bijlage F.


