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Aanbesteding: Ondergrondse Containers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2021-SB-001

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Tekeningen digitaal Zuil

Vraag:
Kunt u zo spoedig mogelijk het model zuil in een "Step" bestand aan de 
aanbesteding toevoegen. Dit is noodzakelijk voor de uitwerking voet pedaal.
Dank voor uw ondersteuning in deze.

Antwoord:
Dit bestand hebben wij op dit moment niet beschikbaar.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
2 Eis22

Vraag:
U stel hier dat men verantwoordelijk is voor de correcte plaatsing vlgs de 
plaatsings instructie , heeft u deze plaatsings instuctie ? graag uw toelichting.

Antwoord:
Zie ook eis 184. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van 
deze plaatsingsinstructie en Opdrachtgever dient deze goed te keuren.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Eis 81 - 150

Vraag:
In eis 81 stelt u een modulaire gebouwde ondergrondse container, dit is niet 
in lijn met eis 150 , u stelt daar een doorgelaste collector , dit is niet 
modulair.daarbij vragen wij het ook toe te staan om een collecter toe te staan 
dmv bout moer verbindingen hier bij is de collecter dan ook modulair 
opgebouwd , deze collector voldoet aan de EN 13071 en bespaart enorm in 
Co2 uitstoot zoals in de gunnings criteria gevraagd wordt onder hoofstuk 7.



Nota van inlichtingen Ondergrondse Containers

Pagina 2 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23-05-2022

Graag Eis 150 aanpassen zodat u o.a. de besparingen mogelijk maakt.

Antwoord:
Wij willen een doorgelaste uitvoering van de collector. Het modulaire gaat 
niet over de collector maar over de overige onderdelen van de container.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
4 Eis90

Vraag:
U stelt hier een levering in 1 werkdag , dit is heden ten dage niet te 
realiseren, graag aanpassen naar 3 werkdagen voor niet gelakte delen , 
gelakte delen naar 15 werkdagen. levering aan derde kan niet onder de 
gelijke voorwaarden, daar we geen kennis van de derde partij hebben (credit 
waardigheid) .

Antwoord:
Deze eis gaat om het op voorraad houden van onderdelen ten behoeve van 
correctief onderhoud. De eis wordt niet aangepast. Wij gaan ervan uit dat u 
voldoende onderdelen op voorraad heeft om binnen één werkdag te kunnen 
leveren.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
5 Eis110

Vraag:
Bij textiel schrijft U rood Ral 4008 , dit is niet rood maar violett . graag uw 
uitleg.

Antwoord:
RAL 4008 klopt voor de textielcontainer en dit is inderdaad Violet.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
6 Eis112
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Vraag:
Deze eis is zeer sumier , een brand hoe klein dan ook komt al snel boven de 
ontbrand temperatuur poeder coating. Kunt u deze eis wijzigen ?

Antwoord:
Eis 112 komt te vervallen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
7 Eis155 -156

Vraag:
Deze eisen zijn tegenstrijdig , u wilt een opvang mogelijkheid voor 
vloeistoffen eis 155 , maar u wilt in de daarop volgende eis 156 geen of 
minimale hoeken . Wil men vloetstoffen opvangen zijn hoeken 
onvermijdelijk. Graag de eis aanpassen naar hoeken zijn toegestaan nabij de 
scharnieren.

Antwoord:
Bij Eis 156 staat niet dat er geen hoeken mogen, maar dat de bodemkleppen 
dienen te zijn uitgevoerd met zo weinig mogelijk hoeken en zoveel mogelijk 
als vlakke plaat. Wij handhaven de eisen zoals gesteld, aangezien deze wat 
ons betreft niet tegenstrijdig zijn.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
8 eis 160

Vraag:
Heeft u maten en een overzicht welke type veiligheidsvloeren er worden 
gebruikt in Utrecht ? De tekening (document 8) in de aanbesteding is niet 
toereikend om deze eis te beoordelen. graag uw aanvulling.

Antwoord:
Voor de 185 x 185 betonput zijn de meest gebruikte veiligheidsvloeren de 
1650 van Bammens en Snaas (gen 1 t/m 4) en de VL2/3 van van Beek. Voor 
de 150 x 150 betonput zijn de meest voorkomende veiligheidsvoorzieningen 
hekwerken en de klapvloeren zijn van Bammens en van Van Beek.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering
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Ref.nr. Onderwerp:
9 eis165

Vraag:
U stelt hier dat de veiligheids vloer omhoog gesteld moet kunnen worden , 
deze constuctie heeft invloed op de degelijkheid van de klapvloer , staat u 
ook toe dat men de klapvloer opent naar beneden voor onderhoud met een 
opensteller ?

Antwoord:
Wij staan ook toe dat de klapvloer naar beneden opent ten behoeve van 
onderhoud.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
10 eis 196

Vraag:
De maatwerk containers , is daarbij bekend welke maatvoering dat zijn ? 
welke betonputten zijn daar geplaatst ? u verwacht een prijsstelling in de 
prijslijst regel 19 tot 27 . Om een juiste prijsstelling te maken is deze 
informatie van de maten vooraf nodig , kunt u deze aanvullen ?

Antwoord:
De meeste betonputten hebben een binnenmaat van 1320x1320 en 
1650x1650. De dieptes variëren tussen 2400 en 2600. Hierbij dient u een zo 
groot mogelijke container te leveren. U kunt gebruik maken van 
putopvulling indien noodzakelijk. De putmaten hebben wij voor zover bij 
ons bekend verwerkt in een overzicht en geüpload bij de publicatie van de 
nota van inlichtingen. Let op: Dit overzicht is een indicatie wat er in Utrecht 
staat. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
11 eis285

Vraag:
U vraagt een half bovengrondscontainer systeem , welke type betonput heeft 
u voorzien? maten en volume ? graag uw aanvulling , wettelijke kaders 



Nota van inlichtingen Ondergrondse Containers

Pagina 5 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23-05-2022

maken het geheel zeer verwarrend.

Antwoord:
De binnenmaten van de betonputten zijn:

1640 x 1640 x 550 en 1540 x 1540 x 470

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
12 Eis244

Vraag:
Kunt u toelichten waarom een half ondergrondse de kleppen van een andere 
constructie moeten zijn als de ondergrondse container. Als u het modulair 
wilt hebben zijn de kleppen van de half en ondegrondse gelijk (wederom 
Co2 besparing) en uniform uitgevoerd met 2 scharnier punten per klep , en 
tevens uitgevoerd met stalen assen , rvs geeft alleen maar hogere kosten en 
het geheel is niet vrijgewaard van roest , staal verzinkt op staal verzinkt is 
uiteindelijk beter. kunt u rond staf materiaal in staal verzinkt toestaan voor 
de half ondergrondse container ? Graag deze eis aanpassen.

Antwoord:
Wij gaan er vanuit dat uw vraag ziet op eis 344 en niet op vraag 244.

De kleppen moeten van een andere constructie zijn aangezien de afmetingen 
anders zijn bij halfondergrondse containers. 

De RVS as wijzigen naar verzinkt staal is akkoord indien u hiermee kunt 
blijven voldoen aan de overige eisen van het PvE (zoals levensduur en 
werking).

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
13 Offerte aanvraag

Vraag:
Kunt u toelichten waarom u alles in één perceel heeft uitgewerkt ?
Door alles in één perceel uit te vragen beperkt u (ongewild) de marktwerking 
. container producenten zijn goed in produceren van stalen producten en 
onderhoudsbedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud . de markt werking 
die u waarschijnlijk wenst is op deze manier van uitvragen zeer beperkt . Is 
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dit door u te her overwegen ? mijns inziens zit hier wel besparing in voor U . 
U geeft dan meerder aanbieders een kans en u heeft meerdere aanbieders , en 
dat wilt u toch bereiken ? Dank voor uw toelichting.

Antwoord:
Met deze aanbesteding beoogt de gemeente om de regie op levering, 
plaatsing, onderhoud en keuring van het areaal in één hand te beleggen. De 
gemeente verwacht door het in één hand beleggen dat de verhouding tussen 
productie en onderhoud beter wordt, de markt wordt uitgedaagd en de kosten 
uiteindelijk verminderen. Uit marktverkenning is gebleken dat meerdere 
marktpartijen (zelfstandig of in combinatie) in staat zijn om deze opdracht 
uit te voeren. Hierom gaan wij niet mee in uw suggestie om dit te 
heroverwegen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Offerte aanvraag kerncompetetie

Vraag:
Op pag 18 stelt U dat van één opdrachtgever de kern kompetentie afkomstig 
mag zijn , kunt u ook meerdere opdrachtgevers toestaan bij de 
kernkompenteties ? en bijschoonmaak en keuring het aantal 500 toestaan ?

Antwoord:
De gemeente wil m.b.t. capaciteit voldoende borging en past de vereiste 
kerncompetenties niet aan.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
15 Offerte aanvraag 4.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle leden uit het beoordelingsteam werkzaam zijn 
voor alleen de Gemeente Utrecht ?

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. In de voorbereiding is sprake geweest van 
externe ondersteuning. De verificatiecontainer zal door een externe partij 
worden gecontroleerd.

Beantwoord op: 23-05-2022
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
16 Eis 106

Vraag:
U vraagt hierbij dat de producent van de zuil een ontwikkeling doet voor de 
gemeente Utrecht , welke eisen worden gesteld aan het voetpedaal ? Het IP 
recht ligt dan bij de ontwikkelaar en de gemeente Utrecht mag dit dan 
toepassen (eis 52 53 54), derde NIET. dit mag dan overeengekomen worden 
met de gemeente Utrecht ? Daarbij is de vraag ook waar ligt het IP recht en 
de modelbescherming van dit type zuil momenteel ? Zodat de ontwikelaar 
geen inbreuk doet op bestaande overeenkomsten. Kunt u dit toelichten ?

Antwoord:
Het IP recht ligt bij de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft dit 
ontwerp zelf laten ontwikkelen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 PvE 321

Vraag:
Deze eis lezen wij ook bij ondergrondse containers. Echter voor een Semi-
ondergronds is deze eis niet uitvoerbaar. Betreft het hier een verschrijving?

Antwoord:
Dit is geen verschrijving. De eis blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 PvE 285

Vraag:
Kunt u de tekening delen van de betonput waarin de semi OC moeten 
worden geplaatst.

Antwoord:
Wij hebben momenteel geen tekening beschikbaar. 
De binnenmaten van de betonputten zijn:



Nota van inlichtingen Ondergrondse Containers

Pagina 8 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23-05-2022

1640 x 1640 x 550 en 1540 x 1540 x 470

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 PvE 235

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat u de ledigingsdata tijdig digitaal met opdrachtnemer 
deelt.

Antwoord:
Er wordt door de gemeente dynamisch ingezameld. Daarom dient de 
opdrachtnemer zelf de container(s) te ledigen voordat de werkzaamheden 
aan de container worden aangevangen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
20 PvE 227

Vraag:
6 dagen is niet realiseerbaar. Iedere activiteit heeft zijn eigen doorlooptijd. 
Reinigen putten duurt langer dan reinigen containers. Keuren duur weer 
langer dan reinigen put. Deze werkzaamheden worden door verschillende 
teams uitgevoerd. Wij vragen deze eis aan te passen naar 20 werkdagen.

Antwoord:
Bij een goede afstemming/planning is de doorlooptijd van 6 dagen 
voldoende. Deze eis blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
21 PvE 219

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat een exportfile vanuit ons CMS direct te laden is in uw 
eigen CMS. Indien dit niet mogelijk is, hoe gaat u om met de extra kosten 
die er zullen zijn voor opdrachtgever? U kunt niet van inschrijver 
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verwachten dit kosteloos te doen om dat inschrijver niet weet waar hij ja 
tegen zegt.

Antwoord:
Als u met een exportfile een .CSV extensie bedoelt is dit direct te laden in 
het CMS van opdrachtgever.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 PvE 218

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat de tijdspanne die van ons gevraagd gaat worden bij 
uw eigen CMS, gelijk is aan de tijd die wij nu kwijt zijn aan ons eigen 
systeem. Hoe gaat u ermee om als blijkt dat het van opdrachtnemer veel 
meer tijd vergt?

Antwoord:
U kunt ervan uitgaan dat de invoer, en daarmee de tijdsspanne niet wezenlijk 
verschilt.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 PvE 215

Vraag:
Wij begrijpen uw eis niet. Wat bedoelt u met zero footprint?

Antwoord:
Dit betekent dat er geen persoonsgegevens van medewerkers dan wel 
bewoners of andere betrokkenen achter blijven in uw applicatie.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 PvE 193

Vraag:
U vraagt aan opdrachtgever een voorraad te houden voor snelle levering 
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binnen één week. Gezien het aantal stuks kunt u niet verwachten van 
opdrachtgever dat hij de kosten hiervoor moet dragen. Wij nemen aan dat u 
slechts vereist dat opdrachtgever de voorraad op eigen terrein moet houden. 
Opdrachtnemer mag de aanschafkosten en kosten voor opslag aan u 
doorberekenen. Is onze aanname juist?

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat u in de eerste drie zinnen van uw vraagstelling op 
opdrachtnemer doelt, waar u opdrachtgever heeft staan. 

Uw beide aannamen zijn onjuist. Deze voorraad dient bij u op eigen terrein 
opgeslagen te worden en niet bij de gemeente. Kosten voor aanschaf en 
opslag van de voorraad dienen te worden verdisconteerd over het geheel aan 
leveringen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 PvE 190

Vraag:
Wij verzoeken u in het prijsformulier een extra regel op te nemen voor deze 
eerste keuring.

Antwoord:
De kosten van deze eerste keuring dienen verdisconteerd te zijn in uw 
aanbieding.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 PvE 186

Vraag:
U vraagt de voorschriften voor onderhoud bij inschrijving. Kunt u nader 
uitleggen waarom u deze voorschriften bij inschrijving wilt ontvangen? Wij 
verzoeken u deze eis te laten vervallen en te vereisen deze voorschriften in te 
leveren na gunning.

Antwoord:
Het is akkoord om deze voorschriften na gunning in te dienen (uiterlijk bij 
levering van verificatiecontainer).
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Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 PvE 185

Vraag:
U vraagt een gebruikershandleiding bij inschrijving. Kunt u nader uitleggen 
waarom u deze handleiding bij inschrijving wilt ontvangen? Wij verzoeken u 
deze eis te laten vervallen en te vereisen deze handleiding in te leveren na 
gunning

Antwoord:
Het is akkoord om deze voorschriften na gunning in te dienen (uiterlijk bij 
levering van verificatiecontainer).

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 PvE 168

Vraag:
Deze eis is niet realiseerbaar. Bedoelt u dat de werking van de 
invalbeveiliging voor beide maten betonput identiek moet zijn?

Antwoord:
Hiermee wordt bedoeld dat onafhankelijk van de putmaat de werking van de 
invalbeveiliging en het ontwerp van de invalbeveiliging gelijk is (niet de 
maatvoering).

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 PvE 167

Vraag:
RVS en verzinkt staal gaan niet goed samen, kunt u de eis m.b.t. RVS 
scharnierassen laten vervallen?

Antwoord:
De RVS as wijzigen naar verzinkt staal is akkoord indien u hiermee kunt 
blijven voldoen aan de overige eisen van het PvE (zoals levensduur en 
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werking).

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 PvE 166

Vraag:
Deze eis is afgedekt in NEN -EN 13071. Wij verzoeken u deze eis te laten 
vervallen om inschrijver niet onnodig kosten te laten maken.

Antwoord:
Deze eis blijft staan en moet aantoonbaar zijn. Een berekening mag ook na 
gunning worden aangeleverd (uiterlijk bij levering van de 
verificatiecontainer).

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 PvE 164

Vraag:
Kunt u akkoord met een maximale instelbaarheid van 85mm?

Antwoord:
Hiermee zijn wij akkoord.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 PvE 162

Vraag:
Mogen wij ervan uit gaan dat de plaatsingsaannemer ook de te vervangen 
containers voorziet van de door inschrijver geleverde vloer en het benodigde 
straatwerk?

Antwoord:
Ja, bij het plaatsen van de betonput bij vervanging zal de plaatsingsaannemer 
van de betonput in Uw opdracht ook de te vervangen containers voorzien 
van de door inschrijver geleverde vloer en het benodigde straatwerk na het 
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plaatsen herstellen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
33 PvE 152

Vraag:
Wilt u deze eis aanpassen in "het volume is zo groot dat alle inhoud, die met 
instandhouding van de eisen aangewend kan worden, redelijkerwijs benut 
wordt".

Antwoord:
Eis 152 eis wordt aangepast naar 'het volume is zo groot dat alle inhoud die 
met instandhouding van de eisen aangewend kan worden wordt benut'.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 PvE 143

Vraag:
Bedoelt u hiermee dat er bij deze belasting geen blijvende plastische 
vervorming kan ontstaat?

Antwoord:
Ja, dat klopt, indien u eis 142 bedoelt en niet eis 143.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 PvE 134

Vraag:
Met vragen naar een verklaring, afgegeven door een derde onafhankelijke 
partij, verplicht u inschrijvers vooraf hoge kosten te maken. Wij verzoeken u 
de bij inschrijving in te leveren beschrijving en verklaring te laten vervallen 
en slechts te vereisen dat opdrachtgever een reductie van minimaal 5dB 
garandeert en na gunning de toelichting en verklaring oplevert.

Antwoord:
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Het is akkoord om deze verklaring na voorlopige gunning aan te leveren, 
uiterlijk één maand voor levering van de eerste ondergrondse container.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 PvE 123

Vraag:
Bedoelt u hiermee dat er tussen de behuizing en de trommelhandgreep, in 
geheel gesloten of geopende toestand, een ruimte zit van 20mm?

Antwoord:
Ja dit klopt. Eis 123 slaat op de trommelhandgreep en niet op de gehele 
trommel.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 PvE 122

Vraag:
Uw eis is tegenstrijdig. Geruisloos is zonder geluid. Kunt u de eis aanpassen 
en geruisloos laten vervallen?

Antwoord:
Dit is akkoord. De trommel produceert niet meer dan 44 dB(A) bij het 
openen en sluiten van een lege trommel.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 PvE 74

Vraag:
Uitwisselbaarheid van containers. Wij begrijpen niet hoe wij dit kunnen 
loggen in een rapportage. Opdrachtnemer beschikt niet over data 
ledigingsfrequentie. Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Uw opmerking klopt. Deze data kunt u niet aanleveren. We veranderen de 
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eis naar:

"Containers waar bij het onderhoud gezien wordt dat deze meer onderhevig 
zijn aan slijtage kunnen uitgewisseld worden met containers die minder/niet 
onderhevig zijn aan slijtage. Dit zodat de levensduur (15 jaar) van de 
container kan worden gegarandeerd. Hiervoor doet U voorstellen in de 
maandelijkse rapportages".

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
39 PvE 71

Vraag:
Perscontainers maken geen onderdeel uit van de aanbesteding. Betreft het 
hier een verschrijving?

Antwoord:
Het betreft inderdaad een verschrijving. Eis 71 laten wij vervallen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 PvE 71

Vraag:
Wij begrijpen niet wat u bedoelt met elk CMS. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord:
Eis 71 vervalt.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 PvE 70

Vraag:
Wat als buiten onze invloedssfeer een container niet bereikbaar is en wij dus 
niet op tijd kunnen keuren. Hoe gaat u dan om met de 100% eis?

Antwoord:
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Eis 70 blijft gehandhaafd. Wij verwachten dat u in uw planning rekening 
houdt met eventuele tegenslagen. Het is bijvoorbeeld niet handig om de 
allerlaatste dag voor deadline te gaan keuren. Als keuring aantoonbaar door 
overmacht niet mogelijk is kan uiteraard in redelijk overleg worden 
getreden. Organisatorische problemen zoals defect vervoer of 
personeelsproblemen vallen in ieder geval niet onder overmacht.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
42 PvE 66

Vraag:
U spreekt hier over 8 weken. Mogen wij hier lezen 8 volledige werkweken?

Antwoord:
Het gaat hier om kalenderweken exclusief landelijk verplichte feestdagen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 PvE 56 & 60

Vraag:
De waarden van januari 2023 zijn niet eerder voorhanden dan in maart 2023. 
Hoe gaat u hiermee om?

Antwoord:
Zie ook eis 57: 
Voor de indexcijfers geldt: Indexcijfer nieuw: gemiddelde indexcijfer van 
het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin geïndexeerd 
wordt. (bijvoorbeeld: er wordt geïndexeerd per 1 oktober, dan wordt het 
gemiddelde indexcijfer gehanteerd van het tweede kwartaal in het 
betreffende jaar.)

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 PvE 27

Vraag:
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U verlangt een bevestiging van de opdracht binnen 1 werkdag. Dit is niet 
haalbaar. Na bestelling moeten wij e.e.a. afstemmen met de planning. Wij 
vragen u akkoord te gaan met een bevestiging binnen 3 werkdagen.

Antwoord:
Dit is akkoord, maar heeft geen invloed op de maximale levertermijn van 
acht weken.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
45 7.1 Inleiding

Vraag:
U schrijft bij prijs 'ondertekend'. De inschrijfstaat is in Excel. Vanwege 
privacy kunnen wij deze Excel niet ondertekenen. Een pdf resulteert in 4 
pagina's en is niet goed leesbaar. Bij 7.2.4 staat niet benoemd dat de 
inschrijfstaat moet worden ondertekend. Volstaat uitsluitend het indienen in 
Excel en pdf zonder ondertekening? Zo niet, wilt u dan aangeven wat u wel 
verlangt van inschrijver.

Antwoord:
Net als de verklaringen die worden ingediend, dient de gemeente zich er van 
te vergewissen dat een rechtsgeldige inschrijving wordt gedaan. Het Excel 
formulier wordt aangepast waardoor dit beter leesbaar is. Deze dient echter 
rechtsgeldig ondertekend ingediend te worden.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 5.1.2 Veiligheid

Vraag:
U vraagt een veiligheidszorgcertificaat met als voorbeeld ISO 45001. Wij 
zijn VCA** gecertificeerd. Ziet u dit als gelijkwaardig?

Antwoord:
Ja, dit zien wij als gelijkwaardig.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
47 onderaannemer

Vraag:
De uitvoeringsverklaring onderaannemer is niet invulbaar. Graag een 
invulbaar document publiceren.

Antwoord:
Er wordt een invulbare versie geupload.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 referentiedocument

Vraag:
Het referentiedocument in niet invulbaar. Graag een invulbaar document 
publiceren.

Antwoord:
Er wordt een invulbare versie geupload.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 3.2 Uw inschrijving indienen

Vraag:
U verwijst naar formats in de bijlagen. De bijlage 1-2 ontbreken. Graag deze 
alsnog toevoegen.

Antwoord:
Het UEA (bijlage 2) wordt beschikbaar gesteld. De aanbiedingsbrief (bijlage 
1) mag u in eigen format toevoegen.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 1.5 Social Return

Vraag:
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De handleiding is niet gepubliceerd. Graag deze alsnog toevoegen aan de 
documenten.

Antwoord:
Alle info m.b.t. social return kunt u via https://www.utrecht.nl/ondernemen
/inkopen-en-aanbesteden/social-return/ vinden.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 1.5 Social Return

Vraag:
"U vereist een minimaal percentage van 5% over de inschrijfprijs. De 
inschrijfprijs is een totaal van inzet mensen, inzet materiaal en staaldelen. 
SROI heeft slechts betrekking op inzet van mensen (looncomponent). 5% is 
disproportioneel. Het gebruikelijke percentage voor soortgelijke 
aanbestedingen is 2% over in de inschrijfprijs. Het is dan nog steeds aan 
inschrijver welk bedrag hij redelijkerwijs kan inzetten aan SROI. 
Wij verzoeken u de eis van 5% aan te passen naar 2%.
Indien u dit niet wenst te doen, wilt u dan uw antwoord motiveren met 
inachtneming het beginsel proportionaliteit volgens Europees 
Aanbestedingsrecht."

Antwoord:
Wij gaan niet mee in uw verzoek. De gemeente is van mening dat 5% een 
realistisch en gebruikelijk percentage is aangezien het gaat om productie en 
onderhoud. De bouwblokkenmethodiek biedt ruime mogelijkheden. Onze 
afdeling social return gaat in gesprek met de winnende inschrijver om het 
aangeboden plan van aanpak op dit onderdeel verder uit te werken.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 1.2 Scope van de opdracht.

Vraag:
U neemt tijdens de raamovereenkomst 3000 containers af met een maximale 
totale waarde van € 24.780,- Is dit bedrag inclusief indexeringen of 
gebaseerd op de inschrijfstaat?

Antwoord:
De maximumomvang van de raamovereenkomst is € 24.780.000,-. Hier is 



Nota van inlichtingen Ondergrondse Containers

Pagina 20 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23-05-2022

ook een post onvoorzien opgenomen (o.a. voor indexering). Indien de 
maximumomvang van de opdracht bereikt wordt eindigt de 
raamovereenkomst automatisch van rechtswege.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 1.6 planning

Vraag:
De tijd tussen eerste publicatie NvI en vervolgvragen stellen is slechts 2 
dagen. Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. Vrijdag is een verplichte ATV 
dag in de metaalbranche. Op vrijdag dienen de vragen uiterlijk te zijn 
geüpload. Twee dagen is te kort voor het goed beoordelen van de 
antwoorden. Wij hebben tenminste tot en met maandag 30 mei nodig. Wij 
verzoeken u de datum voor vragen stellen NvI 2 te verplaatsen naar dinsdag 
31 mei. Met verschuiven van deze datum verzoeken wij u ook de overige 
data te verplaatsen en hierbij rekening te houden met tweede Pinksterdag.

Antwoord:
Deadline vragen indienen 2e nvi wordt aangepast naar dinsdag 31 mei 10:00 
Er wordt een aangepaste offerteaanvraag met planning toegevoegd.

Beantwoord op: 23-05-2022
Label: Proces


