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Raamovereenkomst met zaaknummer 31079664 voor het stabiliseren en vastleggen 
van ontgrondingen d.m.v. bestorting met granulair materiaal (hoofdzakelijk staalslakken) 
om en nabij de Oosterscheldekering (OSK) in de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland. 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, voor 
deze, de Directeur van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, de 
heer J.L.P.M.G. Beguin, hierna te noemen “Opdrachtgever”; 

 
en 

 
2 <Naam_Aannemer., gevestigd te ,<vestigingsplaats> rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar <functie>, de heer/mevrouw <naam>, hierna te noemen “Aannemer”, 
 
 
overwegende dat: 
 

• Opdrachtgever met betrekking voor het stabiliseren en vastleggen van 
ontgrondingen gedurende een zekere periode met meerdere Aannemers vaste 
afspraken wil maken; 

• Opdrachtgever daartoe een Raamovereenkomst met een looptijd van 4 jaar wil 
sluiten, waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd 
te verstrekken Nadere Overeenkomsten zijn opgenomen; 

• Hiertoe een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure heeft 
plaatsgevonden voor de gunning van deelname aan deze Raamovereenkomst; 

• Opdrachtgever de inschrijving van Aannemer, alsmede de inschrijvingen van een 
<aantal> andere inschrijvers, als geschikt heeft beoordeeld om toe te treden tot de 
Raamovereenkomst; 

• In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn 
op alle Nadere Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden die 
Opdrachtgever voornemens is te gunnen onder en gedurende de looptijd van de 
Raamovereen-komst en die, na nadere concurrentiestelling tussen Aannemers, al 
dan niet aan Aannemer worden gegund. 

 
 
zijn overeengekomen als volgt: 
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ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 
1.1  In deze Raamovereenkomst worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt. Met begrippen genoemd in het enkelvoud wordt tevens aangeduid de 
meervoudige betekenis. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan: 

 Aannemer  : Aannemer zoals omschreven in de aanhef van deze 
     Raamovereenkomst.  

 Inschrijving  : De offerte van een Nadere Overeenkomst van de  
  Aannemer aan de Opdrachtgever. 

 Nadere Overeenkomst : Werkzaamheden waarvoor opdracht wordt verstrekt  
  onder deze Raamovereenkomst. 

 Opdrachtgever  : Opdrachtgever zoals omschreven in de aanhef van  
  deze Raamovereenkomst.  

 Uitvoeringsplan  : Het na de opdrachtverlening van een Nadere  
  Opdracht door Aannemer ten behoeve van de  
  uitvoering op te stellen plan 

 Raamovereenkomst : Deze overeenkomst 
 Tekortkoming  : Een door Opdrachtgever geconstateerde negatieve  

  bevinding (= het niet voldoen aan gestelde eisen)  
  die naar het oordeel van de Opdrachtgever als   
  zwaarwegend wordt aangemerkt. 

 Uitvraag   : Het verzoek van de Opdrachtgever aan de  
Aannemer om een Inschrijving te doen voor een    
Nadere Overeenkomst. 

 
 
ARTIKEL 2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
2.1 De Aannemer verplicht zich, op verzoek van de Opdrachtgever, de gedefinieerde 

werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten. Daartoe zal de 
Opdrachtgever aan de Aannemer een Nadere Overeenkomst verstrekken. De Nadere 
Overeenkomst bestaat uit eventuele aanvullende projectspecifieke voorwaarden, de 
Uitvraag en de Inschrijving.  

2.2 De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn van toepassing op alle Nadere 
Overeenkomsten die op basis van deze Raamovereenkomst worden verstrekt, tenzij 
in de aanvullende projectspecifieke voorwaarden van de Nadere Overeenkomst 
uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken. 

2.3 De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om opdrachten buiten deze 
Raamovereenkomst op te dragen. De Aannemer kan in dat geval geen aanspraak 
maken op enige vergoeding of compensatie. 

 
 
ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
3.1 Deze Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 48 maanden, 

ingaande op 1 april 2014.  
3.2 Beëindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de 

rechten en plichten van opgedragen Nadere Overeenkomsten. Alle rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst blijven van kracht totdat 
de laatste Nadere Overeenkomst is voltooid. 

 
 

ARTIKEL 4 NADERE OVEREENKOMSTEN 
4.1    Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten wordt aan alle Aannemers met wie deze 

Raamovereenkomst is gesloten een Uitvraag gedaan.  
4.2  Nadere Overeenkomsten worden overwegend gegund op basis van EMVI.  
4.3  Indien ten aanzien van de onder lid 4.1 genoemde Nadere Overeenkomst in 

redelijkheid geen overeenstemming kan worden bereikt, is de Opdrachtgever 
gerechtigd om geen opdracht te verlenen en de opdracht buiten deze 
Raamovereenkomst te verstrekken aan een derde.  

4.4  Wanneer de Aannemer geen Inschrijving gaat doen stelt hij de Opdrachtgever 
hiervan zo snel mogelijk gemotiveerd op de hoogte.  
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ARTIKEL 5 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE NADERE 
OVEREENKOMSTEN 
5.1 De bodem voor en achter de Oosterscheldekering wordt 600-700 meter aan beide 

zijden tegen erosie beschermd door een bodembescherming. Aan beide zijden van de 
Oosterscheldekering zijn ontgrondingskuilen ontstaan achter de randen van de 
bestaande bodembescherming. Deze waren bij het ontwerp van de 
Oosterscheldekering voorzien. Deze ontgrondingskuilen hebben zich aan weerszijden 
van de oosterscheldekering ontwikkeld (zie figuur 1).  

 
Om er voor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie adequaat kan 
blijven vervullen, dient te worden voorkomen dat deze kan verzakken, eroderen, 
wegspoelen, afschuiven of beschadigd raken. Daarom dienen er ter plaatse van de 
ontgrondingskuilen bestortingen te worden aangebracht. 

 

 
 

Figuur 1: schematische weergave bodembescherming en ontgrondingskuil 
 
 
ARTIKEL 6 INTELLECTUEEL EIGENDOM 
6.1  Alle intellectuele eigendomsrechten van deze Raamovereenkomst en bijbehorende 

Nadere Overeekomsten, inclusief eventuele tekeningen en bijlagen, berusten bij 
Rijkswaterstaat. De Aannemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde 
documenten te gebruiken in het kader van het verrichten van de werkzaamheden 
onder deze Raamovereenkomst en/of een Nadere Overeenkomst. 
De Aannemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan een 
derde indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het verrichten van de 
werkzaamheden onder deze Raamovereenkomst middels een Nadere Overeenkomst. 
In alle andere gevallen is het gebruik van de documenten dan wel de overdracht van 
het gebruiksrecht door de Aannemer niet toegestaan dan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de 
Opdrachtgever voorwaarden verbinden. 
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Artikel 7: Kwaliteitsborging 
7.1 De werkzaamheden van de Opdrachtnemer worden uitgevoerd conform een 

kwaliteitsmanagementsysteem dat op dat moment voldoet aan de vigerende versie 
van NEN-EN ISO 9001. 

7.2 De Aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van de Nadere 
Overeenkomsten. Nadere Overeenkomsten dienen conform het Uitvoeringsplan van 
de Aannemer welke bij de nadere overeenkomst wordt opgesteld te worden 
uitgevoerd. 

7.3 De Aannemer dient de kwaliteit van de werkzaamheden te meten, te analyseren en 
te beheersen. Voor risico’s dient de Aannemer afdoende beheersmaatregelen te 
nemen. De Aannemer dient (kwaliteits)afwijkingen of beheersingsproblemen te 
constateren en schriftelijk aan de Opdrachtgever te rapporteren. De Aannemer dient 
daartoe een afwijkingenregistratie bij te houden. De Aannemer dient (zonodig) 
afdoende correctieve en corrigerende maatregelen te nemen. 

7.4  De Aannemer dient aan te tonen dat de producten aan de in de Nadere 
Overeenkomst gestelde eisen voldoen. Dit geschiedt door aantoonbare registraties 
en verificaties. De Aannemer dient daartoe de bijbehorende onderbouwing te 
leveren. 

 
 
Artikel 8: Toetsing Opdrachtgever 
8.1 Nadere Overeenkomsten zullen door de Opdrachtgever worden getoetst volgens de 

methode van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). De basis hiervoor is het 
risicodossier, in afnemende mate van belang, op het niveau van systeem, proces of 
product. 
a. Systeemtoets: 

 Een toets op het kwaliteitsmanagementsysteem zoals dat door Aannemer is 
beschreven. Het gaat bij deze toets om de risicovolle aspecten van het 
kwaliteitsmanagement bij de Aannemer. 

b. Procestoets: 
Een toets op het functioneren van de processen die door Aannemer zijn 
beschreven in zijn Uitvoeringsplan en/of afgeleide deelplannen  

c. Producttoets: 
Een toets ter beoordeling of producten voldoen aan gestelde eisen en/of 
technische specificaties, met het doel de betrouwbaarheid van de gegevens 
van de Aannemer te verifiëren. 

8.2 Tijdens de in artikel 9.1 bedoelde toetsen worden de feiten (constateringen door de 
Opdrachtgever) vergeleken met de referentie (eisen uit de Nader Overeenkomst, 
Uitvoeringsplan) en de bewijsstukken/registraties van Aannemer. Indien deze met 
elkaar overeenkomen is sprake van een positieve bevinding. Wijken ze van elkaar af, 
dan is mogelijk sprake van een negatieve bevinding. De contractmanager  
beoordeelt of een negatieve bevinding moet worden aangemerkt als een 
Tekortkoming. Dit doet hij op basis van vakmanschap en onderstaande richtlijnen: 
a. het onderliggende risico van de negatieve bevinding bevindt zich in de top- 

dan wel topgevolgrisico’s van de Nadere Overeenkomst; 
b. de negatieve bevinding bevindt zich op systeemniveau en/of is in afwijking 

met de vigerende versie van de NEN-EN ISO 9001 en/of het 
Projectmanagementplan; 

c. de negatieve bevinding heeft een hoge impact op de werking van het 
 kwaliteitsmanagementsysteem van de Aannemer en op de productkwaliteit; 
d. de negatieve bevinding herhaalt zich en er is dus sprake van een trend. 

8.3 Een Tekortkoming wordt schriftelijk aan Aannemer gemeld. 
In het geval van een negatieve bevinding of een Tekortkoming moet Opdrachtnemer 
zelf correctieve maatregelen doorvoeren en controleren of deze worden uitgevoerd 
en of ze het gewenste effect hebben. Aanvullend moet hij corrigerende maatregelen 
nemen om herhaling van de afwijkingen te voorkomen. De Aannemer neemt de 
voorgestelde maatregelen op in zijn bewijsstukken. 

8.4 De Aannemer blijft ondanks toetsing door de Opdrachtgever volledig 
verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van zijn werkzaamheden en het tijdig 
leveren van producten. 

8.5  Indien er sprake is van een tekortkoming, dan leidt dit tot een volledige of 
gedeeltelijke opschorting van de betaling. De opschorting van betaling wordt pas 
opgeheven wanneer uit een hertoets blijkt dat de tekortkoming aantoonbaar is 
opgeheven. 
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8.6 De volledige betaling van de termijn wordt opgeschort bij openstaande 

Tekortkomingen op het functioneren van (delen van) het projectmanagement-
systeem. Dat wil zeggen dat op onderwerpen die zijn getoetst de beheersing door de 
Aannemer niet aantoonbaar op orde is. 

8.7 De betaling wordt gedeeltelijk opgeschort als een openstaande Tekortkoming 
betrekking heeft op één specifieke betaalpost.  

 
 
ARTIKEL 9 ALGEMENE VOORWAARDEN 
9.1  Voor zover daarvan in de Nadere Overeenkomst niet wordt afgeweken, zijn op deze 

raamovereenkomst en de nadere Overeenkomsten de ‘Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012’ [UAV 2012] vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 
2012, no. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 
toepassing. 

 
 
 

 
1.  Utrecht,   2.     
 
     d.d.  d.d. 
      
 
 
 
 
     (J.L.P.M.G. Beguin) (Aannemer) 


