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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding On-
derhoud aan de MIVSP inwinlocaties. Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht grote waarde
aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de
voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Op de Noordzee zijn een aantal MIVSP! Offshore locaties. Deze locaties leveren onbe-
twistbare data voor onder andere het Landelijk Meetnet Water. De aanbesteding be-
treft het in stand houden van de onder de RWS vallende technische installaties, appa-
ratuur en sensoren van de MIVSP Offshore locaties van derden en door middel van on-
derhoud de functionaliteit van de installaties, apparatuur en sensoren te garanderen
voor een periode van 5 jaar met 2 maal de optie tot 1 jarige verlenging startend op 8
oktober 2023. De verwachting nu is dat na vijf jaar het aantal MIVSP Offshore locaties
wordt uitgebreid.

RWS nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze Marktconsultatie.

1.2 Doel van de Marktconsultatie

RWS heeft dit Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-
veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-
ken.

RWS beoogt met deze Marktconsultatie:

a) input te vergaren voor de aanbestedingsstrategie en de contractstrategie (nieuwe
ideeén opdoen, bestaande ideeén toetsen);

b) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de aanbestedings-
stukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie;

c) om te bepalen of er voldoende gekwalificeerde opdrachtnemers in de markt zijn
op welke wijze er voldoende capaciteit in de markt is;

d) inzicht te verkrijgen in de reéle haalbaarheid van het project en in de randvoor-
waarden waaronder het project kan worden uitgevoerd met name op het gebied
van duurzame ambities:

De doelstellingen vanuit de Rijksoverheid zijn:

1. Klimaatneutraal zijn in 2030;

2. Circulariteit en dit betekent goed zijn voor 50% minder primair
grondstoffengebruik in 2030, volledig circulair zijn in 2050;

3. Arbeidsparticipatie stimuleren, o.a. door 5000 participatiebanen te
creéren;

4. Internationale productieketens verduurzamen, door misstanden op het
gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu aan te
pakken;

5. Innovaties stimuleren, door launching customer te zijn.

Onderzoek de mogelijkheden t.a.v. de grootste duurzaamheidswinst. Hierbij dient
minimaal, maar niet uitsluitend, de mogelijkheden vanuit het Ambitieweb IV
bekeken te worden voor de volgende gekozen prioriteiten vanuit Rijkswaterstaat:

1. Energie en klimaat;
2. Sociale aspecten.

RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-
ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-
bereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het
recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

1 MIVSP staat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt Het project MIVSP is ingericht met als doel ervoor te
zorgen dat de verschillende sensoren in de windgebieden in de Noordzee worden aangeschaft, getest, getransporteerd,
geintegreerd en beheerd.
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1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie

Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktconsultatie mag

reageren. Primair is de doelgroep van deze marktconsultatie die marktpartijen die er-

varing hebben met of kennis hebben van / over:

1. Onderhoud (correctief en preventief) aan elektrische installaties en meetsys-
temen (inclusief alle constructies etc.) op platformen en windmolenparken op zee.
Het betreft meetapparatuur van het KNMI, nautische en ecologische sensoren.

2. Het maken van logistieke afspraken met de eigenaren van de platformen en wind-
molenparken ten behoeve van onderhoud aan meetapparatuur.

En/of marktpartijen die ervaring, kennis en visie hebben over de optionele diensten
zoals:
v" Het in beheer nemen van technische installaties op zee.
v Vernieuwen van (onderdelen van) meetlocaties en/of plaatsen van nieuwe sen-
soren op platformen en windmolenparken op zee.
v Ontmantelen en slopen van technische installaties op zee.

1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen

De Marktconsultatie bestaat uit twee delen. Allereerst vindt er een schriftelijke vragen-
ronde plaats, inclusief een informatiebijeenkomst, met alle partijen die zich hebben
aangemeld en een bijdrage willen leveren. Direct daarop volgend vinden interviews
plaats met partijen die in één-op-één gesprekken hun visie op de gestelde vragen ver-
der uiteen willen zetten.

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktconsultatie in detail.

1.5 Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-
secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (lenW) de nationale netwerken op duur-
zame wijze beheert en ontwikkelt.

Rijkswaterstaat werkt aan de vilotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een
veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van
ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-
wegennetwerk, het rijksvaarwegennetwerk en het landelijke watersysteem.

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke or-
ganisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking
van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website www.rijkswaterstaat.nl
staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV.
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2. Scope

De opdracht betreft beheer en onderhoudswerkzaamheden van meetapparatuur op de

MIVSP platformen die nodig zijn om de datakwaliteit te kunnen garanderen en continu-
eren. Er is een leidende onderhoudsstrategie. Daarnaast bestaat de opdracht uit optio-
nele diensten.

De door Opdrachtnemer te verrichten diensten zijn als volgt:
1. Onderhoud (correctief en preventief) aan elektrische installaties en meetsystemen
inclusief het tekeningenpakket;
2. Uitvoering geven aan de onderhoudsstrategie en werkinstructie(s). Dit geldt ook
voor het wisselen van sensoren i.v.m. het verlopen van de kalibratiedatum;
3. Datastoringen oplossen binnen de door RWS gestelde herstel tijden vanaf de sen-
sor tot aan externe datacom. Indien er geen hersteltijden staan genoemd dient “best
effort” te worden aangehouden.
4. Werkzaamheden m.b.t. wettelijke verplichtingen.
5. Logistieke afspraken maken met de eigenaren van de platformen en windmolen-
parken ten aanzien van beheer en onderhoud aan RWS/KNMI apparatuur.
7. Aan de wal geldt dat het testplatform ook onder de onderhoudsactiviteiten valt,
daar waar het inwinapparatuur betreft van RWS/KNMI sensoren.
8. Vanuit Cyber Security zijn alleen de volgende 3 items onderdeel van de dienstver-
lening:

e Toegangsverlening,

e Omgang met ICT gegevens,

e AVG (persoonsgegevens)

De door Opdrachtnemer (mogelijk) te verrichten werkzaamheden, ook wel optionele
activiteiten genoemd, zijn als volgt:
a. Nieuwe technieken op gebied van ICT.
b. Het in beheer nemen nadat een nieuwe locatie is opgeleverd aan de beheer-
groep.
c. Implementeren van nieuwe sensoren op locatie in onderhoud van dienstverle-
ner inclusief afstemming betrokken partijen.
d. Vernieuwen van (onderdelen van) meetlocaties, inclusief het implementeren
van de in LMW2 ontwikkelde Gateway.
e. Ontmantelen en slopen van overbodige technische installaties en sensoren.

RWS heeft een risico-inventarisatie opgesteld in het kader van de voorgenomen op-
dracht. De onderstaande risico’s zijn relevant voor geinteresseerde ondernemingen:

l. Storingen zijn niet tijdig oplosbaar omdat 1) Logistieke planningen zijn vaak
onzeker vanwege het feit dat het voor RWS gastlocaties zijn; 2) Er zijn ondui-
delijke (niet smart) afspraken gemaakt met onderaannemers.

1. Er is overlap in contracten tussen leveranciers van sensoren en de opdrachtne-
mer voor het onderhoud aan de MIVSP inwinlocaties, omdat er zich op de ob-
jecten verschillende meetobjecten (nautische radar bijv.) bevinden die inge-
kocht zijn door RWS met een langdurig onderhoudscontract/garantietermijn bij
de leverancier van het product. Alleen de opdrachtnemer is de enige die op lo-
catie mag komen en onderhoud mag doen.

1. Opdrachtnemer heeft een andere interpretatie van het contract (in aanbeste-
ding en in contractfase) omdat 1) Het bestek en/of de eisen niet SMART zijn
geformuleerd; 2) De offerte aanvragen voor meerwerk (contractfase) onduide-
lijk zijn; 3) De opdrachtnemer heeft het contract niet goed heeft begrepen.

Buiten scope
= Alles aan wal wat niet gerelateerd is aan test activiteiten tbv de op
MIVSP gebruikte meetapparatuur.
o Werkzaamheden op de platformen en WTG’s (Wind Turbine Generator)
buiten de serverruimte en mast.

Voor een concreet beeld van de locaties, installaties en apparatuur zijn toegevoegd:

Bijlage 1 Overzicht MIVSP parken
Bijlage 2 Scopelijst Onderhoud MIVSP
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3. Verloop van de Marktconsultatie
3.1 Procedure
Deze marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven.

1) De marktconsultatie start door het publiceren van dit document met daarin de vra-
gen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een overzicht te geven
van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt.

2) RWS organiseert een (optioneel) informatiebijeenkomst om eventuele onduidelijk-
heden ten aanzien van dit document en de daarbij behorende vragenlijst te kunnen
wegnemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en waarom” van deze
marktconsultatie. U kunt reeds voor deze bijeenkomst vragen indienen die RWS even-
tueel al tijdens de bijeenkomst beantwoordt.

3) ledere geinteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-
ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze
marktconsultatie in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl vooér de in para-
graaf 3.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip.

4) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit
te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun
antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-
spraak.

5) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-
verslag van deze analyse, waarin RWS duidelijk maakt hoe de oorspronkelijke ideeén
en/of uitgangspunten naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld. RWS
maakt het eindverslag openbaar op TenderNed.

De marktconsultatie zal worden afgerond in september 2022.

3.1.1 Planning
RWS hanteert de volgende planning:

Activiteit Datum en tijdstip

Publiceren Marktconsultatiedocument

2 september 2022

Uiterste datum aanmelden en indienen vragen voor de in-
formatiebijeenkomst

15 september 2022

Digitale informatiebijeenkomst voor Marktpartijen

19 september 2022
van 15:00-16:30
uur

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit Markt-
consultatiedocument

21 september 2022

Publiceren Nota van Inlichtingen

23 september 2022

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst

3 oktober 12:00
uur

Data voor eventueel individuele toelichtende gesprekken

Tussen 10 en 21
oktober 2022

Afronding en publicatie eindverslag

november 2022

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen.

RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is
derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de
planning aan te houden.
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3.1.2 Vragen over het Marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen
in het Marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communica-
tie. Als partijen vragen hebben over het Marktconsultatiedocument, kunnen deze per
e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl worden gesteld véor de in paragraaf 3.1.1 genoemde
"Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Marktconsultatiedocument”. De
(geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota van Inlich-
tingen die op TenderNed wordt gepubliceerd.

3.1.3 Informatiebijeenkomst

RWS organiseert een informatiebijeenkomst om onduidelijkheden ten aanzien van de
vragenlijst te kunnen wegnemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en
waarom” van deze Marktconsultatie. RWS organiseert deze digitale informatiebijeen-
komst op maandag 19 september 2022 van 15:00-16:30 uur. Vermeld bij aan-
melding de bedrijfsnaam en de namen en E-mailadressen van de personen die de digi-
tale informatiebijeenkomst willen bijwonen.

3.1.4 Indienen vragenlijst

ledere geinteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren
aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofd-
stuk 4 van dit Marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-
iv@rws.nl véor de in paragraaf 3.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen inge-
vulde vragenlijst”.

3.1.5 Mondelinge toelichting op vragenlijst

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te
nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS
zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de peri-
ode zoals genoemd in paragraaf 3.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”.

3.1.6 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten

Afronding van de Marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemd tijd-

vak. RWS zal de Marktconsultatie afronden door een verslag van de Marktconsultatie

openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel van
het projectteam, belangrijkste conclusies van de Marktconsultatie opgenomen worden.

In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming
aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of
gegevens te gebruiken als input voor dit verslag.

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag
zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen.

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud
van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-
partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van
het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt
door de deelnemende marktpartijen.

RWS zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeén
en/of vragen naar aanleiding van de Marktconsultatie zijn bijgesteld of ingevuld en zal
hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen.

3.2 Vertrouwelijkheid

RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar
maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-
rect bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op
grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS
is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen
van de aanbestedingsdocumenten.
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RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige
informatie op in de aanbestedingsstukken.

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie

De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers
aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de
uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast
zal alle informatie die RWS tijdens de Marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van
de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben
deelgenomen aan de Marktconsultatie.

Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader
van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie
die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden
ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de Markt-
consultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later
(in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de
laatstgenoemde leidend.

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie.
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4. Vragen

Vragen over de interesse in de opdracht

Al | Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de
aanbestedingsprocedure?

A2 | Wij zijn voornemens een Europese openbare aanbesteding te houden. Wij ver-
wachten dat het aantal potentiele inschrijvers beperkt is. Er vindt dan geen se-
lectie plaats en inschrijvers dienen gelijk hun offerte in. In de markt van (off
shore) aannemers die de assets van Rijkswaterstaat beheren en onderhouden
is dit niet gebruikelijk. Wat betekent deze wijziging van procedure voor uw be-
drijf?

A3 | Voor een openbare aanbesteding zoeken wij bedrijven die geschikt zijn. Wij zijn
voornemens de volgende geschiktheid te eisen. Wat doet dat met de geschikt-
heid van uw bedrijf?

i. De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de ui-
terste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, ten minste
€één opdracht (project) in de offshore sector uitgevoerd met een overeenge-
komen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter
dan € 800.000 (exclusief omzetbelasting) waarbij de gegadigde was belast
met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanage-
ment) en de gegadigde jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was
voor de uitvoering van de opdracht.

ii. De ondernemer heeft in de periode van wijf drie jaar voorafgaande aan de
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, kennis van
en ervaring opgedaan met 24/7 storingsdienst op het gebied van GWW, B&U,
installatietechniek voor een periode van minimaal 1 jaar. Dit houdt in, dat u
storingsmeldingen 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt opvangen en mon-
teurs kunt inzetten voor hetzelfde tijdvak.

A4 | Wij zijn voornemens om voor het onderhoud geen Prestatiecontract in de
markt te zetten onder de UAV GC. De werkzaamheden lenen zich door de af-
hankelijkheid van vervoer bijvoorbeeld minder goed voor een Prestatiecontract.
Wij zijn voornemens een dienstverleningscontract onder ARVODI af te sluiten.
Hoe ervaart u deze wijziging van contractvorm?

Vragen over de inhoud van de opdracht

B1 | Hoe kan naar uw mening door een aanpassing in de gewenste dienstverlenging
een betere aanbieding door u worden gedaan?

B2 | Wat zijn de nadelen en risico’s van de huidige beschrijving van de gewenste
dienstverlening?

B3 | Afstemming met veel externe partijen maakt de dienstverlening complex. Voor
vervoer naar de platformen is de dienstverlener namelijk afhankelijk van meer-
dere partijen. En daarnaast willen platformeigenaren zo min mogelijk mensen
op hun platformen. Hoe zouden we deze complexiteit het beste in de opdracht
kunnen meenemen?

B4 | Heeft u een 1ISO9001 certificaat of vergelijkbaar?

B5 | Bent u in het bezit van de specifieke certificering/diploma’s in het kader van
veiligheid om offshore te kunnen werken? Welke zijn dat?

Vragen over een effectieve samenwerking

C1 | Kunt u op basis van ervaring wat zeggen over het gedrag van de ideale op-
drachtgever? Welke mindset heeft deze ideale opdrachtgever? Wat is in uw
ogen goed opdrachtgeverschap en hoe is dat ingeregeld?

C2 | Welke kwalificaties zou een opdrachtnemer moeten hebben om deze opdracht
tot een succes te maken?

C3 | Wat is voor u de gewenste contractduur en kunt u dat toelichten?
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Vragen over de transitieperiode
D1 | Hoe lang is de verwachte transitieperiode? Van welke factoren is dit afhanke-
lijk?

Vragen over duurzaamheid

E1l | De thema’'s Energie & klimaat en Sociale aspecten lijken ons het meest kans-
rijk. Zie onder figuur 1. Welke duurzaamheidskansen ziet u bij deze opdracht?
E2 | Heeft u een ISO 140001 certificaat of vergelijkbaar?

E3 | RWS wil alle inkopen duurzaam doen en heeft daartoe ambities geformuleerd.
Een van de ambities zit op van het energieverbruik van de keten: in hoeverre
kunt u inzicht geven in het totale verbruik van uw deel van de onderhoudske-
ten? En is elektrificatie van gereedschap bijvoorbeeld mogelijk of andere maat-
regelen om het energieverbruik te verlagen?

E4 | Daarnaast willen we binnen het landelijk meetnet water en haar platformen op
zee logistieke bewegingen optimaliseren. Om hier inzicht in te krijgen hebben
we de volgende vraag: Welke diagnostische info kan ons helpen locatiebezoe-
ken te voorkomen? Wegen de te maken kosten op eventueel online deze info
ontvangen op tegen minder locatiebezoeken?

E5 | Tenslotte willen we in de markt uitzoeken in hoeverre rekening wordt gehou-
den met sociale aspecten. U kunt daarbij denken aan in dienst hebben of ne-
men van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook sociaal on-
dernemerschap zoals aanbieden van stages voor beroepsonderwijs, verzorgen
van workshops of een lesmodules, gebruik maken van een sociale werkplaats
voor repeterende werkzaamheden. In hoeverre geeft u of kunt u vanuit uw on-
derneming invulling geven aan deze sociale aspecten?

Tot slot
F1 | Heeft u nog andere ideeén, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of
uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding?

THEMA AMBITIEWEB IMPACTGEBIEDEN (NIET LIMITATIEF)

* Energieverbruik in het productieproces

* Energieverbruik in de gebruiksfase

Logistieke bewegingen en verduurzaming vervoer
+ CO0, uitstoot en reductie

+ Duurzame energieopwekking

1. Energie en klimaat

* Herkomst van gebruikte materialen (bijv. recycled content)
2. Materialen, grondstoffen en Ontwerp voor repareerbaarheid en demontabiliteit
circulaire economie * Verantwoorde wijze van verwerking bij einde levensduur
{Vei’werking van) verpakkingsmateriaal

+ Gebruik van schadelijke/toxische stoffen voor leefomgeving
+ Dptimaliseren watergebruik

+ Impact op de leefomgeving door bijv. mijnbouw

* Luchtverontreiniging en uitstoot S0x en NOx

3. Milieu en leefomgeving

Gebruik van schadelijke/toxische stoffen voor de gebruiker
4. Welzijn en gezondheid * Geluidsoverlast voor gebruiker
Straling

+ Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Arbeidsparticipatie
+ Sociaal ondememerschap

5. Sociale aspecten

* Internationale Sociale Voorwaarden
6. Arbeidsaspecten in de Arbeidsomstandigheden in productielanden
keten en MKB + Verminderen kinderarbeid
Voorkomen van conflictmineralen

Figuur 1: Uitwerking thema’s duurzaamheidsambities Rijkswaterstaat
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Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht MIVSP parken
Bijlage 2 Scopelijst Onderhoud MIVSP
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