



BURO HOOGSTRAAT



Raamovereenkomst BRM-Flevokusthaven

Nota van inlichtingen 3

Projectcode: P03827

Datum: 12-10-2022

Versie: 1.0

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen behorend bij het bestek P03827CIV-Flecokust

Vragen van aannemers

Nr	Deel	Post- /par.nr.	Vraag	Antwoord
1			In de 2e nvi staat nr2 alg. dat wij op dit moment geen bijdrage moeten rekenen, ons verzoek is om daarom deze bestekposten te verwijderen uit het bestek. Om geen ongeldige inschrijving te hebben doordat deze op € 0,00 staan	Bij het afprijzen van een bestek voor een raamovereenkomst blijven de posten m.b.t. de afdrachten 'leeg'. Bij de diverse deelopdrachten worden deze gevuld en afgeprijsd. De posten blijven staan, daar deze onderdeel uitmaken van de diverse deelopdrachten. De inschrijving wordt niet ongeldig verklaard als hier € 0,00 staat.
2			Verder mist er een bestekpost voor de aan en afvoer van materieel, deze zullen wij per deelopdracht moeten aan- en afvoeren, graag hiervoor een bestekpost opnemen.	Verwachting is dat alle werkzaamheden van de deelopdrachten aaneengesloten worden uitgevoerd. Er worden geen besteksposten voor aan en afvoer van materieel toegevoegd.
3			De nota van inlichtingen bevat een werkbestek in RSX-formaat. Is het mogelijk om een werkbestek in PDF-formaat toe te voegen of in ieder geval een gewijzigde inschrijvingsstaat. Zo kunnen wij controleren of wij de nota goed verwerkt hebben.	De gewijzigde inschrijfstaat is in PDF is bij deze nota van inlichtingen bijgevoegd.

Gezien het karakter van de 3^e nota van inlichtingen wordt het moment van inschrijven niet gewijzigd, ondanks dat niet voldaan wordt aan de periode van 10 kalenderdagen tussen nota van inlichtingen en moment van inschrijven.

Verwachtende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.