
1. Zou u kunnen aangeven wat de aantallen beweegbare bruggen zijn en de aantallen vaste 

bruggen? Zou u vervolgens ook kunnen aangeven voor de vaste bruggen welke van staal zijn 
en welke niet? 
Antwoord: 
De scope omvat vrijwel allemaal vaste bruggen. Ca. ¾ van het totaal aantal bruggen bestaat 
uit stalen bruggen, veelal met een betonnen dek. Het resterende deel heeft een 

andersoortige constructie. 
 

2. Van opdrachtnemer wordt gevraagd om in alle disciplines in alle fases samen op te trekken, 
kunt u aangeven wat de mogelijke rol is van ON bij de discipline Ontwerp, is dat bijv. 
beoordeling van de constructieve veiligheid van de kunstwerken of betreft dit meer een 
toetsend karakter bij wijzigingen a.g.v. hogere belastingen? 
Antwoord: 

In vraag 11 van het Marktconsultatiedocument vraagt Rijkswaterstaat naar uw mening 
omtrent dit onderwerp. Rijkswaterstaat wil hier bewust een open overleg over en geeft 
vooralsnog geen nadere invulling aan dit onderwerp. Met het POF-proces wordt het gehele 
proces bedoeld van analyse areaalgegevens tot en met interne opdrachtverlening. 
 

3. Voor wat betreft het IA-deel, u heeft aangegeven dat er nauwelijks tot geen beweegbare 

objecten in de scope zitten, welke werkzaamheden voorziet u voor ON in deze discipline? 
Antwoord: 
Het aandeel IA in de scope is zeer klein. Om deze categorie niet onopgemerkt te laten is 
deze opgenomen in de beschrijving.  
 

4. Valt het herberekenen en constructief versterken ook binnen dit contract? Zo nee, op welke 
wijze en door wie wordt dat uitgevoerd. 

Antwoord: 
Voor het herberekenen van stalen bruggen wordt een separate raamovereenkomst 
afgesloten. Of het areaal van onderhavige raamovereenkomst hieronder valt is nog niet 
duidelijk. Constructief versterken valt binnen onderhavige overeenkomst. 
 

5. In de informatiebijeenkomst gaf u aan dat er minicompetities zijn voorzien, waarin op prijs 
wordt gegund. In onze optiek blijft het kiezen / meewegen van kwaliteit in elke fase van 

belang. In hoeverre is dit al besloten of open voor gesprek in de marktconsultaties? 
Antwoord: 
In vraag 8 van het Marktconsultatiedocument vraagt Rijkswaterstaat naar uw mening 

omtrent dit onderwerp. Rijkswaterstaat wil graag de mening van marktpartijen toetsen op de 
door haar gekozen invalshoeken.  
 

6. Op p.11 van het marktconsultatiedocument beschrijft u IA als een van de disciplines die 
beheerst moet worden. Kunt u specifieker maken welke IA werkzaamheden u verwacht? 
Antwoord: 
Vanwege het kleine aandeel van IA in combinatie met de onvoorspelbaarheid van de scope is 
het nu niet mogelijk om de werkzaamheden met betrekking tot IA specifiek te beschrijven. 
 

7. Wij merken dat renovatieadviezen beter en voorspelbaarder worden al naar gelang er 

uitgebreider is geïnspecteerd. Kunt u aangeven tot welke diepgang / categorie CUR117 de 
kunstwerken zijn geïnspecteerd? 
Antwoord: 
De kunstwerken zijn geïnspecteerd tot en met “Maatregel bepaling”. 
 

8. Momenteel laat u veel inspecties en onderzoeken doen naar de staat van de kunstwerken. 
Verwacht u van de opdrachtnemer nadere inspecties en zo ja kunt u aangeven wat voor 

soort? 
Antwoord: 
In vraag 11 van het Marktconsultatiedocument vraagt Rijkswaterstaat naar uw mening 
omtrent dit onderwerp. Rijkswaterstaat wil hier bewust een open overleg over en geeft 
vooralsnog geen nadere invulling aan dit onderwerp. Met het POF-proces wordt het gehele 
proces bedoeld van analyse areaalgegevens tot en met interne opdrachtverlening. 

 
9. Wij hebben goede ervaringen bij het op tijd instappen in programmering / scope / advies van 

te renoveren objecten als opdrachtnemer. Is de veronderstelling juist dat ON instapt bij de 
veiligheidsscan en vanaf dat moment hierover mee-adviseert? 
Antwoord: 
In vraag 11 van het Marktconsultatiedocument vraagt Rijkswaterstaat naar uw mening 
omtrent dit onderwerp. Rijkswaterstaat wil hier bewust een open overleg over en geeft 



vooralsnog geen nadere invulling aan dit onderwerp. Met het POF-proces wordt het gehele 

proces bedoeld van analyse areaalgegevens tot en met interne opdrachtverlening. 
 

10. Is de veronderstelling juist dat er grootschalige versterkingswerkzaamheden gaan 
plaatsvinden en dat u dit om de kwaliteit te borgen opneemt als selectiecriterium? 
Antwoord: 

Grootschalige versterkingswerkzaamheden kunnen onderdeel van de scope zijn mits deze 
niet onder de V&R opgave vallen. De inhoud van de selectiecriteria is momenteel nog geen 
focuspunt van Rijkswaterstaat. 
 

11. Het is voor ons niet duidelijk wat u bedoelt met 'onverwachte situaties' in de slides van 
informatiebijeenkomst. Kunt u dit verduidelijken? 
Antwoord: 

De druk op de budgettering welke sinds 2021 verzwaard is heeft geleid tot het doorschuiven 
in de tijd van onderhoudsprojecten waardoor er situaties kunnen optreden waarbij 
onverwacht dringend onderhoud benodigd is. 
 

12. Hoe verhoudt het oplossen van de 'onverwachte situaties' binnen dit contract, zich tot de 

bestaande contracten met de calamiteiten aannemers? 

Antwoord: 
Groot variabel onderhoud aan infrastructuur betreft een andere scope dan de scope van de 
calamiteiten contracten. Deze laatste zien met name op het zo snel mogelijk weer 
beschikbaar maken van de infrastructuur. 
 

13. Wanneer verwacht u antwoord te geven op de vragen? Krijgt de inschrijver de antwoorden 
voor het indienen van de vragenlijst? 

Antwoord: 
Zie dit bericht op TenderNed 
 

14. Kunt u aangeven tot welke typologie (materialisatie / omvang / verkeersklasse) de 20-30 te 
renoveren bruggen behoren? 
Antwoord: 
De scope omvat vrijwel allemaal vaste bruggen. Ca. ¾ van het totaal aantal bruggen bestaat 

uit stalen bruggen, veelal met een betonnen dek. Het resterende deel heeft een 
andersoortige constructie. Enkele bruggen  kennen momenteel een lastenbeperking. In 
principe is op elke brug onbeperkt gebruik toegestaan. 


