CONCESSIEOVEREENKOMST
‘Concessie Publieke Laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel’

GEMEENTE [zie bijlage 1]

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de provincie Overijssel, dhr. K. ten Heggeler,
Teamleider RBM, aan wie als tot tekenen bevoegde persoon elke gemeente ter zake een volmacht
heeft verleend in de tussen de afzonderlijke gemeenten en de Provincie Overijssel gesloten
samenwerkingsovereenkomsten, hierna elke gemeente afzonderlijk te noemen: “Concessieverlener”
en gezamenlijk te noemen “Concessieverlener” of indien gezamenlijk wordt bedoeld
“Concessieverlener(s)”,

en

Vattenfall Customers & Solutions Netherlands NV

gevestigd te Amsterdam, Hoekerode 8,

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.F. Hagens, Chief Executive Officer,
KvK-nummer [34364931],

hierna te noemen: “Concessiehouder”,

Concessieverlener(s) en Concessiehouder gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
OVERWEGENDE DAT:

s  Elektrisch rijden en Laadinfrastructuur een belangrijke schakel vormen in de transitie naar een
duurzame energiehuishouding;

* Het bezit en gebruik van Elektrische voertuigen snel groeit en er hierdoor een
toenemende behoefte is aan Laadinfrastructuur in de Openbare ruimte;

e De provincies Overijssel en Gelderland het initiatief hebben genomen om gemeenten in
Overijssel en Gelderland te faciliteren in de verdere uitbreiding van Publieke
Laadinfrastructuur door de plaatsing en Exploitatie van Laadpalen in de Openbare ruimte
via een Europese aanbesteding ten behoeve van de deelnemende gemeenten in de markt
te zetten;

*  De provincies Overijssel en Gelderland in het kader van het ontzorgen van de gemeenten
naast het organiseren van de voornoemde aanbesteding ook het contractbeheer en
Contractmanagement ten behoeve van de deelnemende gemeenten uitvoeren;,

e  De provincie Overijssel daartoe met de deelnemende gemeenten elk afzonderlijk
een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten;

¢  De provincie Overijssel namens de deelnemende gemeenten de aanbesteding Concessie
Publieke Laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel (CTM 277637) heeft gehouden;

e Concessiehouder de Inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding heeft gedaan en

bereid is alle verplichtingen zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken te vervullen
¢  De provincie Overijssel de Concessieopdracht heeft gegund aan Concessiehouder op 14
Februari 2022.

Aanbesteding Concessie: E-laadpalen Overijssel en Gelderland concessieovereenkomst versie 2022
0309



VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 0 Definities
Zie bijlage 1.1 Begrippenlijst.

Artikel 1 Onderwerp van de Concessieovereenkomst

1. Deze Concessieovereenkomst voorziet in het Plaatsen, installeren en exploiteren van nieuwe
Laadpalen gedurende de Plaatsingstermijn, waarbij het gaat om:

a. De proactieve plaatsing van ten minste 916 Publieke Laadpalen per jaar op basis van een
Plankaart (gebaseerd op 67 deelnemende gemeenten)
Het Plaatsen van Laadpalen op basis van het principe ‘Paal-volgt-auto’;

c. Het (bij)Plaatsen van Laadpalen op basis van verwacht of gerealiseerd verbruik van
5.000 KWH of meer op jaarbasis per Laadpaal;

d. Het Plaatsen van Laadpalen op basis van Aanvragen van gemeenten.

2. De hieronder genoemde documenten maken deel uit van deze Concessieovereenkomst. Voor
zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het
hogergenoemde document prevaleert boven het lager genoemde:

a. deze Concessieovereenkomst;

b. de Nota van Inlichtingen van dd 25 November 2021

c. Beschrijvend document, zoals gepubliceerd op het aanbestedingsplatform CTM Solution met
nummer 277673, inclusief de daarbij behorende aanbestedingsdocumenten waaronder
Programma van Eisen; de Selectieleidraad, incl. Aanmelding en Memo PAS 55 compliance.

d. de Begrippenlijst [Bijlage 1.1]. De in deze Concessieovereenkomst met een hoofdletter
geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan in de Begrippenlijst is toegekend;

e. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (AlV ZKO 2019)

f. de Inschrijving van Concessiehouder d.d. 17 December 2021.

Wanneer de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in het beschrijvend document geéiste

kwaliteit, prevaleert het aangebodene uit de Inschrijving boven alle andere contractdocumenten

met uitzondering van de Concessieovereenkomst.

Artikel 2 Duur van de Concessieovereenkomst

1. Deze Concessieovereenkomst gaat in na ondertekening. De Plaatsingstermijn geldt voor drie
(3) jaar met een verlengingsoptie van twee (2) maal één (1) jaar.

2. De Exploitatieperiode geldt voor tien (10) jaar gerekend van start van Plaatsingstermijn.
Exploitatieperiode kan verlengd worden met twee (2) maal één (1) jaar, maar wordt in ieder geval
verlengd als gebruik gemaakt wordt van de verlenging van de Plaatsingstermijn.

3. De Concessieovereenkomst eindigt uiterlijk op 30-6-2034, zonder dat daartoe opzegging vereist is.

4. In het geval Concessieverlener van de in het vorige lid vermelde optie tot verlenging gebruikt
maakt zal zij dit minimaal 6 maanden vooér het expireren van de Concessieovereenkomst
schriftelijk kenbaar maken aan Concessiehouder.
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Artikel 3 Plaatsingstermijn en Exploitatietermijn

1. Binnen de looptijd van de Concessieovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen de
Plaatsingstermijn en de Exploitatietermijn. Met de inwerkingtreding van de
Concessieovereenkomst vangt zowel de Plaatsingstermijn als de Exploitatietermijn aan. De duur
van de Exploitatietermijn is gelijk aan de looptijd van de Concessieovereenkomst.

2. Binnen de Plaatsingstermijn worden nieuwe Laadlocaties gerealiseerd.

3. Gedurende de Plaatsingstermijn heeft Concessiehouder Exclusiviteit met betrekking tot het
Plaatsen van Laadpalen. Hierbij gaat het om Publieke AC Laadpalen met een netaansluiting van
maximaal 3x35A, rechtstreeks aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.

4. Van de Exclusiviteit is het navolgende uitgezonderd:

a. de Concessiehouder gedoogt de plaatsing en Exploitatie van Laadpalen door andere partijen
waarvan het aanvraag- en realisatieproces is gestart voor start van de
Concessieovereenkomst;

b. tevens gedoogt de Concessiehouder de Exploitatie door andere partijen van de voor de
ingangsdatum van de Concessieovereenkomst door die partijen reeds geplaatste Laadpalen;

c. buiten de scope van Exclusiviteit vallende Laadpalen, zoals Laadpalen ten behoeve van onder
andere snelladers, Verlengd Private Aansluiting (VPA), semipublieke- en private
Laadinfrastructuur, Laadpalen ten behoeve van het openbaar vervoer.

5. Concessiehouder krijgt “First right to bid” en “Last right to refusal” voor pilotprojecten voor Publieke
laadpalen op een aansluiting van maximaal 3x35A. Indien Concessiehouder van dit recht geen
gebruik maakt gedoogt Concessiehouder andere partijen deze pilotprojecten uit te voeren.
Pilotprojecten met een andere partij dan de Concessiehouder worden gemaximeerd tot 20
Laadpalen per pilotproject en maximaal 2 pilotprojecten per jaar.

6. Concessiehouder krijgt “First right to bid” en “Last right to refusal” voor de opschaling van
Innovaties. Als Concessiehouder, Concessieverlener en Contractmanagement akkoord zijn met
het voorstel komt de Innovatie voor alle deelnemende gemeenten beschikbaar. Hiertoe wordt,
indien nodig, een Verzoek tot Wijziging afgestemd.

7. Opschaling van Innovaties door een andere partij dan de Concessiehouder worden gemaximeerd
tot 200 Laadpalen per provincie over de gehele Plaatsingsperiode (excl. Verlenging) van de
Concessie. Wanneer de Concessiehouder deze opschaling wel implementeert geldt deze
maximering van 2x200 Laadpalen niet.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

1. Concessiehouder zal de gevraagde leveringen en diensten verrichten tegen de prijzen, conform
het prijzenblad welke opgenomen is in de Inschrijving van Concessiehouder d.d. 17 December
2021 te weten € 0.25 per KWh

2. Het Laadtarief (bestaande uit de Installatievergoeding en de Energieprijs) heeft betrekking op alle
door de Concessiehouder in het kader van deze Concessieovereenkomst te verrichten diensten
en is exclusief BTW maar inclusief alle overige eventueel bijkomende kosten, belasting en
heffingen tenzij anders overeengekomen wordt.

3. De Installatievergoeding is vast gedurende het eerste jaar van de looptijd van de
Concessieovereenkomst. Vanaf het tweede contractjaar vindt indexering van de
Installatievergoeding &€én keer per twaalf maanden plaats overeenkomstig het CBS-indexcijfer
(CPI alle huishoudens, 000000 Alle bestedingen per maart). Deze indexering dient voorafgaand
schriftelijk onderbouwd aan Concessieverlener kenbaar te worden gemaakt. Concessieverlener
zal binnen 2 weken nadat het voorstel is ingediend beoordelen en gemotiveerd uitsluitsel geven.
Kosten van de netbeheerders, als onderdeel van de Installatievergoeding, vallen buiten
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de indexering. Bij eventueel veranderende kosten van de netbeheerders, moet
aantoonbaar gemaakt worden dat rekening is gehouden met (veranderende) kosten van de
verschillende netbeheerders binnen de GO-RAL regio. Dit voor zowel de vaste als de
variabele kosten.

4. De Energieprijs (inclusief alle wettelijke tarieven en heffingen) is vast gedurende het eerste jaar
van de looptijd van de Concessieovereenkomst. Vanaf het tweede jaar vindt indexering van
onderdeel 2a (Kosten van energie, zie bijlage 1 beschrijvend document) één keer per twaalf
maanden plaats overeenkomstig het CBS Indexcijfer (CPI Elektriciteit, 045100 per
maart). Concessiehouder zorgt voor een jaarlijkse verantwoording aan Concessieverlener.

5. Veranderende wettelijke heffingen, toeslagen en belastingen welke leiden tot een aanpassing
van het Laadtarief dienen per het volgende contractjaar geactualiseerd te worden. Het staat
Concessiehouder vrij om verhogingen niet door te voeren.

6. Indien een verplaatsing of verwijdering van een Gerealiseerde Laadpaal plaatsvindt op initiatief
van de Concessieverlener, zijn de kosten hiervan voor de Concessieverlener. Hiervoor geldt een
vast tarief. De indexering van deze kosten zijn onderhavig aan dezelfde CBS indexering als de
Installatievergoeding. Indien de Concessiehouder een verplaatsing of verwijdering initieert en deze
akkoord is door de gemeente, dan zijn de kosten hiervan voor de Concessiehouder.

De opgegeven prijs, exclusief de netbeheerderkosten, voor de verwijdering en verplaatsing is vast
gedurende het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst.

7. In geval zodanig veel verplaatsingen en/of verwijderingen van Gerealiseerde Laadpalen op
initiatief van Concessieverlener plaatsvinden dat dit redelijkerwijs negatieve invioed heeft op de
Exploitatie van de Gerealiseerde Laadpalen — onder meer vanwege de kosten van verwijdering
en/of verplaatsing en/of gederfde inkomsten waardoor de investeringen niet of minder goed
kunnen worden terugverdiend — treden Partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te
maken zodat Concessiehouder een rendabele en levensvatbare Exploitatie van de Gerealiseerde
Laadpalen kan (blijven) bewerkstelligen.

Artikel 5 Verplichtingen Concessiehouder
1. Concessiehouder is gehouden Laadpalen die binnen de Exclusiviteit vallen en/of waar
Concessieverlener en Concessiehouder schriftelijke overeenstemming over hebben bereikt, in
de Openbare ruimte te Plaatsen gedurende de Plaatsingstermijn en de Gerealiseerde Laadpalen
te Exploiteren conform het bepaalde in deze Concessieovereenkomst.
2. Concessiehouder is in ieder geval verantwoordelijk voor:
- Het verzorgen van het aanvraag- en realisatieproces, conform het programma van eisen;
- Volledig beheer en onderhoud, inclusief storingsdienst gedurende de looptijd van de
Concessieovereenkomst conform het programma van eisen.
- Het Plaatsen van de Laadpalen volgens de principes: Proactief, paal volgt auto, op basis van
gebruiksdata en op Aanvraag van gemeenten.
- Het werken middels de door Concessieverlener aangeboden (aanvraag)systemen
en Plankaarten.
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Artikel 6 Verplichtingen Concessieverlener
Concessieverlener draagt voor eigen rekening en risico zorg voor:

1.
2.

Het naleven van hetgeen is beschreven in de aanbestedingsstukken.

Het om niet beschikbaar stellen van de Laadlocatie(s) met inachtneming van de volgende
voorwaarden: De Concessieverlener heft geen precario voor en brengt geen kosten en/of leges in
rekening voor het doorlopen van de aanvraagprocedure van een Laadlocatie en de procedure
voor het verkeersbesluit.

Het verlenen van toestemming aan de Concessiehouder voor het realiseren en Exploiteren van
Laadpalen op de door de Concessieverlener goedgekeurde Laadlocaties.

Het tijdig nemen van een (Verzamel)verkeersbesluit waarbij de gemeente ten minste twee
parkeerplaatsen op de Laadlocatie bestemt voor het uitsluitend opladen van Elektrische
voertuigen. Tenzij een uitzondering van toepassing is.

. Het actief meewerken aan het opstellen en het valideren van de Plankaart en deze gebruiken bij

de uitrol van Laadpalen.

Het jaarlijks op de Plankaart aanwijzen van locatie(s) voor de plaatsing van Proactieve laadpalen.
De gemeente neemt tenminste 20 weken voor plaatsing voor deze Laadlocaties een
(Verzamel)verkeersbesluit.

Het verlenen van inspanning zodat Concessiehouder de contractuele verplichtingen kan nakomen
voor het Plaatsen van Laadinfrastructuur in nieuwbouwwijken. Gemeente is hierbij
verantwoordelijk voor de (contractuele) afspraken met projectontwikkelaars.

Artikel 7 Performance-regeling

1.

Indien Concessiehouder niet, niet tijdig, of niet geheel de verplichting nakomt zoals
overeengekomen in deze Concessieovereenkomst dan past Concessieverlener de stappen
zoals opgenomen in onderstaande escalatieladder achtereenvolgens toe waarbij de volgende
stap niet eerder aanvangt dan nadat de daaraan voorafgaande stap is afgerond:

a. Overleg tussen Concessieverlener en Concessiehouder (Contractmanagement), waarbij
partijen binnen een redelijke termijn tot een door Concessieverlener goedgekeurde
oplossing proberen te komen;

b. Een schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan Concessiehouder een redelijke termijn
wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien het verzuim niet
van rechtswege intreedt en nakoming binnen de in de gebrekestelling gestelde
termijn uitblijft, verkeert Concessiehouder in verzuim;

c. Zodra Concessiehouder in verzuim verkeert, kan Concessieverlener aan Concessiehouder
per dag, per overtreding een boete opleggen voor het bedrag van € 100,- per criteria of
per eis. De maximale boete bedraagt € 20.000,- (excl. BTW) per kalenderjaar;

d. Beéindiging van Exclusiviteit gedurende de Plaatsingsperiode;

e. Beeéindiging van deze Concessieovereenkomst met onmiddellijke ingang door
Concessieverlener, zonder dat Concessieverlener enige vorm van schadevergoeding is
verschuldigd op welke grond dan ook.

2. Boetes worden niet door Concessieverlener in rekening gebracht indien het niet voldoen aan de

betreffende verplichtingen aantoonbaar en controleerbaar niet toerekenbaar is aan
Concessiehouder.

3. Het bepaalde in dit artikel laat alle overige aan Concessieverlener toekomende rechten, zoals

onder
andere het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding en/of eisen in de
aanbestedingsdocumenten onverlet.
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Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. In afwijking van het gestelde in de AIV ZKO 2019 artikel 9.1 bullit 5 wordt de
aansprakelijkheid
gesteld op €1.000.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000 per contractjaar.

2. In aanvulling op artikel 9 lid 3 sub a AlV ZKO 2019 geldt dat de beperking ook komt te vervallen in
geval van dood of letsel.

3. Concessiehouder is installatieverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het veilig werken aan
installaties. Concessiehouder vrijwaart de Concessieverlener voor schade ten gevolge van het
niet veilig werken aan installaties.

Artikel 9 Wijziging samenstelling

1. Concessiehouder kan een wijziging voorstellen in zijn samenstelling indien sprake is van een
herstructurering, bijvoorbeeld vanwege een uitgifte van aandelen, overname, fusie, splitsing,
acquisitie of insolventie van Concessiehouder, een der Combinanten, dan wel een
soortgelijke aanleiding.

2. Concessieverlener moet voor dergelijke wijzigingen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
verlenen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Concessieverlener
zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

3. Voor toestemming is in ieder geval nodig dat Concessiehouder tot genoegen van
Concessieverlener aantoont dat na de voorgestelde wijziging nog steeds wordt voldaan aan de
aanvankelijk vastgestelde eisen en criteria voor gunning. Indien Concessiehouder dit niet kan
aantonen, zal goedkeuring aan de voorgenomen wijziging in ieder geval worden onthouden,
onverminderd de eventuele (overige) aanbestedingsrechtelijke of contractuele gevolgen die
Concessieverlener kan of zal verbinden aan de omstandigheid of omstandigheden die de
aanleiding vormde(n) voor het wijzigingsverzoek.

Artikel 10 Facturatie en betaling

1. Facturatie van de eenmalige bijdrage per Laadlocatie in Overijssel en Gelderland vindt plaats aan
de betreffende gemeente (Concessieverlener). Facturatie vindt maximaal éénmaal per 2 maanden
plaats en alleen voor de Laadlocaties waarvan de opleverdocumenten zijn goedgekeurd.

2. Facturatie van het tarief voor tussentijdse verwijdering en verplaatsing en het aanvullende tarief
voor Laadlocaties op Aanvraag van gemeente vindt plaats aan de desbetreffende
Concessieverlener.

3. Het gecontracteerde Laadtarief wordt bij de gebruikers van de Gerealiseerde Laadpalen in
rekening gebracht, al dan niet via een (e)MSP.

4. In geval van gemotiveerde betwisting door Concessieverlener van enige factuur of factuurregels
zal Concessiehouder in staat dienen te zijn de betreffende factuur te onderbouwen, bij gebreke
waarvan Concessieverlener niet gehouden is een betwiste factuur te voldoen.

Aanbesteding Concessie: E-laadpalen Overijssel en Gelderland concessieovereenkomst versie 2022
03 09



Artikel 11 Opzegging, beéindiging en vernietiging

1. Concessieverlener mag deze Concessieovereenkomst met een opzegtermijn van drie
maanden
opzeggen in het geval Concessieverlener in een door een Derde geinitieerde procedure wordt
verboden uitvoering te geven aan deze Concessieovereenkomst of wordt geboden deze
Concessieovereenkomst te beéindigen.

2. Beéindiging van de Concessieovereenkomst op grond van een al dan niet onherroepelijke
gerechtelijke uitspraak maakt Concessieverlener op geen enkele wijze schadeplichtig.

3. Zonder daartoe schadeplichtig te zijn is Concessieverlener gerechtigd de Concessieovereenkomst
op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat Concessiehouder naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de
Concessieovereenkomst niet mag verwachten, tussentijds op te zeggen. Van onvoorziene
omstandigheden als in dit artikel is in ieder geval sprake wanneer bij rechterlijke uitspraak de aan
de Concessieovereenkomst ten grondslag liggende aanbesteding onrechtmatig wordt geoordeeld
en ook wanneer Concessiehouder niet meer aan de gestelde uitsluitingsgronden dan wel
Geschiktheidseisen voldoet.

4. Indien de Concessieovereenkomst om welke reden dan ook (tussentijds) geheel of gedeeltelijk
eindigt, doet Concessiehouder datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat
een nieuwe Concessiehouder zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de
Concessieovereenkomst kan overnemen en/of een soortgelijke prestatie ten behoeve van
Concessieverlener kan verrichten. Tevens retourneert Concessiehouder aan Concessieverlener
onverwijld alle haar door Concessieverlener te hand gestelde documenten, boeken, bescheiden
en andere goederen (waaronder begrepen data, gegevens- en informatiedragers).

5. Concessiehouder verricht de in lid 4 bedoelde diensten tegen de in de Concessieovereenkomst
bepaalde tarieven en condities of bij gebreke daarvan tegen in het algemeen door
Concessiehouder gehanteerde tarieven en nader overeen te komen condities. De in lid 4
bedoelde diensten worden kosteloos verricht indien er sprake is van een toerekenbaar
tekortschieten door Concessiehouder.

Artikel 12 Eigendom

1. Partijen onderkennen dat de door de Concessiehouder Gerealiseerde Laadpalen door natrekking
juridisch eigendom van de Concessieverlener worden. Het economisch eigendom ligt gedurende
de duur van de Concessieovereenkomst bij Concessiehouder, waardoor zij verantwoordelijk is
voor, maar niet uitsluitend, onderhoud, verzekering en Exploitatie.

2. Concessiehouder blijft economisch eigenaar, incl. bijpehorende verplichtingen als genoemd in lid
1, van Gerealiseerde Laadpalen die gedurende de Exploitatietermijn tussentijds zijn verwijderd
en/of tijdelijk zijn opgeslagen voor bijvoorbeeld een verplaatsing. Voornoemde Gerealiseerde
Laadpalen blijven juridisch eigendom van de Concessieverlener.

3. Concessiehouder zorgt voor een correcte overdracht van de Laadpalen:

a. aan het einde van de Exploitatietermijn, dan wel,
b. in geval van een tussentijdse beéindiging met betrekking tot Gerealiseerde Laadpalen

4. Onder een correcte overdracht wordt verstaan onder andere het overdragen van goed werkende
en volledig volgens onderliggende eisen presterende Gerealiseerde Laadpalen en het overdragen
van het benodigde documentatiemateriaal

5. Indien de Concessiehouder een verkeersbord al dan niet met flespaal en/of een aanrijdbeveiliging
plaatst dan is/zijn deze na plaatsing in eigendom van de Concessieverlener.
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6. Tenzij anders overeen wordt gekomen is Concessiehouder aan het eind van de looptijd verplicht
de
Laadpalen kosteloos te verwijderen en de locatie terug te brengen in de staat zoals aangetroffen.
Concessieverlener kan in twee situaties voor verwijdering aan het eind van de contractperiode
kiezen:
a. Indien de Laadlocatie niet meer voldoet en/of deze niet meer past in het (plaatsings)beleid;
b. Indien aanpassingen in techniek of concept nodig zijn, waardoor verwijdering economisch
rendabeler is dan modificatie.

Artikel 13 Social Return

1. Concessiehouder is verplicht Social return waarde, voor alle Concessieverleners tezamen van
€ 73,50 per gerealiseerde Laadlocatie aan te wenden voor inspanningen omtrent Social Return.

2. Concessiehouder stelt binnen 10 weken na het sluiten van de Concessieovereenkomst een plan
van aanpak op en legt dit ter goedkeuring voor aan de contractmanager van de
Concessieverlener of aan de door de contractmanager aangewezen instantie.
Concessieverlener kan op verzoek deze termijn verlengen tot maximaal 14 weken.

3. De contractmanager van Concessieverlener zal daar waar mogelijk Concessiehouder op diens
verzoek ondersteunen bij het opstellen van het plan van aanpak.

Artikel 14 Contactpersonen en Contractmanagement

1. Concessieverlener heetft allen het Contractmanagement overgedragen aan de Provincie Overijssel.
In de samenwerkingsovereenkomst, welke is afgesloten tussen iedere Concessieverlener en
provincie Overijssel, is opgenomen dat de Concessieverlener de provincie Overijssel heeft
gemachtigd tot het uitvoeren van Contractmanagement, waaronder, maar niet uitsluitend:

In gebreke stellen van Concessiehouder

Opleggen van boetes aan Concessiehouder

In rechte opkomen tot naleving van de Concessieovereenkomst

Analyse van de rapportages

Houden van voortgangsgesprekken

Verlengen van de Concessieovereenkomst, conform artikel 2

Goedkeuring geven aan voorstellen voor indexering van prijzen

Goedkeuring geven aan de toepassing van Innovaties en experimenten op de Laadpalen

Overeenkomen van kleine wijzigingen in de Concessieovereenkomst

Het voeren van overleg met Concessiehouder, mede in het licht van artikel 7

Beégindiging Exclusiviteit gedurende de Plaatsingsperiode, conform artikel 7
I.  Opzeggen van de Concessieovereenkomst, conform artikel 11
m. Ontbinden van de Concessieovereenkomst
Tot het Contractmanagement behoort in ieder geval niet de verplichtingen van Concessieverlener,
zoals benoemd in artikel 6.

2. Correspondentie, aanschrijvingen, kennisgevingen en andere schriftelijke (proces)stukken, al dan
niet inhoudende (rechts)handelingen, kunnen door Concessiehouder te allen tijde worden gericht
aan de Provincie Overijssel.

3. Vertegenwoordigers van de Concessieverlener zijnde de provincie Overijssel en de
Concessiehouder benoemen ieder een contactpersoon zoals opgenomen in het communicatieplan.

4. De genoemde contactpersonen zijn volledig bevoegd, en voor zover nodig wordt hen daartoe
hierbij uitdrukkelijk volmacht verleend, Concessieverlener, respectievelijk Concessiehouder, ter
zake van de Concessieovereenkomst te vertegenwoordigen.
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Artikel 15 Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Op deze Concessieovereenkomst zijn algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten,
gemeente Zwolle, Gemeente Kampen en Provincie Overijssel 2019 van toepassing, voor zover
daarvan in deze Concessieovereenkomst niet wordt afgeweken.

2. Inde AIV ZKO 2019 dient voor “Opdrachtgever” te worden gelezen Concessieverlener en voor
“Opdrachtnemer” Concessiehouder.

3. De volgende afwijkingen hierop zijn van toepassing: zie artikel 8 Aansprakelijkheid.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Concessieovereenkomst, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie,
is
Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.

3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de
geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Zwolle, 14 Maart 2022 Amsterdam, 15 maart 2022

De Concessieverleners, M.F. Hagens
namens deze Provincie Overijssel

K. ten Heggeler

Teamleider RBM Chief Executive Officer
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Bijlage 1: Deelnemende gemeenten

Aalten
Almelo
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Berg en Dal
Beuningen
Borne
Bronckhorst
Brummen
Buren
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven

Ede

Elburg
Enschede
Epe

Ermelo
Haaksbergen
Hardenberg
Hattem
Heerde
Hellendoorn
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Lingewaard
Lochem
Losser
Maasdriel
Montferland
Neder-Betuwe
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet

Oldalbraols
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Oldenzaal

Olst - Wijhe
Ommen

QOost Gelre
Overbetuwe
Raalte

Rheden
Rijssen-Holten
Rozendaal
Staphorst
Steenwijkerland
Tiel

Tubbergen
Twenterand
Veenendaal
Voorst
Wageningen
West Betuwe
West Maas en Waal
Westervoort
Wierden
Wijchen
Winterswijk
Zevenaar
Zutphen
Zwartewaterland
Zwolle
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