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Rel Onderwerp Vraag Antwoord
1 |Overeenkomst Artikel [Tarieven kunnen per 2024 worden geindexeerd met een kenbaarmaking van 3 maanden vooraf. De |Dit is akkoord.

5.3

CPl-index cijfers van oktober zijn normaliter rond begin/half november bekend en kunnen dus niet 3
maanden vooraf worden aangekondigd. Gaat aanbestedende dienst akkoord met het voorstel om
de indexcijfers van de maand september te nemen om zo te kunnen voldoen aan de termijn van 3
maanden? Deze vraag is ook van toepassing op eis 4.1.20 uit het document: Eisen ten aanzien van
inschrijvers.

2 |Aanbestedingsdocum [Graafschapcollege is de opdrachtgever, onder welke afdeling/dienst valt het mandaat van deze Een directeur van het Graafschap College is gedelegeerd opdrachtgever vanuit het
ent1.1 opdracht? bevoegde gezag.
Wat is het mandaat van de opdrachtnemer?
3 [SIS-processen We constateren net als u een sterke samenhang tussen de opdracht en de SIS-processen binnen De processen zijn buiten scope, maar vanuit het project kunnen knelpunten of
Graafschap College (zoals toelating en inschrijving). Deze zijn buiten scope van de huidige opdracht. |verbeterpunten worden gesignaleerd voor deze processen. Deze worden danwel
Is reeds bekend hoe u verwacht deze processen mee te nemen, bijvoorbeeld in een apart project? |doorgeven aan functionarissen buiten het project of voor een latere periode, buiten dit
project, opgenomen.
4 |Persoonlijke roosters |U noemt persoonlijke roosters voor studenten als één van de onderdelen binnen scope van de Ja, mogelijk met functionele of technische aanpassingen of aanvullingen op de huidige
opdracht. Is de verwachting dat dit wordt gerealiseerd binnen de huidige systemen van Graafschap |systemen.
College?

5 [Functionele U noemt het inrichten en koppelen van (bestaande) systemen om de veranderingen in het HIP Wie de functionele beschrijven en realisatie doet, is afhankelijk van wat er naar voren
beschrijving en onderwijs beter te faciliteren als één van de subdoelstellingen. Valt de functionele beschrijving komt in het project, het applicatielandschap en de afspraken met leveranciers. In de
technische realisatie |en/of technische realisatie van koppelingen binnen scope van de opdracht? onderlinge afstemming wordt gekeken wat hierin de beste rolverdeling kan zijn.
van koppelingen

6 [Inspanningen Voor de realisatie van de opdracht zal ook een significante inspanning aan de kant van Graafschap [Hieraan wordt invulling gegeven door de beschikbare capaciteit van de projectgroep.

College nodig zijn. Hoe verwacht Graafschap College om te gaan met deze inzet? Inschrijver dient overigens in het antwoord op open vraag 1 aan te geven wat de
verwachte inzet van Opdrachtgever is, volgens Inschrijver. Na gunning zullen hier
afspraken over gemaakt worden.

7 |Rol leveranciers Hoe ziet Graafschap College de rol van de leveranciers van de systemen voor zich? De rol van de leverancier zal afhangen van de vraag die naar aanleiding van de uitkomsten

van het project aan hen wordt gesteld; danwel meedenken in oplossingen, danwel als
leverancier om een ICT component op te leveren of aan te passen, geen rol of iets daar
tussen in.
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Bijlage Project
Onderwijslogistiek 1.2

1.2 Bereik en uitsluitingen
De scope richt zich op het roosterproces. Andere aanpalende processen zijn buiten scope maar
hebben wel raakvlakken.

*De focus is gericht op de keten van roostering. Hoe moet inschrijving op gepersonaliseerd
onderwijs worden meegenomen? Zijn individuele roosters met de huidige systemen haalbaar? Wat
is er nodig om de organisatie van HIP haalbaar te houden? Worden vakken vaker per jaar
aangeboden om versnelling en vertraging mogelijk te maken?

Een antwoord formuleren op de vraag of de huidige systemen gepersonaliseerd onderwijs
kunnen aanbieden, is onderdeel van de scope. Hierin staat de vraag centraal tot op welk
niveau of welke type van flexibel en/of gepersonaliseerd onderwijs mogelijk zijn in de
projectperiode. Sommige opleidingen bieden mogelijkheden aan studenten om te
versnellen of te vertragen, al dan niet door vakken meerdere keren per jaar aan te bieden.

9 [Aanbestedingsdocum |De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: Opdrachtnemer wordt gevraagd om niet alleen advies te leveren, maar ook de
ent 1.3 Het opstellen van een gedegen analyse van de huidige en de gewenste situatie voor het Graafschap |projectorganisatie en de organisatie van Opdrachtgever mee te nemen in de

College, met daarbij een advies over de optimale situatie om onderstaande doelstelling te bereiken |implementatie. De doelstelling en beschrijving van de opdracht zijn daarmee een
en vervolgens dit advies te implementeren. resultaatverplichting.
* Hoe verantwoordelijk is de opdrachtnemer? Wordt er bij de implementatie fase gevraagd om
advies of is de opdrachtnemer eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie? Is
dit een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting?

10 |Aanbestedingsdocum [De omvang van de opdracht is: maximaal 350.000 euro inclusief BTW op jaarbasis. Aan dit bedrag  |Zie ook het antwoord op vraag 6.

ent1.3.3

kunnen geen rechten worden ontleend.

* Dit bedrag, omgerekend naar een jaarbedrag en te leveren capaciteit, leidt ons tot de volgende
vraag.

Om dit project succesvol af te ronden vergt dit meer capaciteit dan de omvang van deze opdracht.
Hoeveel capaciteit (en in welke rollen) heeft Graafschap College zelf gereserveerd voor dit project?
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