

Aanbesteding: Reconstructie Eversestraat, Bikkeldkampen en Goordonksedijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2022-4031

Toelichting:

Ref.nr. 42
Onderwerp: Bijlage 6.2 EMVI tabel perceel 1

Vraag:

Bij de laatste versie 1.02, criteria 1 opleverdatum bij perceel 1 ontbreken de invulmogelijkheden met data waardoor deze niet meegenomen wordt in de korting. kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

De Emvi-beoordelingsmatrix is aangepast

Percelen: P1 Eversestraat en Bikkeldkampen
P2 Goordonksedijk

Beantwoord op: 22-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. 43
Onderwerp: NOTA Bijlage 6.1 (P1 1.02) en Bijlage 6.2 (P2 1.02) EMVI beoordelingsmatrix

Vraag:

Regel Planning > Cel E20 t/m H20 > Tekstueel is de oude opleverdatum 1 november 2022 niet gewijzigd in 15 november 2022.
Kunt u de datum aanpassen a.u.b.

Antwoord:

De Emvi-beoordelingsmatrix is aangepast

Percelen: P1 Eversestraat en Bikkeldkampen
P2 Goordonksedijk

Beantwoord op: 22-06-2022

Label: Contract

Ref.nr. 44
Onderwerp: NOTA Bijlage 6.1 (P1 1.02)

Vraag:

de EMVI doortelling betreffende Planning snellere uitvoering cel R20 werkt

niet.(in combinatie met cel N20)
kunt u deze doortelling corrigeren?

Antwoord:

De Emvi-beoordelingsmatrix is aangepast

Percelen: P1 Eversestraat en Bikkelkampen
P2 Goordonksedijk

Beantwoord op: 22-06-2022

Label: Contract