

=====

Gemeente Meierijstad

=====

2e NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

BESTEK 2022-4031, Perceel 2

inzake
Reconstructie Goordonksedijk

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt niet vervangen.

Status: Definitief

Kenmerk: GMe2102-B03 d1.0

Opgesteld: Jarno van de Steeg d.d. 28 juni 2022

Gecontroleerd: Eric Artz d.d. 28 juni 2022

VRAGEN EN OPMERKINGEN INSCHRIJVERS

Deel 2.2
Perceel 2

Bpnr.: 610010

Vraag: Op voorhand kunnen wij niet bepalen welke maatregelen nodig geacht worden om te treffen conform het nog te schrijven werkplan. Wij verzoeken u dan ook om de eventuele maatregelen die volgen uit dit werkplan op stelpost / meerwerk te verrekenen met ON.

Antwoord: Nee. Kostprijs verhogende maatregelen zoals boombescherming zijn opgenomen in het bestek. Van beperkende maatregelen zoals het werken onder de kroonprojectie wordt verwacht dat de aannemer deze in de prijzen per eenheid meeneemt.

Bpnr.: 650020

Vraag: In Post 650020 wordt verwezen naar "Mastentekening N10.0400.20" Kunt u deze nog ter beschikking stellen?

Antwoord: De masttekening is niet correct. De bestekspost wordt aangepast en de juiste mast- en uithoudertekening is bij deze nota toegevoegd.

OPMERKINGEN OF WIJZIGINGEN VAN OPDRACHTGEVER

Deel 2.2

geen opmerkingen en / of wijzigingen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

[illegible]