Nota van inlichtingen Raamover eenkomst bouwkundige wer kzaamheden 2

Aanbesteding:

Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden 2

Aanbestedende Dienst: Fontys Hogescholen

Referentie

Toelichting:

Ref.nr.
1

Ref.nr.

Onderwerp:
eerdere beantwoording van vragen

Vraag:
Is het mogelijk dat u ook tussentijds a vragen beantwoord in plaats van te
wachten tot 17 januari?

Antwoord:

Ja. Aanbestedende dienst werkt met een doorlopende Nota van Inlichtingen.
Zie ook paragraaf 5.2.2 van de Selectieleidraad.

Percelen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Percedl 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Proces

Onderwerp:

UAV - 2012 aansprakelijkheid

Vraag:

In de UAV 2012 is deis de aansprakelijkheid van aannemer qua hoogte niet
is gelimiteerd. Een evenwichtig contract bevat een

aansprakelijkhei dsbeperking, die rekening houdt met de belangen van de
betrokken partijen. Zeker ook op grond van de Gids Proportionaliteit. De
huidige aansprakelijkheidsbepaling is hier naar onze mening niet
gebruikelijk en werpt de nodige dilemma’ s voor inschrijvers op. Zeker gelet
op de beperktere risico’ s die opdrachtgever hier loopt en wat gebruikelijk is
in de markt en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij
verzoeken opdrachtgever vriendelijk om de totale aansprakelijkheid van
inschrijver op grond van de overeenkomst te beperken tot maximaal 10%
van de totale opdrachtsom of een ander in redelijkheid vast te stellen
percentage/bedrag per gebeurtenis én per jaar. Gaat u hiermee akkoord? Zo
niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet;

Antwoord:

Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst en het bestek. Deze
documenten zijn nog niet gereed en worden in de Gunningsfase verstrekt.
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Ref.nr.

Ref.nr.

Om die reden kan deze vraag nu niet worden beantwoord.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perced 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Juridisch

Onderwerp:

UAV - 2012 par. 42 kortingen

Vraag:

Het valt ons op dat de aansprakelijkheid van inschrijver voor kortingen niet
is gelimiteerd. Hierdoor is er naar onze mening geen sprake van een
proportionele contractvoorwaarde. Zeker niet gelet op de beperktererisico’s
die Opdrachtgever hier loopt en wat gebruikelijk isin de markt en/of voor de
betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij verzoeken Opdrachtgever
vriendelijk om de totale aansprakelijkheid van inschrijver voor boetes
/kortingen te beperken tot maximaal 10% van de opdrachtsom of een ander
in redelijkheid vast te stellen percentage.

Antwoord:

Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst en het bestek. Deze
documenten zijn nog niet gereed en worden in de Gunningsfase verstrekt.
Om die reden kan deze vraag nu niet worden beantwoord.

Per celen: P1 Percedl 1. gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwen in Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Juridisch

Onderwerp:

UAV - 2012 aansprakelijkheid

Vraag:

Het valt ons op dat de aansprakelijkheid van inschrijver qua soort schade
niet is gelimiteerd. Een evenwichtig contract bevat een

aansprakelijkhei dsbeperking, ook qua soort schade, die rekening houdt met
de belangen van de betrokken partijen. De huidige bepaling is naar onze
mening niet proportioneel en werpt voor inschrijvers de nodige dilemma’s
op. Zeker gelet op de beperktererisico’s die Opdrachtgever hier loopt en wat
gebruikelijk isin de markt en/of voor de betreffende opdracht naar aard en
omvang. Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de aansprakelijkheid
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van inschrijver voor indirecte schade — waaronder in ieder geval wordt
verstaan: waaronder onder meer gevolgschade, schade door
bedrijfsstagnatie, verlies van inkomsten en verlies van goodwill — uit te
sluiten. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag
gemotiveerd waarom niet

Antwoord:

Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst en het bestek. Deze
documenten zijn nog niet gereed en worden in de Gunningsfase verstrekt.
Om die reden kan deze vraag nu niet worden beantwoord.

Percelen: P1 Percedl 1. gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
5 Selectieleidraad 3.5
Vraag:

In dit artikel wordt gesproken over diverse opties tot verlengingen. Kunt u
bevestigen dat dit altijd is na wederzijdse overeenstemming tussen partijen?

Antwoord:

Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst. Dit document is nog
niet gereed en wordt in de Gunningsfase verstrekt. Om die reden kan deze
vraag nu niet worden beantwoord.

Per celen: P1 Percedl 1. gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwen in Tilburgen's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
6 Leidraad 3.2.3
Vraag:

U vraagt hier de garantie dat On binnen 2 weken na ontvangst van de
aanvraag kan starten met de werkzaamheden.

a. bedoelt u hiermee 2 weken na opdrachtbevestiging van Fontys?

b. bent u akkoord met de mogelijkheid om projectspecifiek met elkaar in

Datum genereren nota van inlichtingen: 14-01-2022 Pagina 3 van 13




Nota van inlichtingen Raamover eenkomst bouwkundige wer kzaamheden 2

Ref.nr.

Ref.nr.

gesprek te gaan over de startdatum®?

Antwoord:

a. Detekst onder 3.2.3 (dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en
reparaties) wordt als volgt aangepast:

Bij Fontysis frequent sprake van dagelijks voorkomend bouwkundig herstel
en reparaties. De Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 weken, na
ontvangst van de werkbon, kan starten met de werkzaamheden, mits
levertijden van materialen het toestaan. Daarnaast wenst Fontys structureel
vaste servicemonteur(s) in te zetten. Na gunning worden hierover afspraken
gemaakt (frequentie/locaties).

b. Zoals hierboven aangegeven moet binnen 2 weken, na ontvangst van de
werkbon, gestart kunnen worden. Wanneer materialen niet tijdig leverbaar
zijn, dient opdrachtnemer dit direct aan Fontys te melden zodat hierover
specifieke af spraken gemaakt kunnen worden.

Per celen: P1 Percedl 1. gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwen in Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Inhoud

Onderwerp:

2eronde NVI

Vraag:

U heeft geen 2e ronde t.b.v. een NVI ingepland. Graag zien wij de
mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen n.a.v. de NVI

Antwoord:

Aanbestedende dienst werkt met een doorlopende Nota van Inlichtingen. Zie
ook paragraaf 5.2.2 van de Selectieleidraad.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perced 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Proces

Onderwerp:

correctieve meldingen

Vraag:
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Ref.nr.
10

Ref.nr.
11

Heeft u een overzicht van de bouwkundige correctieve meldingen in 2019 en
2020 en 20217 wilt u deze met ons delen?

Antwoord:

In bijlage 2 is het aantal opdrachten (tot 2,5K, tot 50K, tot 150K)
weergegeven over 2018, 2019 en 2020. Meer informatie is niet voorhanden.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Percedl 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Inhoud

Onderwerp:

inkoopbeleid st. Fontys

Vraag:
U geeft aan dat de UAV 2012 alsook het inkoopbeleid van stichting Fontys
van toepassing zijn. Kunt u dit inkoopbeleid toezenden?

Antwoord:

Het inkoopbeleid geeft kaders hoe opdrachten door Fontys worden uitgezet.
Het betreft geen voorwaarden die van toepassing zijn op de uitvoering van
deze opdracht. Zie ook: https://fontys.nl/inkoop. De UAV 2012 isvan
toepassing op de uitvoering van de opdracht.

Percelen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Contract

Onderwer p:

Leidraad 3.4

Vraag:

U geeft hier aan dat het zwaartepunt van de dienstverlening in de
zomermaanden plaatsvindt. kunt u bevestigen dat dit geldt voor de nadere
opdrachten tussen de 50 en 150K ? En zeker niet de opdrachten tot 2,5K?

Antwoord:

De opdrachten tot 2,5K vinden gedurende het gehele jaar plaats. De
opdrachten van 2,5K tot 50K vinden deels in de vakantieperioden plaats en
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deels gedurende de rest van het jaar (afhankelijk van de beschikbaarheid van
de ruimtes). De grote projecten (>50K) vinden voornamelijk in de
zomervakantie (cf. Fontys jaarplanning) plaats.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
12 stopzetten RFI trgject september
Vraag:

Kunt u toelichten waarom het RFI traject van september is stopgezet?

Antwoord:
Deze aanbesteding is ingetrokken vanwege een onvoldoende aantal
gesel ecteerde gegadigden voor de Gunningsfase.

Percelen: P1 Perced 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
13 UAYV 2012 voorwaarden
Vraag:

Kunt u bevestigen dat in de RFP fase nog vragen gesteld mogen worden over
de UAV 2012 voorwaarden omdat dan ook het PVE/ bestek en de
conceptovereenkomst bekend zijn en wij dan een beeld hebben wat
aanvullende en/of andere/ aangepaste voorwaarden en eisen zijn t.o.v. de
UAV 2012?

Antwoord:
Ja, in de Gunningsfase kunnen hier nog vragen over worden gesteld.

Per celen: P1 Percedl 1. gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwen in Tilburgen's-
Hertogenbosch
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

Beantwoord op: 13-01-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

planning - startdatum contract

Vraag:

De ingangsdatum van de overeenkomst ligt direct na de definitieve gunning.
Hoe zit u de eerste periode van de overeenkomst? Wat verwacht u aan
dienstverlening direct vanaf 18 mei? Er isimmers geen formele
implementatieperiode.

Antwoord:

Per ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst (streefdatum 18 mei 2022)
worden alle opdrachten onder deze overeenkomst uitgezet. Opdrachtgever is
er zich van bewust dat de periode vanaf 18 mel 2022 tot aan de
zomervakantie kort is. Voor de zomervakantie van 2022 geldt dan ook het
volgende. Indien na 18 mei blijkt dat er grote opdrachten moeten worden
uitgevoerd in de zomervakantie, dan zal na definitieve gunning afstemming
plaatsvinden over de haalbaarheid hiervan.

Reeds uitgezette opdrachten (geplaatst voor de ingangsdatum van de nieuwe
overeenkomst) worden nog door de huidige contractanten uitgevoerd.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perced 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Inhoud

Onderwerp:

aanmelding als 1 document

Vraag:

Leidraad bladzijde 21

Hier geeft u aan dat de aanmelding als 1 document met bijlagenin
alfabetische volgorde ingediend moet worden. Alle documenten moeten
echter in TenderNed apart bij de verschillende vragen ingediend worden.
Graag ontvangen wij daarom uw toelichting op uw vraag om 1 document.

Antwoord:
De documenten mogen ook apart per vraag worden ingediend.

Percelen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
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Ref.nr.

16

Ref.nr.

17

Ref.nr.

18

P2 Percedl 2: gebouwen in Tilburg en's-

Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
L abel: Proces
Onderwerp:
Bijlage 2
Vraag:

Waar dienen wij bijlage formulier E met de perceelkeuze in Tenderned te
uploaden. Bij overige documenten?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Inhoud

Onderwerp:

2. Combinatievorming

Vraag:

Bij deeisenin Tenderned is een eis: 2. Combinatievorming. Indien wij geen
combinatie vormen. Welk antwoord verwacht u dan van ons? Ja, wij voldoen
aan de eis?

Antwoord:
Alsu zelfstandig inschrijft is op TenderNed het antwoord 'Ne€'. Dit geeft u
ook aan op het UEA (Wijze van deelneming).

Percelen: P1 Perced 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Inhoud

Onderwer p:

Eis Beroep draagkracht en/of bekwaamheid derden
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Vraag:

Bij de aanmelding in TenderNed dienen wij te voldoen aan de eis: Beroep
draagkracht en/of bekwaamheid derden. Indien wij geen beroep doen op
derden. Hoe dienen wij deze vraag dan in te vullen. Alleen met Ja, wij
voldoen aan de eis?

Antwoord:

Als u geen beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten om te
voldoen aan de selectiecriteriadan is op TenderNed het antwoord 'Ne€'. Dit
geeft u ook aan op het UEA (Deel I1C): "Informatie over beroep op
draagkracht van andere entiteiten”.

Percelen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
19 8.2 Schaalbare geschiktheidscriteria
Vraag:

Wij verzoeken u, gezien het aantal onderwerpen dat u terug wilt zien, het
maximale aantal pagina's voor de uitwerking van de geschiktheidscriteria
aan te passen van 1 naar 2 pagina’s per criteria. exclusief 1 bladzijde voor

beeldmateriaal.
Antwoord:
Akkoord.
Per celen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwen in Tilburgen's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 13-01-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
20 Selectieleidraad - Artikel 3.2.3
Vraag:

Kunt u met betrekking tot de eist.b.v. '‘Calamiteitendienst’ aan de laatste zin
'‘Binnen 8 werkdagen ... bewerkstelligd" de volgende tekst 'mits de
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Ref.nr.
21

Ref.nr.
22

levertijden van de materialen het toestaan' toevoegen?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perced 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Proces

Onderwerp:

Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:

Ten behoeve van de eisen t.a.v. '‘Bouwkundige werkzaamheden ..." het
volgende: Aangezien elk jaar de vakantie op een andere datum start,
verzoeken wij u om de tekst ‘'moet de offerte aanvraag uiterlijk op 1 juni ...
zijn ontvangen" te vervangen door 'moet de opdracht uiterlijk 8 weken voor
aanvang van de zomervakantie zijn ontvangen'.

Antwoord:

Niet akkoord. Het nieuwe schooljaar begint bij Fontys altijd in de eerste
week van september, om die reden wordt vastgehouden aan de uiterlijke
termijn van 1 juni.

Percelen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Proces

Onderwer p:

Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:

Bij 'Bouwkundige werkzaamheden ..." staat: " Opdrachtnemer garandeert dat
hij binnen 2 weken, na ontvangst van de offerte aanvraag, kan starten met de
werkzaamheden”. Dit is afhankelijk van de aard van het werk. Voor kleine
projecten is dat geen probleem. Voor grotere en complexere werken, geldt in
de huidige markt veelal 3 weken of langer a's benodigde calculatietijd,
inclusief warme opnames en 2 a 3 weken werkvoorbereidingstijd. Verzoek
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Ref.nr.
23

om deze tekst aan te passen.

Antwoord:

De tekst onder 3.2.3 (bouwkundige werkzaamheden in het kader van
onderhouds-, verbouwings- en renovatieprojecten tot €150.000 exclusief
btw.) wordt als volgt aangepast:

Dit betreft nadere opdrachten met een geraamde opdrachtwaarde tot
€150.000,- exclusief btw. Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd in de zomervakantie (cf. Fontys jaarplanning).
Soms wordt er uitgeweken naar de overige (vakantie)periodes.
Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 4 weken, na ontvangst van de
offerte aanvraag, kan starten met de werkzaamheden, mits de levertijden van
de materialen het toestaan. De zomervakantie vormt hierop de uitzondering,
dan moet de offerte aanvraag uiterlijk op 1 juni van het betreffende
kalenderjaar zijn ontvangen door Opdrachtnemer. Dient Fontys na 1 juni een
offerte aanvraag voor de zomervakantie in, dan worden in overleg met de
Opdrachtnemer de mogelijkheden besproken. De Opdrachtnemer mag in dit
geval op basis van het tekort aan capaciteit de opdracht weigeren. De
aangegeven termijn van 1 juni is een uiterlijke termijn. Opdrachtgever zal
zich maximaal inspannen om aanvragen eerder aan de betreffende
opdrachtnemer te versturen.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perced 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

L abel: Proces

Onderwerp:

Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:

Bij 'Dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties’ staat:
"Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 weken, na ontvangst van de
offerte aanvraag, kan starten met de werkzaamheden” tbv het dagelijks
voorkomend bouwkundig herstel en reparaties. Klopt het dat de offerte
aanvraag hier een werkbon betreft voor werkzaamheden met een geraamde
opdrachtwaarde tot € 2.500,- (excl. BTW)? Betekent dit dat hiervoor geen
offerte meer gemaakt te worden? Wij stellen voor om 'na ontvangst van de
offerte aanvraag' te vervangen door 'na ontvangst van de opdracht'.

Antwoord:

Ja, tot €2.500 (exclusief btw) betreft dit inderdaad een werkbon, die gelijk
staat aan een opdrachtbevestiging vanuit Fontys. De tekst onder 3.2.3
(dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties) wordt als volgt
aangepast:
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Ref.nr.
24

Ref.nr.
25

Bij Fontysis frequent sprake van dagelijks voorkomend bouwkundig herstel
en reparaties. De Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 weken, na
ontvangst van de werkbon, kan starten met de werkzaamheden, mits
levertijden van materialen het toestaan. Daarnaast wenst Fontys structureel
vaste servicemonteur(s) in te zetten. Na gunning worden hierover af spraken
gemaakt (frequentie/locaties).

Percelen: P1 Perced 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwenin Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022

Label: Proces

Onderwer p:

kerncompetentie 2

Vraag:

U vraagt hier : Elk project heeft een maximale doorlooptijd van 6 weken.
Binnen die 6 weken moet er minimaal 4 weken overlap zijn geweest in de
uitvoering van de projecten. In de praktijk hebben projecten van circa 6K
omvang geen (uitvoerings) doorlooptijd van 4 weken. Bent u akkoord met
een kortere overlap in tijdsduur maar wel in de zelfde periode? zo niet, wat is
uw alternatief?

Antwoord:
Akkoord. Een kortere overlap in tijdsduur is toegestaan.

Per celen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perceel 2: gebouwen in Tilburgen's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 14-01-2022

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Referentie-eis

Vraag:

Bij kerncompetentie 2 vraagt u 3 referentie projecten/werken niet ouder dan
drie jaar. Volgens 'V oorschrift 3.5 G: de gids proportionaliteit' geldt dat voor
project/werken referenties een referentietermijn van 5 jaar gehanteerd dient
te worden. I1s OG bereid om de termijn van 3 jaar te verruimen naar 5 jaar
voor kerncompetentie 2? Zo niet, kunt u dit toelichten?

Datum genereren nota van inlichtingen: 14-01-2022 Pagina 12 van 13




Nota van inlichtingen Raamover eenkomst bouwkundige wer kzaamheden 2

Antwoord:

Niet akkoord. Naar inhoud van de uit te voeren werkzaamheden zou deze
aanbesteding ondergebracht kunnen worden in de categorie werken, maar
ook in de categorie diensten. Naar aard van de werkzaamheden (een groot
aantal over het algemeen kleine opdrachten met een onregelmatig en soms
onvoorspelbaar karakter) neigt deze aanbesteding meer naar diensten.
Vanwege dit |aatste heeft Aanbestedende Dienst besloten deze opdracht al's
dienst in de markt te zetten.

Percelen: P1 Percedl 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Percedl 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch
Beantwoord op: 14-01-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
26 Kerncompetentie 2
Vraag:

Bij kerncompetentie 2 vraagt u, drie projecten/werken die binnen 6 weken
met minimaal 4 weken overlap uitgevoerd zijn. Kan OG bevestigen dat dit
een willekeurige aangesloten periode van 6 weken betreft en dat deze eis

zich niet alleen beperkt tot referentie/werken die uitgevoerd zijn tijdens de

bouwvak?

Antwoord:

Dat klopt. De referentieprojecten hoeven niet in een vakantieperiode te zijn

uitgevoerd.

Percelen: P1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en
Sittard
P2 Perced 2: gebouwen in Tilburg en's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 14-01-2022

L abel: Inhoud
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