

Aanbesteding: Groot asfaltonderhoud 2022
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2022-4053

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Datum aanbesteding

Vraag:

Geachte,

Bij deze verzoeken wij U om de aanbestedingsdatum minimaal 1 week te verschuiven, naar eind week 34 of in week 35.

De aanbesteding ligt nu midden in de bouwvakvakantie Zuid.

Ook het verschijnen van de Nota ligt in de bouwvakvakantie Zuid.

De onderaannemers en leveranciers kunnen dan ook geen juiste offerte maken en zeker niet de eventuele wijzigingen van de nota verwerken.

Ook voor de aannemers zelf is dit in verband met vakanties van verschillende bevoegde medewerkers, een onmogelijk gekozen tijdstip.

Wij weten wel dat officiële bouwvak is afgeschaft maar toch houden de meeste bedrijven, leveranciers, onderaannemers zich er nog aan.

Het is dus niet reëel om dan een verantwoorde prijs aan te (kunnen) bieden.

U sluit hiermee ook een groot aantal potentieel gegadigde inschrijvers uit.

Vertrouwende op een positieve beslissing in deze,
met vriendelijke groeten,

Antwoord:

Wij kunnen niet aan uw verzoek voldoen en houden vast aan de planning, weergegeven in Tendernd

Beantwoord op: 11-07-2022

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Leidraad

Vraag:

De inschrijvingsdatum in de leidraad komt niet overeen met de datum in Tendernd. Wat is de correcte datum?

Antwoord:

De planning in Tendernd is leidend en hiermee correct.

Beantwoord op: 11-07-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

aanbestedingsdatum

Vraag:

Is het uw bewuste om de aanbestedingsdatum midden de in de bouwvak Zuid te laten vallen?

Antwoord:

Nee, dit is geen bewuste keuze. We zijn er ons van bewust dat de gekozen planning in de bouwvak valt.

Beantwoord op: 11-07-2022**Label:** Inhoud