

Nota van inlichtingen ten behoeve van aanbesteding:

Raamovereenkomst tbs uren onderhoud bomen gemeente Dordrecht

14-jan-22

210151GDD

Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Proces	Aanbestedingsdatum	De aanbesteding (28-1-2022) valt voor ons in de drukke weken na de kerstvakantie. Gelet op de grote hoeveelheid aanbestedingen in deze periode vragen wij u vriendelijk om de aanbestedingsdatum met 2 weken te verplaatsen.	De opdrachtgever heeft besloten de aanbestedingsprocedure met twee weken te verlengen. Concreet betekent dit een rectificatie op Tendered.	20-12-2021
2	Inschrijffase	Uitvoering	Verhouding raamovereenkomsten	U heeft ervoor gekozen om 'raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen' en 'raamovereenkomst t.b.s. uren t.b.v. boomonderhoud' apart op de markt te brengen. Hoe wordt de keuze bepaald welke aannemer welke werkzaamheden gaat uitvoeren?	De raamovereenkomst tbs uren betreft een overeenkomst voor één jaar en behelst het oplossen van achterstanden. Aaneengesloten bulkwerk gaat via de raamovereenkomst onderhoud bomen.	20-12-2021
3	Inschrijffase	Proces	Nota van Inlichtingen	Kan er aub een 2e ronde komen voor het stellen van vragen? Gezien de drukte voor de jaarafsluiting en de komende kerstvakantie is er te weinig tijd geweest voor een grondige voorbereiding op zo'n korte termijn.	Zie vraag 1. De aanbestedingsprocedure wordt met twee weken verlengt. Tweede nota wordt niet ingelast.	21-12-2021