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Beste ondernemer, 
 
Naar aanleiding van de ingediende vragen ten behoeve van de 1e Nota van Inlichtingen (NvI 1) heeft 
Samenwerking DOWR besloten de planning van de aanbesteding nogmaals aan te passen. De 
termijnen zijn aangepast conform onderstaande voorgenomen planning. 
 
NvI 1 
NvI 1 wordt op 30-06-2022 gepubliceerd op TenderNed. Met de publicatie van NvI 1 worden 
tegelijkertijd de gewijzigde aanbestedingsdocumenten op TenderNed gepubliceerd.  
 
NvI 2 
U wordt na publicatie van NvI 1 en de nieuwe aanbestedingsdocumenten in de gelegenheid gesteld 
om zowel vragen over de antwoorden van NvI 1 als nieuwe vragen te stellen. De antwoorden hierop 
worden in NvI 2 ter beschikking gesteld. 
 
NvI 3 
U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen over de antwoorden van NvI 2 te stellen. De 
antwoorden hierop worden in NvI 3 ter beschikking gesteld. U kunt nadrukkelijk geen nieuwe vragen 
meer stellen na publicatie van NvI 2. 
 
De nieuwe voorgenomen planning ziet er als volgt uit: 
 
Activiteiten Datum/ termijn  
Publicatie antwoorden NvI 1 + publicatie nieuwe 
aanbestedingsdocumenten 

30-06-2022  

Indienen vragen leveranciers (t.b.v. NvI 2) 21-07-2022 voor 17.00 uur  

Publicatie antwoorden NvI 2 16-09-2022  

Indienen vragen leveranciers over NvI 2 (t.b.v. NvI 3) 23-09-2022 voor 17.00 uur  

Publicatie antwoorden NvI 3 30-09-2022  

Indienen inschrijving 11-10-2022 voor 12.00 uur  

Schriftelijke beoordeling inschrijvingen 11-10-2022 t/m 21-10-2022  

Dialooggesprekken 31-10-2022 t/m 18-11-2022  

Demonstraties 31-10-2022 t/m 18-11-2022  

Mededeling voornemen tot gunning 25-11-2022  

Opschortende termijn (20 dagen) 25-11-2022 t/m 15-12-2022 24.00 uur  
Verificatiefase 25-11-2022 t/m 15-12-2022  

Proof of concept 25-11-2022 t/m 15-12-2022  

Definitieve gunning 16-12-2022  

Ingangsdatum overeenkomst 16-12-2022  

Start implementatie 16-12-2022 t/m 31-05-2023  

Start uitvoering 01-06-2023  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Roelofsma 
Inkoopadviseur 
 
 


