

BIJLAGE 3A1

Nadere overeenkomst inzake Implementatie

Horend bij aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding

Cloud & Netwerk IT Dienstverlening Perceel 1 Netwerk

[2022/Dunamare/01]

Nadere Overeenkomst

**Inzake de
implementatie van de
IT Dienstverlening Netwerk
tussen**

Stichting Dunamare Onderwijsgroep

te

Haarlem

en

XXXXXXXX

te

XXXX

Partijen:

Stichting Dunamare Onderwijsgroep,

gevestigd te Haarlem

in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

H. Post, Voorzitter College van Bestuur Stichting Dunamare onderwijsgroep,

hierna te noemen Opdrachtgever,

en

XXXXXXXXXXXXXX,

gevestigd te: xxxxxxxxxxxxxx (adres) xxxxxxxxxxxxxx (woonplaats)

in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (naam) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (functie)

hierna te noemen Leverancier.

overwegende dat

- a. Partijen een Mantelovereenkomst hebben gesloten inzake IT Dienstverlening Netwerk.
- b. Partijen in het kader van de onder a. genoemde Nadere Overeenkomst het implementatietraject in onderhavige Nadere Overeenkomst wensen vast te leggen.

komen overeen als volgt:

Inhoud implementatieovereenkomst

Artikel 1	Onderwerp van de overeenkomst
Artikel 2	Organisatie
Artikel 3	Prijs en facturering
Artikel 4	Rapportage
Artikel 5	Duur van de overeenkomst
Artikel 6	Overige bepalingen
Artikel 7	Bijlage(n)
Bijlage I	Implementatieplan

Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst

- 1.1 De Leverancier verbindt zich jegens Opdrachtgever tot het implementeren van het in de Nadere Overeenkomst inzake Onderhoud en Beheer behorend bij de Mantelovereenkomst voor IT Dienstverlening netwerk door Opdrachtgever in opdracht gegeven IT dienstverlening netwerk.
- 1.2 Partijen zullen het Netwerkbeheer implementeren conform het door hen gezamenlijk opgestelde en goedgekeurde Implementatieplan, dat als Bijlage bij deze Nadere Overeenkomst is (wordt) gevoegd en daarvan integraal onderdeel uitmaakt.
- 1.3 De hierna en hiervoor in de Nadere Overeenkomst gebruikte en met een hoofdletter geschreven begrippen zijn hebben de betekenis zoals opgenomen in Mantelovereenkomst of zijn nadere gedefinieerd in deze Nadere Overeenkomst.
- 1.4 In het Implementatieplan zijn in ieder geval opgenomen de projectorganisatie, de projectplanning en de overige afspraken die worden gemaakt ten aanzien van de implementatie.

Artikel 2 Organisatie

- 2.1 De implementatie van het Netwerk zal worden gecoördineerd door de projectleider van de projectgroep.
- 2.2 De samenstelling en werkwijze van de projectgroep is omschreven in Bijlage I Implementatieplan. Wijzigingen in de samenstelling en werkwijze van de projectgroep kunnen in onderling overleg worden overeengekomen.
- 2.3 Partijen verbinden zich om de in het Implementatieplan vastgelegde menskracht ten behoeve van de projectgroep en eventuele werkgroepen daadwerkelijk te leveren, zodat implementatie conform de planning ongestoord kan worden gerealiseerd.
- 2.4 Als een Partij in gebreke blijft om de afgesproken menskracht te leveren en het implementatietraject daardoor wordt vertraagd of anderszins schade ontstaat, dan is die Partij aansprakelijk voor alle directe en indirecte aantoonbare schade die de andere Partij lijdt.
- 2.5 Gedurende het implementatietraject zal Leverancier een goed functionerende medewerker niet dan na instemming van Opdrachtgever vervangen.

Artikel 3 Prijs en facturering

- 3.1 De Leverancier zal de door hem in het kader van deze Nadere Overeenkomst Implementatie te verrichten prestaties uitvoeren tegen een totaalprijs, zoals gespecificeerd in de inschrijving van Leverancier op de 'openbare Europese aanbesteding van Cloud & Netwerk IT Dienstverlening' perceel 1 netwerk met referentie 2022/Dunamare/01 alsmede in de eventueel schriftelijk vastgelegde nadere afspraken.
- 3.2 De Leverancier factureert conform de in de inschrijving overeengekomen termijnen.

Artikel 4 Rapportage

- 4.1 De projectgroep zal volgens een in het Implementatieplan vast te leggen interval rapport uitbrengen aan Opdrachtgever en Leverancier over de voortgang van zowel de werkzaamheden waarvoor Leverancier verantwoordelijkheid draagt als door de Opdrachtgever te verzorgen werkzaamheden.
- 4.2 De in het eerste lid bedoelde rapportage zal onder andere de volgende informatie bevatten:
 - 4.2.1 Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen periode, alsmede de geraamde werkzaamheden in de komende periode;
 - 4.2.2 Een korte verklaring bij signalering van eventueel geconstateerde problemen;
 - 4.2.3 Signalering van problemen die de projectgroep verwacht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de komende periode.
- 4.3 Ten behoeve van de acceptatietests zal de projectgroep een laatste rapportage maken over de dan nog aanwezige en te verwachten problemen.
- 4.4 Indien nodig zal de projectgroep, al of niet in gewijzigde samenstelling, haar werkzaamheden voortzetten in verband met nazorg en eventuele herstelwerkzaamheden.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

- 5.1 Deze overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening en eindigt van rechtswege op het moment dat definitieve en onvoorwaardelijke Acceptatie van het Netwerkbeheer door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Overige bepalingen

- 6.1 Op deze Nadere Overeenkomst zijn de bepalingen van de tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten Mantelovereenkomst van toepassing.

Artikel 7 Bijlage(n)

De volgende door Partijen geparafeerde Bijlage(n) maakt (maken) integraal deel uit van deze Nadere Overeenkomst:

I - Implementatieplan

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Haarlem op ____ - ____ - 2022

Opdrachtgever

Leverancier

H. Post
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Dunamare Onderwijsgroep

xxxxxxx (naam)
xxxxxxx (functie)
xxxxxxx (organisatie)

Bijlage I Implementatieplan

CONCEPT